

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.6.2019

Stavba : 201902

Kopřivnice, Stavební úpravy v areálu VOS, SOS, SOU

Objednatel : VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

IČO : 601624

DIČ : CZ00601624

Zhotovitel : CHALUPA A SYN s.r.o.

IČO : 25902032

DIČ : CZ25902032

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 548 356,00
DPH	21 %	955 155,00
Cena celkem za stavbu		5 503 511

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2.1 Stavební úpravy v dílnách SOU	867 564	0	716 995	150 569	15,8
2.10 Stavební úpravy ve škole SOŠ	376 807	0	311 411	65 396	6,8
2.2 Výměna osvětlení část 2 – dílny SOU	1 003 124	0	829 028	174 096	18,2
2.3A Stavební úpravy v šatnách spr. budovy SOU	605 335	0	500 277	105 058	11,0
2.3B Rekonstrukce sprch v šatně spr. bud. SOU rekonstrukce sprch.boxů	429 405	0	354 880	74 525	7,8
2.4 Nová brána pro vstup do dílen SOU	303 406	0	250 749	52 657	5,5
2.5 Výměna podlah. krytin ve škole SOU + škola SOŠ	602 177	0	497 667	104 510	10,9
2.6 Vyčištění..pohled. světlíků v dílnách SOU č.3,4	866 367	0	716 006	150 361	15,7
2.7-2.9 Výměna osvětlení ve škole SOU	449 325	0	371 343	77 982	8,2
Celkem za stavbu	5 503 511	0	4 548 356	955 155	100,0