
Smlouva 
 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), ve znění pozdějších předpisů   

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem 
primátorky 

  K podpisu smlouvy oprávněn:  vedoucí 
odboru správy realit Magistrátu města 
Jihlavy  

  IČO: 002 86 010 

  DIČ: CZ 00286010 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 20028-1466072369/0800 

    

I.2. Zhotovitel: SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený Ing. Petrem Šimkem, jednatelem 
společnosti 

  Zápis v obchodním rejstříku: Vedený u Krajského soudu v Brně 

  Oddíl: C Vložka: 8460 

  IČO: 469 90 763 

  DIČ: CZ46990763 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava 

  Číslo účtu: 1465345329/0800 

 

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:  

    

  za zhotovitele: Ing. Petr Šimek 

    

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení (ohlášení stavby) a pro provádění stavby umožňující vypsání 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit plán BOZP na stavbě a PBŘ v přípravné 
fázi. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k 
vydání všech nutných povolení (ohlášení stavby), nezbytných pro realizaci, zabezpečí 
na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla 
zajištěna realizovatelnost stavby, na akci: 

 

„Krematorium Jihlava – Zabudování posuvných dveří 
do atria a úprava vchodů“ 
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II.2. Předmět díla bude proveden:   

a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11.6.2019. 

b) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, 
zákony a předpisy platnými v době provádění díla.  

c) Projektová dokumentace (jednostupňová) – pro stavební povolení (ohlášení stavby) 
v detailu rozprac. dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu v platném znění 
(dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh 
o dokumentaci stavby.  

d) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání 
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k zajištění 
stavebního povolení (ohlášení stavby) popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci 
stavby v souladu se stavebním zákonem.  

e) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit pro účely zadání veřejné zakázky 
na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle  
§ 92 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

f) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.) 

g) Počet vyhotovení pro objednatele:  
 projektová dokumentace stavby (jednostupňová) v detailu rozprac. dokumentace 

pro provádění stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf) 
II.3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení 

§ 2589 a násl. občanského zákoníku.   
II.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  

díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat 
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na zhotovení díla. 

II.5. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: 
 výkaz výměr 1x v tištěné podobě, neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v 

členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS 
Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební 
část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude 
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut  
a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému 
výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech 
objektů, 

 rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF  
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, 

 rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu 
s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném 
znění. Před vypracováním čistopisů budou rozpočty a výkazy výměr odsouhlaseny 
s objednatelem. 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ  

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 
 
a) Zahájení prací: 

 
 po nabytí účinnosti této smlouvy 
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b) Lhůta dokončení DSJ (dokumentace 
stavby (jednostupňová) pro stavební 
povolení (ohlášení stavby) v detailu 
rozprac. dokumentace pro provádění 
stavby včetně výkazu výměr, 
rozpočtu,  PBŘ a plánu BOZP:   

 do 16.8.2019 

c) Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti 
(IČ SP) pro stavební povolení 
(ohlášení stavby) včetně projednání 
s autorem původní stavby:  

 do 13.9.2019 

 
III.2. Dodávka bude splněna:   

a) Dle bodu III.1. b) - předáním a převzetím projektové dokumentace, včetně výkazu 
výměr a rozpočtu stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)  

b) Dle bodu III.1. c) – zajištění stavebního povolení (ohlášení stavby) včetně projednání 
s autorem původní stavby.  

III.3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy. 

IV. CENA ZA DÍLO     

IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou 
zhotovitele z 11.6.2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění 
předmětu díla dle této smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného   
    plnění. 

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ  

V.1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   
daňového dokladu.  

V.2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.  
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

V.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem 
vystavené faktury). 

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

VI.1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektu a v průběhu prací na projektu jednání 
za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem.  

Projektová dokumentace (jednostupňová) pro stavební 
povolení (ohlášení stavby) v detailu rozprac. dokumentace 
pro provádění stavby, včetně PBŘ, plánu BOZP, výkazu 
výměr a rozpočtu)  

69 000,00 Kč 

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (ohlášení 
stavby), včetně projednání s autorem původní stavby) 

9 000,00 Kč 

 
Celkem bez DPH 

 
78 000,00 Kč 
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VI.2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní 
zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání. 

VI.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci 
prostřednictvím Odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy. 

VI.4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících 
pokutách: 
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět 

díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla 
bez DPH každý den prodlení. 

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, 
která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto 
stavebních prací. Smluvní pokuta 4.b) bude platit i v případě odstranění vady do 15 
dnů od doručení reklamace. 

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. 

d) splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování. 
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

VI.5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.  

VI.6. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se 
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.   

VI.7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let 
a počíná běžet od předání a převzetí díla. 

VI.8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla 
písemnou formou.  

VI.9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní 
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč. 

VI.10. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. 
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím 
předmětu díla. 

VI.11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další 
využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele. 

VI.12. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

VI.13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. 

VI.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí 
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, 
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv 
výhrad. 
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VI.15. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, na dodavatele interiéru či na výkon 
funkce technického dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí 
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
VII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který 

dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při 
podpisu smlouvy. 

VII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

VII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a dva pro zhotovitele. 

VII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu 
s právními předpisy.  

 
 
 
 

  

 

 

V Jihlavě dne: 24.6.219  V Jihlavě dne: 24.6.2019 
 

   
 
 
 
 

  

Ing. Dana Kratochvílová  Ing. Petr Šimek 

 

      


