
jjjí Brněnské komunikace

jednatele: 2019/3422/ORI/008

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární měst Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno - sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ O :44992785
DIČ: CZ44992785

zastoupen Mgr. Martinem Malečkem, starostou
oprávněn k jednání ve věcech smluvních Ing. Martin Cibula, místostarosta
číslo smlouvy objednatele: 2019/3422/ORI/008

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy zhotovitele: tfO O O Z fr

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v opravě chodníku na ul. Nejedlého 2-6 a Nejedlého 14-18, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen

„dílo").
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu,

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce
(CZ-CPA).

III.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: po předání staveniště, nejpozději však do 1.9.2019.
(2) Termín dokončení díla: nejpozději do 15.10.2019
(3) Místo plnění: Brno.
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č. smi. objednatele: 2019/3422/OR.I/008

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1.301.095,15,- Kč.
(21 Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodn* ity, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesene daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla

odsouhlasených oběma smluvními stranami.
(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění

(zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
zeminy, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřuení, provoz a údržbu a
vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, dokladování rozsahu prací v papírové
a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předám a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
donodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kteiý je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením provádění díla, a to ve stavu způsobilém pro
provedení díla, a to ve lhůtě do 20.8.2019.
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č. smi. objednatele: 2019/3422/ORI/008

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit v součinnosti s objednatelem.

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na náklad objednatele.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništ' pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit bez
zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškození takových komunikací
nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízeni vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného

nařízení vlády.
(8) Zhotovitel zajišťuje v součinnosti s objednatelem vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní

užívání komunikace, uzavírku a dopravní značení.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovateie dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlil.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
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č. smi. objednatele: 2019/3422/ORI/008

(2) Technicky dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu

na své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Dno bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- záruční doba činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v
jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,

zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit
bezolatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
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XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgánv
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou doDU provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v OLilasti BOZP.

(6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další
postup.

(8) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to zejména:

- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněm pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy

- při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
jeho prováděcí předpisy

(9) Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v oblasti životního prostředí.

(10) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
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v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(ll)O bjednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel v rámci provádění díla nebude řešit
odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv ořeložky či práce s
inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem ktomu, že se
jedná o provedení prací ve stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na buaoucí záruku za dílo.

XIII.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z Drodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zaviněni objednatele je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

(5) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny árii kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy

odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
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(5, Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky pudepsanými oběma smluvními stranami.
(6) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude
uveřejňovat objednatel.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a ze ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na aukaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(10) Nedílnou součástí této smlouvv je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a Příloha č. 2 - Položkový
rozpočet.

(11) Tato smlouva byla schválena 8/14. schůzí RMČ Brno-sever ze dne 15.05.2019.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne G -

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

2019
Za zhotovitele:

geňerální ředitel
na základě plné mo

7



Příloha č.l

OPRAVA CHODNÍKU 
NEJEDLÉHO 2 - 6

Prováděné práce

Vytrhání betonových obrub zahradních 130m
Nakládání vybouraných hmot 47,5t
Vodorovná doprava suti 3,9t
Uložení suti na skládku 3,9t
Bourání betonu v odkopávkách 13,5m3
Odstranění LA 206m2
Odstranění podkladů z betonu prostého tl. do 100 mm s dopravou a skládkou 206m2
Odkopávka pro spodní stavbu silnic v hornině 4 tř. s dopravnu a skládkou 10m3
Vodorovná doprava betonových obrub chodníkových )40m
Pokládka betonových obrub chodníkových s opěrou 130m
Lože pod obruby 13,5m3
Úprava pláně se zhutněním 206m
Podklad z recyklátu v tl. do 100 mm 206m
Vodorovná doprava zámkové dl. 211,2m2
Lože pod ZD 206m2
Pokládka ZD 20bm2
Dooravní značení po dobu stavby

2860,00
18026.25

341,25
1170,00

47506,50
22454,00

103412,00
7510,00
5950,00

17290,00
32177.25

2472,00
18231,00
14995,20
37389,00
40891,00
15000,00

Materiál - spotřeba

Betonová obruba ABO 100/10/20 140m
Zámková dlažba 20/20/6 211,2m2

i2600,0( 
44352,0(

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINÍ 444 627,45 Kč.



Přííoha č. 2

OPRAVA CHODNÍKU 
NEJEDLÉHO 14 - 18

Prováděné práce

Vytrhání betonových obrub zahradních 287m
Nakládání vybouraných hmot 94,6t
Vodorovná doprava suti 8,6t
Uložení suti na skládku 8,6t
Bourání betonu v udkopávkách 28m3
Odstranění LA 390m2
Odstranění podkladů z betonu prostého tl. do 100 mm s dopravou a skládkou 390m2
Odkopávka pro spodní stavbu silnic v hornině 4 tř. s dopravou a skládkou 19,5m3
Vodorovná doprava betonových obrub chodníkových 300m
Pokládka betonových obrub chodníkových s opěrou 287m
Lože pod obruby 28m3
ÚDrava pláně se zhutněním 390m:
Podklad z recyklátu v tl. do 100 mm 390m2
Vodorovná doprava zámkové dl. 400m2
Lože pod ZD 390m2
Pokládka ZD 390m2
Dopravní značení po dobu stavby

6314,00
35900,70

752,50
2580,00

98532,00
42510,00

195780.00
14644,50
12750,00
38171,00
6608,00

4680,00
34515,00
28400,00
70785,00
77415,00
15000,00

Materiál - spotřeba

Betonová obruba ABO 100/10/20 300m
Zámková dlažba 20/20/6 400m

27000,0(1
84000,0®

CELKOVÁ CENA BEZ DPH ČINÍ 856 467,70 Kě.


