

III. Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 12.12.2016

Termín ukončení: 31.12.2016

Časový plán termínu plnění díla (harmonogram prací) a jeho zahájení, bude dohodnuto s pověřeným zástupcem investora a to zejména v závislosti na připravenosti staveniště a klimatických podmínkách.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit dílo plynule, práce nebudou bezdůvodně přerušovány. Na místě plnění může dojít k upřesnění postupu mezi:

zástupcem objednatele: p. Matějkou

zástupcem zhotovitele: p. Kurnikem

3.3. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

IV. Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu vyhl. č. 526/90 Sb. takto:

Cena a) cena montáží a dodávek dle bodu 2.1, 2.2 výše:

základ pro DPH 21 % činí: 161028,00 Kč

DPH 21 % činí: 33816,00 Kč

cena za objekt celkem: 194844,00 Kč

4.2. V ceně za provedení díla jsou obsaženy všechny náklady zhotovitele, spojené s provedením díla.

4.3. V případě prací vzniklých nad rámec předmětu díla budou tyto řešeny jako vícepráce. Případné vícepráce budou předem projednány s objednatelem. Tyto práce a cena za tyto vícepráce bude odsouhlasena zástupcem objednatele a to zápisem ve Stavebním Deníku.

V. Dodání díla

5.1. Dílo je dodáno jeho předáním na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaném pověřenými osobami obou stran. Přílohou tohoto zápisu budou doklady o výsledcích předepsaných zkoušek včetně atestů a dokladů materiálů použitých při realizaci díla.

5.2. Po ukončení prací budou provedeny příslušné zkoušky.