

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190030
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229180014 + 229180015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PS PROFI s.r.o.**
Adresa sídla: Stará 856/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Jaroslav Knotek, jednatel
Ing. Radek Jančar, prokurista
Zástupce pro věci technické: Ing. Radek Jančar
IČ: 26244918
DIČ: CZ26244918
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.06.2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „ **MVE Křižanovice, úprava nátok MVE + vyvedení výkonu** “
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami vypracovanými v roce 2019 společností PS PROFI s.r.o. Brno (pro akci *MVE Křižanovice, úprava nátok MVE*) a s projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracovanou v roce 2018 společností JAN-PRO s.r.o., se sídlem v Hořicích (pro akci *MVE Křižanovice, vyvedení výkonu*), (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:
„MVE Křižanovice, úprava nátok MVE + vyvedení výkonu“
které se skládá ze dvou níže uvedených akcí:

č. 229180014 MVE Křižanovice, úprava nátok MVE

č. 229180015 MVE Křižanovice, vyvedení výkonu

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- 3.2. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů (týká se akce *MVE Křižanovice, úprava nátok MVE*).
- 3.3. Zhotovitel zajistí pro realizaci prací vydání povolení výjimky ze zákazu vstupu na vodárenské území s PHO 1. stupně.
- 3.4. Práce budou probíhat za provozu vodního díla při běžné provozní hladině (max. hladina 440,10 m n.n.), veškeré manipulace s uzavěry SV DN600 a ovládání technologického zařízení MVE požadované zhotovitelem během úpravy technologického zařízení nátok DN600 budou prováděny po předchozím projednání s provozovatelem vodního díla, přičemž manipulace budou prováděny výhradně pracovníky provozovatele vodního díla.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2019
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.12.2019.**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.06.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 560 192,- Kč,
slovy: dvamilionypětsetšedesátisícjednostodevadesát dva korun českých bez DPH

- 5.2. Smluvní strany dohodly, že u akce č. 229180014 „MVE Křižanovice, úprava nátoky MVE“ zhotovitel vystaví fakturu vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou:

- 1) PS1 část strojní - úprava nátoky MVE
- 2) Vedlejší náklady a ostatní náklady

- 5.3. Smluvní strany dohodly, že u akce č. 229180015 „MVE Křižanovice, vyvedení výkonu“ zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
 - Sdělení k ohlášení udržovacích prací vydané dne 15.04.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení vodního hospodářství pod č.j.: KrÚ 30269/2019.

- Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením vydané dne 12.04.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení vodního hospodářství pod č.j.: KrÚ 29918/2019.

7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby „MVE Křižanovice, úprava nátoků MVE“ **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5., 6., 7., 8.,
- Č. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl d) Přeložky inženýrských sítí – body 20., 21.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky – body 34., 37., 40., 43.,
- Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – písm. b), c), g), i), j), m),
- Čl. 14 Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby „MVE Křižanovice, vyvedení výkonu“ **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 2., 4., 5.,
- Č. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 17., 18.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky – body 34., 37., 40.,
- Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – písm. c),
- Čl. 14 Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce