

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje, a.s.

zastoupená Ing. Martinem Pušem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Doubkem CSc., místopředsedou představenstva

se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27521087

DIČ: CZ 275 21 087

Bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2632

dále jen objednatel

a

Colsys s.r.o.

se sídlem 272 03 Kladno - Dubí, Buštěhradská 109

IČ: 14 79 96 34

zastoupená: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

ve věcech smluvního projednání:

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

[REDAKCE],

č. účtu: [REDAKCE]

[REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

DIČ: CZ14799634

OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 902, zápis ze dne 28.1.1991

dále jen zhotovitel

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny. To vše v rozsahu a za podmínek uvedených dále.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Dílem dle této smlouvy je oprava systému EPS (výměna HW systému ESSER), PZTS vč. upgradu grafické nadstavby MRGuard III a integrace Sauter, dle přílohy č. 1 - cenová nabídka č. CN4190160_2, zpracování dokumentace skutečného stavu systému EPS a PZTS (dále jen „projektová dokumentace“), dodávka a montáž systémů, instalace a oživení systému a uvedení systému do provozu (dále jen „práce“), základní zaškolení obsluhy (společně dále jen „dílo“).

Provedení a kvalita díla bude odpovídat předpisům a normám platným v ČR a požadavkům výrobců užitých součástí.

- 1.2. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu jeho realizace změnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou specifikace sjednaných změn.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel začne s realizací díla nejpozději dne 24. 6. 2019 a dílo předá objednateli nejpozději dne 31. 8. 2019
- 2.2. Zhotovitel může přiměřeně upravit termín dokončení díla v případě zpoždění stavební připravenosti nebo v případě přerušení či zpoždění prací z viny objednatele. Dojde-li ke změnám v rozsahu díla, upraví se termín dokončení díla na základě dohody smluvních stran.
- 2.3. Další úprava termínů zahájení prací a dokončení díla je možná uplatněním vyšší moci, definované dále v této smlouvě.

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Za provedení díla v rozsahu dle čl. 1 této smlouvy byla dohodou sjednána pevná smluvní cena ve výši:

994 706 Kč

slovy devět set devadesát čtyři tisíc sedm set šest korun českých.

Jedná se o cenu bez DPH.

- 3.2. K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s předpisy o DPH, platnými k termínu zdanitelného plnění.
- 3.3. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH ve výši 21%. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit daňový doklad a ve smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, provést přenesení daňové povinnosti na odběratele. Na uvedeném daňovém dokladu bude vyznačena pouze sazba daně, ale daň již nebude počítána. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.
- 3.4. Změna ceny je možná uplatněním vyšší moci, definované dále v této smlouvě.
- 3.5. V případě, že zhotovitel nebude provádět některé práce, bude o cenu těchto prací, na základě dohody smluvních stran, cena za dílo snížena.
- 3.6. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla (vícepráce), musí být cena těchto prací resp. způsob její tvorby, sjednána předem a tato není součástí ceny za dílo. O provedení takových prací a jejich úhradě bude sjednán písemný dodatek k této smlouvě podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Bez uzavření takového dodatku není zhotovitel povinen vícepráce provádět. Je-li na provedení víceprací závislé provedení díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit dobu plnění díla, a to alespoň o dobu, která je nezbytně nutná k provedení předmětných víceprací.

4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNÍ CENY

- 4.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou smluvní cenu po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení smluvní ceny.
- 4.2. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, bude toto fakturováno samostatně.
- 4.3. Veškeré vystavované faktury budou mít náležitosti odpovídající jejich druhu. Není-li sjednáno jinak, je jejich splatnost 14 dnů ode dne vystavení.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. Objednatel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat zhotoviteli součinnost, a to ve lhůtě určené zhotovitelem, příp. ve lhůtě přiměřené, tak aby nedocházelo k prodlení s realizací díla. Dojde-li k prodlení s realizací díla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, nelze toto prodlení přičítat k tíži zhotovitele. O dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s poskytnutí součinnosti zhotoviteli, se přiměřeně prodlouží doba sjednaná k dokončení a předání díla, resp. jeho jednotlivé části.
- 5.2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí skrytou překážku znemožňující provedení prací sjednaným způsobem. O tom musí neprodleně informovat objednatele.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedení prací, za to, že dílo je provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými normami a požadavky výrobců jednotlivých součástí.
- 5.4. Zhotovitel odpovídá při provádění prací za pořádek, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování bezpečnostních, požárních a dalších platných předpisů.
- 5.5. Zhotovitel zajistí nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v platném znění. Odpady bude odstraňovat jen u oprávněných organizací.
- 5.6. Zhotovitel provede veškerá možná opatření pro ochranu životního prostředí, lidí i majetku před důsledky způsobenými vlastní činností (např. hluk, znečištění, zápach apod.).
- 5.7. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedení díla provede práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, není tato práce (materiál) součástí díla.
- 5.8. Zástupci smluvních stran:

Objednatel: ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Jireš, [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Josef Červinka, tel.: [REDACTED],
[REDACTED],

Zhotovitel: ve věcech smluvních: Michal Šárka, tel.: [REDACTED],
[REDACTED]
ve věcech technických: Ondřej Trnka, tel.: [REDACTED],
[REDACTED]; Martin Valeš, tel.: [REDACTED],
[REDACTED]

6. ZKOUŠKY, PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat rozsah a provádění díla průběžně po celou dobu jeho provádění.
- 6.2. V průběhu provádění prací popř. v rámci komplexního zkoušení systému zhotovitel zajistí provedení všech zkoušek, revizí a atestů stanovených obecně závaznými předpisy a normami. K nim je zhotovitel povinen přizvat objednatele.
- 6.3. Před předáním provedených prací provede zhotovitel jejich komplexní vyzkoušení, kterým prokáže, že provedené práce jsou kvalitní a schopné provozu, tj. jsou způsobilé sloužit svému účelu.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 7.1. Objednatel zajistí pro provádění prací zhotovitelem skladovací prostory pro zhotovitele pod zastřešeným uzavřením. Konkrétní podmínky dohodnou pověření pracovníci smluvních stran.
- 7.2. Objednatel zajistí, aby pracovníci zhotovitele mohli provádět práce, v případě nutnosti, nepřetržitě sedm dní v týdnu.
- 7.3. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele při provádění prací používání sociálního zařízení, umývárny a šaten.
- 7.4. Objednatel prohlašuje, že je držitelem všech povolení v souladu se stavebním zákonem. Zároveň je povinen poskytnout kopie těchto dokumentů zhotoviteli, pokud tyto mají nebo mohou mít vliv na plnění zakázky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA JAKOSTI

- 8.2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na provedené dílo za dále uvedených podmínek. Zárukou se rozumí nárok na bezplatnou opravu závady, jejímž vlivem se parametry díla změnil tak, že neodpovídají parametrům stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými normami, které se na dílo vztahují. Záruka se vztahuje na vady použitého materiálu nebo chybnou montáž, nevztahuje se na mechanické poškození nebo poruchu způsobenou zásahem nepovolané osoby či vnější událost.
- 8.3. Záruční lhůta na dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců od předání díla. Pokud výrobci poskytují na jednotlivé součásti záruční lhůty nižší než je tato, sjednává se na patřičné součásti záruční lhůta odpovídající záruční lhůtě výrobce. Ust. § 2114 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije. Seznam součástí s uvedením záruční lhůty odlišné od záruční lhůty na dílo bude součástí dokumentace předávané při předávání díla.
- 8.4. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí záruky ve výše uvedeném rozsahu je, že při užívání bude zajištěna výrobcem předepsaná běžná a preventivní údržba, zařízení bude používáno v souladu s návodem k provozu, budou splněny požadavky platných českých předpisů a že veškerou údržbu po dobu trvání záruky bude provádět zhotovitel.
- 8.5. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Objednateli náleží práva plynoucí ze záruky od prvního dne záruční doby.

- 8.6. Po skončení záruční doby zhotovitel zajistí, pokud to bude požadováno, pravidelné kontroly a revize systému. To však bude řešeno samostatnou smlouvou, nepůjde o součást díla dle této smlouvy.
- 8.7. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy, v případě, že soud pravomocně rozhodne o úpadku objednatele, bude den takového rozhodnutí posledním dnem záručních dob sjednaných v této smlouvě.

9. SMLUVNÍ POKUTA

- 9.2. Při předání díla v pozdějším termínu než je sjednáno v této smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení, nanejvýše však 5 % ze smluvní ceny.
- 9.3. Při prodlení s placením faktur vystavených dle ujednání této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 9.4. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné v termínu uvedeném na příslušné faktuře.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 10.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme práce po jejich řádném odzkoušení (viz čl. 6. smlouvy). Nezúčastní-li se objednatel zkoušky, nebrání to jejímu provedení. O provedení zkoušky a tedy o předání a převzetí prací sepíší smluvní strany zápis, kde uvedou výsledek zkoušky a zda objednatel přebírá dokončené práce s výhradami nebo bez výhrad. Nedostaví-li se objednatel k provedení zkoušky, ačkoli byl k účasti na ní řádně přizván, potvrdí zápis o provedené zkoušce místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušky zúčastnila.
- 10.3. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení dle předchozího odstavce zejména tyto doklady: výchozí revizní zprávu, dokumentaci skutečného provedení díla a měřicí protokoly. Zhotovitel v rámci přejímacího řízení dle předchozího odstavce rovněž provede základní zaškolení obsluhy.
- 10.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. 1, vyjma záručního servisu, prohlášením objednatele v protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace a v zápisu o předání a převzetí prací, že dílo, resp. jeho část přejímá.
- 10.5. V případě, že se objednatel rozhodne převzít dílo, resp. jeho část nedokončené, s vadami a nedodělkami, uvede se v zápise o předání a převzetí díla, resp. jeho části soupis zjištěných vad a nedodělků a termíny pro jejich odstranění.
- 10.6. V případě, že objednatel dílo nebo jeho část nepřevezme bez zbytečného odkladu po té, co bylo dílo nebo jeho část dokončeno, může jej zhotovitel na účet objednatele prodat ve smyslu ust. § 2609 občanského zákoníku. Právo na náhradu škody způsobené zhotoviteli tím není nijak dotčeno.
- 10.7. V průběhu realizace nese objednatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, přičemž neodpovídá za škody způsobené vadnou instalací nebo dodávkou.
- 10.8. Vlastníkem předaných prací se objednatel stává po zaplacení celé smluvní ceny.

11. VYŠŠÍ MOC

- 11.2. Vyšší mocí se rozumí vzniklé události, na základě kterých jsou jednotlivé smluvní strany částečně, nebo úplně zproštěny závazků vyplývajících ze smlouvy, protože tyto události jsou mimo dosah jejich možného vlivu a jejich rozsah a následky není možné v době podpisu smlouvy předvídat.
- 11.3. Pod pojmem vyšší moc se rozumí veškeré události uznané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, mezi které patří zejména: mobilizace, válka, generální stávka, výluka, požár, povodně, jakož i další přírodní katastrofy, které postihnou některou ze smluvních stran nebo podniky hlavních subdodavatelů zhotovitele.
- 11.4. Dále je pod pojem vyšší moc pro účely této smlouvy zahrnuta devalvace měny zhotovitele nebo podstatné změny kurzů této měny vůči měnám jeho subdodavatelů.
- 11.5. V případě vzniku některé z událostí, na které se vztahuje vyšší moc, sdělí postižená strana svému partnerovi začátek a konec této události během tří dnů od jejího vzniku.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a neprozradí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany a to i po skončení platnosti této smlouvy. Výjimkou je předání informací osobám oprávněným vyžadovat takové informace na základě platných právních předpisů.
- 12.3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že řádné a včasné uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí a za toto uveřejnění bude vůči zhotoviteli odpovědný objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
- 12.4. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené zhotovitelem před podpisem Smlouvy, případně před podpisem dodatku ke Smlouvě. Pro tento účel se Smluvní strany dohodly, že Smlouva či dodatek ke Smlouvě budou vyhotoveny vždy v počtu stejnopisů o jeden vyšší, než je účastníků Smlouvy. Smluvní strany v tomto stejnopisu po vzájemné dohodě vyznačí informace, které nebudou uveřejněny v registru smluv, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy či dodatku ke Smlouvě Smluvními stranami. Objednatel je následně oprávněn a současně povinen realizovat povinnost uveřejnění dle toho článku Smlouvy na základě takto upraveného stejnopisu.
- 12.5. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o termínu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
- 12.6. Nesplněním některé z povinností Objednatele podle tohoto článku Smlouvy vzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody či jiné újmy v plném rozsahu.
- 12.7. Objednatel prohlašuje, že s předanými osobními údaji bude zacházeno v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.2. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 13.3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.4. Tato smlouva může být změněna, doplněna či zrušena pouze na základě dohody smluvních stran provedené formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že mohou odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v platných právních předpisech.
- 13.6. V případě zániku některé smluvní strany přecházejí práva i povinnosti z této smlouvy na jejího právního nástupce.
- 13.7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá ze smluvních stran ponechá dvě.
- 13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – cena díla

Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


V Hradci Králové dne _____

V Kladně dne _____


Ing. Martin Puš
předseda představenstva SNKHK a.s.



Ing. Jan Doubek CSc.
místopředseda představenstva SNKHK a.s.



Ing. Pavel Hlavinka
jednatel společnosti
Colsys s.r.o.



EPS_Oprava systému EPS, PTZS vč. upgradu grafické nadstavby MrGuard III a intergr. CELKEM bez DPH: 994 706,07

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
EPS_Oprava systému EPS, PTZS vč. upgradu grafické nadstavby MrGuard III a intergrace Sauter				
Objekt: KUHk				
Číslo nabídky: CN4190160_2			Platnost nabídky: 90 dní	
Číslo nabídky uvádějte prosím na všech dokladech, vztahujících se k této cenové nabídce.				
Pozn.: Cenová nabídka zahrnuje výměnu HW systému ESSER z důvodu ukončení výroby náhradních dílů stávajícího systému EPS. Koordinační práce s komunikací SW MaR - Sauter budou účtovány dle skutečnosti.				

Materiál	717 316 Kč
Práce	201 710 Kč
Ostatní	75 680 Kč

CELKEM bez DPH	994 706 Kč
-----------------------	-------------------

Rozpis položek				
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku

Materiál				
EPS				
FX808397 Ústředna FlexES Control FX18 pro 18 kruhů	ks.	1	150 449,31	150 449,31
FX808324 Ovládací panel s displejem 5,7" 1/4 VGA	ks.	1	19 201,73	19 201,73
FX808325 Neutrální čelní panel FX	ks.	1	627,02	627,02
FX808484 Folie pro CZ	ks.	1	612,87	612,87
FX808322 Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM	ks.	2	1 481,38	2 962,76
FX808323 Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM	ks.	2	1 481,38	2 962,76
FX808332 Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks.	15	4 100,30	61 504,50
FX808341.10 Mikromodul essernet 500 kBd	ks.	1	10 229,86	10 229,86
FX808328.RE Redundantní řídicí modul	ks.	1	42 163,89	42 163,89
FX808382.CZ OPPO, FBF2003-EDP, RS485, CZ	ks.	1	12 653,06	12 653,06
Rozšiřující skříň pro 8000C/M	ks.	2	4 448,60	8 897,20
SEI sériové essernet rozhraní obousměr	ks.	1	11 495,95	11 495,95
Modul rozhraní RS232/V24 pro SEI	ks.	1	2 120,87	2 120,87
Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks.	2	1 930,03	3 860,06
Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	ks.	20	1 567,70	31 354,00
Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks.	20	159,85	3 197,00
Adaptér pro patice IQ8Quad do vlhka	ks.	20	496,08	9 921,60
Instalační materiál (Kabeláž, svorky, jističe,...)	kpl.	1	5 525,00	5 525,00
PZTS				
Ústředna MB Secure 6000	ks.	1	38 984,40	38 984,40
Nová grafická klávesnice TouchCenter	ks.	2	15 080,00	30 160,00
BUS1 / IB2 modul sběrnice - 2x sběrnice BUS1 pro až 2x 63 adres	ks.	8	7 059,00	56 472,00
IB2 modul sběrnice - 4x sběrnice BUS2, 256 adres	ks.	1	7 034,63	7 034,63
MB-Secure Licence – integrace do graf. nástaveb	ks.	1	12 235,60	12 235,60
Modernizace MrGuard				
Tiskárna HP pro dohledové centrum	kpl.	1	4 100,00	4 100,00

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, 272 03

SVR MrGuard III, Licence	kpl.	1	25 000,00	25 000,00
CLI MrGuard III, Licence	kpl.	1	12 500,00	12 500,00
Driver komunikace MaR - Sauter	kpl.	1	122 000,00	122 000,00
Driver ACS, EPS	kpl.	2	6 500,00	13 000,00
Nový Driver MB Secure	kpl.	1	12 500,00	12 500,00
Software Acronic True Image 2019 pro PC	kpl.	1	3 590,00	3 590,00

Práce				
EPS				
Práce technika - demontáž stávajícího zařízení	kpl.	1	13 200,00	13 200,00
Práce servisního technika - přípravné práce	kpl.	1	17 600,00	17 600,00
Práce servisního technika - montáž systému	kpl.	1	26 400,00	26 400,00
Práce technika - nastavení, zprovoznění, oživení	kpl.	1	13 080,00	13 080,00
Práce technika - výměna požárních hlásičů	kpl.	1	22 550,00	22 550,00
Funkční zkoušky systému EPS	kpl.	1	11 000,00	11 000,00
PZTS				
Práce technika - demontáž stávajícího zařízení	kpl.	1	8 800,00	8 800,00
Práce servisního technika - přípravné práce	kpl.	1	6 600,00	6 600,00
Práce servisního technika - montáž systému	kpl.	1	11 000,00	11 000,00
Práce technika - nastavení, zprovoznění, oživení	kpl.	1	8 720,00	8 720,00
Práce technika - montáž, instalace nové klávesnice	kpl.	1	4 400,00	4 400,00
Funkční zkoušky systému PZTS	kpl.	1	6 500,00	6 500,00
MrGuard				
Zprovoznění řídicích PC pro SVR, CLI MrGuard III	kpl.	1	26 720,00	26 720,00
Převod databáze prvků do nové grafické nadstavby	kpl.	1	17 440,00	17 440,00
Přepojení systémů na nové PC	kpl.	1	4 400,00	4 400,00
Kontrola připojení	kpl.	1	3 300,00	3 300,00

Ostatní				
Doprava	kpl.	4	3 840,00	15 360,00
Ubytování	kpl.	1	30 720,00	30 720,00
Úprava projektové dokumentace skutečného provedení systémů EPS A PZTS	kpl.	1	26 000,00	26 000,00
Zaškolení obsluhy EPS, PZTS, MrGuard	kpl.	1	3 600,00	3 600,00

	Datum: 12.06.2019	Šárka Michal
--	-------------------	--------------