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1. Moravskoslezský kraj „_ Wm,

lir/1115, viijfřJŘTKÍ) 43-

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: ing. Tomáš Kotyza

IČQ: 70890692
DIC: QZ70890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. ASA expert a.s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 Ostrava

zastoupena:

IČO: 27791891

DIČ: CZ27791891

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, sp. zn. 3184

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, 25 a MŠ v

Karviné“



. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě

změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto

smlouvy.

. Učelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské ainvestorské činnosti a koordinace

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Energetické úspory

v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“.

. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním

provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu

s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým

rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými

technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka

v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení

nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

. Stavba „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“

bude realizována v rámci projektu „reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006473“,

přičemž část stavby bude realizována v rámci projektu „reg. č. projektu

CZ. 05.5. 18/0. 0/0. 0/17_070/0006474\\, pro samostatný oddíl vzduchotechnika (dále jen

„projekt ), spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů,

prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Zhotovitel bere

na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást

projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím OPŽP.

III.

Předmět smlouvy

. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou

a investorskou činnost při realizaci stavby „Energetické úspory v areálu Dětského domova

SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru

stavebníka v souladu se zákonem c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona

č. 309/2006 Sb .“), a to podle:

. aktualizované projektové dokumentace stavby zpracované v září 2017,

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MS

v Karviné“

2



a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné

zakázky na výběr zhotovitele díla,

smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako

objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva

o dílo“),

předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2

tohoto článku smlouvy.

Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit

níže uvedené činnosti:

a)

b)

01)

e)

9)

h)

i)

k)

')

Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými

ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a

s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo

realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovite|“) a zabezpečení zápisu

opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho

nedílnou součástí.

Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

vmístě realizace stavby vrozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny

(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x

týdně, a to vždy min. Vz hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního

deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,

kontrolách či jednáních.

Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení.

Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ato v rozsahu podání oznámení

Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území

s archeologickými nálezy.

Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo

jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace

stavby.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob

při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním

zákonem a souvisejícími vyhláškami).

Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

m) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady

n)

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují

parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání

veškerých změn stavby.
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0) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě

o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

p) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.

čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu

se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího

řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků

ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

5) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich

zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům

pro jejich navazující činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektové dokumentace.

w) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí

a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje

a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,

atesty, protokoly, apod.).

y) Příprava evidence a kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkovánívýrobků

a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů

výrobků a materiálů dle zadávací dokumentace, a to nejpozději před jejich osazováním

do stavby a včetně jejich odsouhlasení. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel

oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

2) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby.

bb)H|ášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

cc) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod

při ohrožení stavby živelními událostmi.

dd) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů

pro uplatnění sankcí.

ee) Kontrola aktualizací harmonogramu výstavby.

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

gg)Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného

provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
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dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem

na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh)Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části

díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých

termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném

formuláři příkazce.

kk) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

ll) Příkazník provádí kontrolu každé faktury zhotovitele stavby, zda obsahuje podrobný

rozpis ceny díla za účelem evidence majetku. Podrobný rozpis ceny díla i s klasifikačním

kódem dle soupisu prací bude zhotoviteli stavby a technickému dozoru stavebníka

předán příkazcem a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce,

je příkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci

podkladů pro zatřídění majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku

smlouvy o dílo příkazníkovi.

mm) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních

dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci

(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor

a zástupcům uživatele (tj. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná,

příspěvková organizace a Dětský domov SRDCE a Skolní jídelna, Karviná-Fryštát,

Vydmuchov 10, příspěvková organizace), a to nejpozději následující pracovní den po

konání kontrolního dne.

nn)Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)

včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne

předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem

jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující

stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací

v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště

zhotoviteli.

oo) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu

inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá

příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

pp) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.

(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován

a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám

zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

qq)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
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. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud

stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

rr) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti

vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci

na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí

těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů

týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště

zhotoviteli.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V

této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy

budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními

předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPZP a že

budou respektovat strategii OPZP včetně jednotlivých horizontálních principů a požadavků

v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity,

rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.

Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění

poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

V.

Odměna

. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 139.502,00 Kč

DPH 29.295,42 Kč

odměna celkem včetně DPH 168.797,42 Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 104.278,00 Kč
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DPH 21.898,38 Kč

včetně DPH 126.176,38 Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi činí:

bez DPH 35.224,00 KČ

DPH 7.397,04 KČ

včetně DPH 42.621,04 Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků z této smlouvy.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud bude zhotoviteli stavby prodloužena doba realizace stavby ve smlouvě o dílo,

vyhrazuje si příkazce vsouladu s g 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů právo navýšit příkazníkovi odměnu

uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se vtomto případě

vypočítá jako součin odměny a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní

době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno

přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo

(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby

realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.

Je—li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby

DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany

se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke

smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených v odst. 4 tohoto

článku smlouvy.

. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími

obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou

podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, registrační číslo projektů

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_O70/0006473, resp. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0v0065l74 a

název projektu „Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SS, ZS a MS

v Karviné“,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Energetické úspory v

areálu Dětského domova SRDCE a SS, ZS a MS v Karviné“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
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10.

11.

12.

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí

důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné

faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %,

60 %, 70 % a 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura vždy

na částku ve výši 10 % : odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy 'e-li říkazník látcem

DPH, zahrnuie tato částka DPH) za dosažení každé výše uvedené úrovně procenta

prostavěnosti stavby.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem

vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy odsouhlasených

faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu

stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků)

a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující

dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem

vystavovány maximálně do výše 80% odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou

fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

příkazci.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně

dleš 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí

vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet

příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za

případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v

souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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VII.

Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě

a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu

týkající se realizace stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost

dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti

a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že

příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby

dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá

za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. r) této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena

povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.
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3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této

smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba,

která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-Ii příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)

koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora

BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora

BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské

činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník

povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou

fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba

dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li

moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen

bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP

za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné

způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn

přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla

prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit

poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná

osoba“) pouze z vážných důvodů, ato s předchozím písemným souhlasem příkazce. Zádost

o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými

kprokázání potřebné kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14

kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová

odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nový poddodavatel musí disponovat

minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová

odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

9. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho

financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české

právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.

10. Příkazník je povinen vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se krealizaci

projektu, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se krealizaci

projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve

zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami

jsou Státní fond životního prostředí CR, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční

orgány, ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ňnancí, Nejvyšší kontrolní úřad,

Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu

kontroly a to minimálně do konce roku 2028.
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IX.

Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy

a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými

správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 10 tis. Kč.

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně

případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny

prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,

pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát

dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

xl

Sankční ujednání

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,

a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším

porušením povinnosti.

Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva

na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
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a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuto;

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

nejdříve dnem, jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,

že uveřejnění v registru smluv provede příkazce.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce

obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány

pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům

nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj

při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace

o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách

Moravskoslezského kraje www.msk.cz

7. Příkazník se tímto zavazuje zachovat mlčenlivost o všech osobních údajích, které se v rámci

výkonu své činnosti plynoucích z této smlouvy dozvěděl a bude je zpracovávat pouze pro

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto

osobní údaje příkazníkem použity.

V Ostravě dne: 2 5 05 2019 V Ostravě dn ' třeba?—ZD 10,
' ' . ff 24 Q

w
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