SMLOUVA O DÍLO č. S-WB-19002

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	West-Bau   s. r. o.
Nerudova 790, 330 11 Třemošná	
zástupce pro věci smluvní:	P.Král, 603809213
zástupce pro věci technické:           P.Král, 603809213
IČO:	29062594
DIČ:      CZ 29062594
Bankovní spojení: ČS
č.ú.:	744667369/0800 

dále jen zhotovitel


Objednatel:   Základní škola, Klatovy, Hálkova 133
Adresa stavby: Hálkova 133, 339 01 Klatovy
IČ: 70839042
Ředitelka školy: Mgr. Dana Kočí
Telefon: 376 313 449 
Bankovní spojení: č. ú. 371224353/0300   ČSOB Klatovy                                                         


                      

dále jen objednatel


Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku II. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále uvedených.


II. Předmět díla

II.1	Předmětem díla je:
· Dodávka, demontáž a montáž PVC oken, odvoz a likvidace odpadu, zednické začištění.

II.2	Dílo bude provedeno:

· Dle cenové nabídky zhotovitele NWB19017, která je  nedílnou součástí této smlouvy.

II.3	Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. O těchto změnách uzavřou obě strany „Dodatek ke smlouvě“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

II.4	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.


III . 	Čas plnění

III.1	Zhotovitel provede předmět díla v termínu do 31.7.2019 (poz. 1,3,4,5 – 1. etapa) a 31.8.2019 (poz. 2,5.1,5.2 – 2. etapa)

III.2	V případě nedodržení sjednaného termínu dokončení ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.



IV. 	Cena za dílo 

IV.1	Cena díla je stanovena ve výši celkem 274.309,50 Kč bez DPH (+ DPH 21 % = 57.605,00 Kč, tj. Celkem 331.914,50 Kč včetně DPH 21%)

IV.2	Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření, které nebyly součástí předmětu díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, vč. jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez  písemného souhlasu objednatele (zápis ve stavebním deníku, v montážním deníku zhotovitele, samostatný zápis aj.), má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.   

V. 	Fakturace, zálohy

V.1	Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla v následujících platbách:

· konečná faktura po dokončení a předání  díla 

· bankovním převodem na účet číslo: 744667369/0800.

V.2	Splatnost faktur činí 14 dnů po jejím vystavení. 

V.3	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
					
V.3	Při nedodržení sjednaných platebních podmínek ze strany objednatele se termín dokončení a předání díla posouvá o délku doby prodlení. Z důvodu nedodržení sjednaných platebních podmínek objednatelem si zhotovitel vyhrazuje právo po písemném oznámení objednateli přerušení montáže či nástupu na montáž až do doby jejich splnění. Datem splatnosti/úhrady rozumíme datum připsání dané částky na účet zhotovitele.

V.4	Dílo a jeho části se stává vlastnictvím objednatele v hodnotě odpovídající uhrazeným zálohovým                                                                      (konečným) fakturám. Objednatel není oprávněn s dílem nijak nakládat až do jeho úplného zaplacení. Porušením této podmínky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 10 % z ceny díla za každý zjištěný případ.


VI. 	Staveniště

VI.1	Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.  

VI.2	Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději v den zahájení stavby.  Zahájení stavby bude zhotovitelem oznámeno 1 týden před zahájením.


VII. 	Provádění díla

VII.1	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VII.2	Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území ČR.

VII.3	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi dle příslušných závazných předpisů a nařízení.


VIII.         Předání díla

VIII.1	Objednatel se zavazuje přebírat dílo od zhotovitele ihned po jeho dokončení. O předání vyhotoví zástupci objednatele a zhotovitele samostatný zápis. 

VIII.2	O průběhu přejímacího řízení pořídí zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 

VIII.3	Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

IX. 	Záruka

IX.1	Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II záruku v délce   36  měsíců na plastové výrobky a 24 měsíců na kování  a ostatní příslušenství.
Záruka začíná běžet dnem předání díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil, včas reklamoval a které zhotovitel uznal jako vady záruční. 

IX.2	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady jednoznačně popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

IX.3	Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
	Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 10ti pracovních dnů po uznání reklamace objednatele, 	je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Veškeré takto vzniklé 	náklady uhradí objednateli zhotovitel.

IX.4	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. 	Změna smlouvy

X.1	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.   Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

X.2	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
  

XI.	Závěrečná ustanovení

XI.1	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XI.2	Veškeré dohody, učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní dojednání učinily.

XI.3	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

         
V Klatovech dne: 			V Plzni dne: 

      
………………………………..                                                                         …….….………………….…
             za objednatele      	        	        za zhotovitele 
 (
1
)
