

## **Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění**

**„I/44 Bludov – obchvat, VD-ZDS“**

**Č. smlouvy objednatele: 14PT-000603, ISPROFIN:**

### **1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VD-ZDS**

#### **VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)**

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/44 Bludov – obchvat“ dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.

Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014, Bc/C1, C2, C3, XC4 atd.). V rámci zpracování Vd-UDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídění OTSKP-SPK dle předpisu objednatele. V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Při zpracování dokumentace bude povinností zhotovitele součinnost v koordinaci s projekty stavebních objektů správce ČEZ.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části má zhotovitel povinnost na předložit harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to:

a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)

b) ZTKP

c) Soupis prací

Součástí projektové dokumentace VD-ZDS bude podrobný harmonogram postupu stavebních prací ve specializovaných programech (např. MS Project, cloudové služby), kde lze jasně definovat vazby mezi jednotlivými SO/činnostmi a kritickou cestou.

Součástí zakázky bude bezodkladná součinnost zhotovitele zadavateli v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisům prací.

## **2. ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU**

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

- a) Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
- b) Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
- c) Účast na předání staveniště zhotoviteli
- d) Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- e) Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- f) Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
- h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- i) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- l) Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- m) Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti I-G průzkumu
- n) Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby

## **3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ**

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané částí plnění</b>
Koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od podání písemné výzvy k zahájení plnění
Koncept čistopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření zadavatele ke konceptu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od podání písemné výzvy k vydání čistopisu objednatelům
Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP	V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb objednatelů
Technická pomoc – autorský dozor	V průběhu realizace stavby do kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu I/44 Bludov - obchvat

#### 4. POČET VÝTISKŮ

Koncept VD-ZDS	2x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
Koncept čistopisu VD-ZDS	2x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
Čistopis VD-ZDS pro výběrové řízení	3x elektronicky na datovém nosiči
Čistopis VD-ZDS	4x tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči

Dokončené dílo bude protokolárně předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc.

#### 5. PLATENÍ PODMÍNKY

Po odevzdání Koncept VD-ZDS	70 % z dílčí části VD-ZDS
Po odevzdání Konceptu čistopisu VD-ZDS	20 % z dílčí části VD-ZDS
Po odevzdání Čistopisu VD-ZDS	10 % z dílčí části VZD-ZDS

AD na základě výkazu konkrétních činností

#### 6. PODKLADY OBJEDNATELE

##### Podklady pro veřejnou zakázku:

- Dokumentace pro stavební povolení (zpracoval Dopravoprojekt Brno a.s.)
- Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv a povinností souvisejících s realizací stavby
- 

##### Podklady pro vítězného zhotovitele VD-ZDS:

- Územní rozhodnutí stavby „I/44 Bludov – obchvat“
- Podrobný geotechnický průzkum (GTP)
- Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA)
- Rámcové smlouvy
- Vyjádření a stanoviska DOSS a správců IS

Digitally signed by [REDACTED]  
DN: cn=[REDACTED], o=CZ,  
ou=SUDOP PRAHA a.s. [IČ  
25793349], ou=71699,  
Date: 2019.06.19 08:46:05 +02'00'

Digitally signed by [REDACTED]  
DN: cn=Ing. [REDACTED], o=CZ,  
ou=SUDOP PRAHA a.s. [IČ 25793349],  
ou=59713,  
Date: 2019.06.19 06:11:08 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 26.06.2019 09:51:49 +02:00