



DYNATECH s.r.o.

Londýnské náměstí 853/1,
639 00 Brno Štýřice

IČ: 25501003

DIČ: CZ25501003

MĚSTO BŘECLAV

nám. T. G. Masaryka 3

690 81 Břeclav

IČO: 00283061

Bankovní spojení: 19-1832790257/0100

Komerční banka pobočka Břeclav

Objednávka číslo: 37016/Ra


Břeclav 28. 11. 2016

Na základě ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ze dne 28.11.2016, objednáme u společnosti DYNATECH s.r.o. dodávku díla „**IMPLEMENTACE PORTÁLU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**“, blíže popsaneho v nabídce IMPLEMENTACE PORTÁLU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (KOMUNIKAČNÍ PORTÁL) ze dne 10.11.2016, která je přílohou této objednávky.

Termín realizace je stanoven v harmonogramu nabídky a je pro dodavatele závazný.

Cena za dodávku díla činí 120.000 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 145.200 Kč.


Ing. Pavel Dominik
starosta města



NABÍDKA


IMPLEMENTACE PORTÁLU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
(KOMUNIKAČNÍ PORTÁL)

Autor: Viktor Hřebačka
Verze dokumentu: 1.0
Datum vzniku: 04. 10. 2016
Datum poslední změny: 10. 11. 2016



Obsah:

1	Cíl dokumentu	3
2	Předpoklady realizace projektu	3
3	Důvod realizace projektu	3
4	Očekávané přínosy	3
5	Implementace	4
6	Harmonogram implementace	5
7	Cenová kalkulace	5
8	Platnost nabídky	5



1 Cíl dokumentu

Cílem dokumentu je definovat průběh plnění předmětu díla „IMPLEMENTACE PORTÁLU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ“, jeho výstupy, očekávané přínosy.

2 Předpoklady realizace projektu

Nutnou prerekvizitou implementace a provozu portálu příspěvkových organizací (komunikačního portálu) je udělení užívacích práv (licence) od krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato licence je subjektům z veřejné správy poskytována krajským úřadem bezplatně. O licence si musí zažádat objednatel.

3 Důvod realizace projektu


Komunikace mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi (dále jen „PO“) je zásadním procesem při řízení zřízené organizace. Pokud tato komunikace neprobíhá jednotným a koordinovaným způsobem dochází často ke ztrátě informací, prodlení plnění úkolů, duplicitě a podobným neefektivním jevům.

Zavedením jednotného nástroje pro komunikaci mezi zřizovatelem a jeho PO dojde k podstatnému zefektivnění a přesnosti předávaných informací a to jak ze strany zřizovatele v podobě metodických dokumentů, úkolů a aktualit, ale také ze strany PO. PO má tak možnosti udržovat informace o své organizaci aktuální, a především má možnost zadávat dotazy směrem k zřizovateli resp. jednotlivým odborům. Komunikace je zaznamenávána a veškeré informace jsou snadno dohledatelné.

4 Očekávané přínosy

Očekávané přínosy jsou:

1. Jednotné nastavení pravidel komunikace mezi zřizovatelem a PO a jejich podpora softwarovým nástrojem.
2. Zavedení nástroje pro realizaci opatření rady.
3. Jednotné místo pro zveřejňování důležitých dokumentů a informací pro PO (jednotné místo pro výměnu informací).
4. Zadávání úkolů ze strany zřizovatele a kontrola plnění požadovaných termínů.
5. Možnost zadávání dotazů ze strany PO směrem k zřizovateli a možnost dohledání známých a opakujících se problémů/dotazů.
6. Jednotné místo pro evidenci všech PO včetně aktuálních informací o jednotlivých organizacích.
7. Transparentnost informací.
8. Odstranění duplicit.



5 Implementace

Implementace bude rozdělena na dílčí etapy, tak aby bylo možné průběžně sledovat jednotlivé výsledky a ty projektově řídit.

1. Etapa: **Předimplementační fáze (Zahájení projektu)**
 - a. V rámci této etapy dojde k formálnímu nastavení projektu, dle metodiky projektového řízení. Budou definováni projektový manažeři a garanti za obě strany. Nastaví se proces akceptace výstupů a bude představen podrobný harmonogram jednotlivých prací. V rámci této etapy také vznikne dokument **Cílová implementace**, který bude obsahovat časový harmonogram jednotlivých fází projektu včetně věcné specifikace jednotlivých fází a identifikovaných rizik. Součástí popisu budou také definované součinnosti rolí obou stran realizačního týmu.
2. Etapa: **Instalace a konfigurace**
 - a. V rámci této etapy dojde k instalaci a nastavení aplikace, tedy její naplnění daty o příspěvkových organizacích, požadovanými uživateli, nastavení jejich práv a celkové konfiguraci aplikace tak, aby odpovídala designu stránek města Břeclav. Následně proběhne ověřovací provoz s projektovým týmem, který ověří správnost toku dat a konfigurace aplikace.
3. Etapa: **Návrh na úpravu interních předpisů**
 - a. V rámci této etapy dojde k posouzení již existujících interních dokumentů, které se týkají komunikace zřizovatele a jeho PO. Na základě analýzy stávajících dokumentů dojde k návrhu úprav a následné konzultaci s projektovým týmem.
4. Etapa: **Školení uživatelů**
 - a. Během této etapy budou vyškoleni klíčoví uživatelé ze strany zřizovatele, kteří budou mít do aplikace přístup. V rámci školení bude vysvětleno ovládání portálu, přidávání nových PO, konfigurace jednotlivých PO.
 - b. Školení uživatelů ze strany příspěvkových organizací – bude zajištěno vyškolení vybraných zaměstnanců (min. 2 osoby z každé PO) do užívání portálu a základní konfigurace vlastní organizace. Zřizovatel zajistí místnosti a po dohodě termínů s dodavatelem rozešle pozvánky na tyto školení všem PO.
5. Etapa: **Produktivní provoz (podpora a údržba)**
 - a. V poslední fázi projektu bude zahájen produktivní provoz, v rámci kterého bude poskytována zákaznická a především metodická podpora všech uživatelů.
 - b. Do této fáze spadá i fakt, že aplikace Komunikační portál je hostována u společnosti DYNATECH s.r.o., která se stará o celkový a bezproblémový chod, údržbu i archivaci aplikace.

6 Harmonogram implementace

Etapa projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Předimplementační fáze (Zahájení projektu)	■	■																
Instalace a konfigurace	■	■	■															
Návrh na úpravu interních předpisů		■	■	■														
Školení uživatelů		■	■	■	■													
Produktivní provoz (podpora a údržba)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* v týdnech od uzavření obchodního vztahu.

7 Cenová kalkulace

Položka	Popis položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Předimplementační fáze (jednorázově)	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
2.	Instalace a konfigurace (jednorázově)	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
3.	Návrh na úpravu interních předpisů (jednorázově)	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
4.	Školení uživatelů (jednorázově)	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
	Celkem (jednorázově)	120 000 Kč	25 200 Kč	145 200 Kč

Položka	Popis položky	Cena	Sleva*	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
5.	Podpora (zákaznická, metodická) / měsíc	10 000Kč	15%	8 500Kč	1 785Kč	10 285 Kč
	Celkem / měsíc			8 500Kč	1 785Kč	10 285 Kč

Cenová kalkulace je počítána pro město Břeclav (zřizovatel) a jeho 17 příspěvkových organizací.

* sleva platí při objednání služeb do 30. 11. 2016.

8 Platnost nabídky

Nabídka je platná do 30. 11. 2016.