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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník" a ,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

ČI. l
Smluvní strany

Realitní a stavební společnost s.r.o.

zastoupená:
sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

jednatelem
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
41432037
CZ41432037

a7awm62
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993,

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:

sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Petrem Dostálem,
náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
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ČI. ll

Předmět plněni

1. Zhotovit,e1 se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří
nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ÚO PČR Mnichovice - stavební

oprava střechy, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována projekční
kanceláří AGROPROJEKT Praha s.r.o., Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, lČ: 25096524.

Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v ČIJI, odst. 1.

smlouvy, jejíž součástí je i výkaz výměr a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová

nabídka a výkaz výměr jsou obsaženy v příloze Č. 1 smlouvy, která je nedílnou součástí

této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků lV. a V. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

oDjednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. Ill

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součástí této smlouvy je ,,Harmonogram realizace stavebního díla - ÚO PČR
Mnichovice - stavební oprava střechy" jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit,

resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. věcný a časový průběh stavby bude

tedy určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10 - ti dnů

od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 měsíců od zahájení
stavebních prací.
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4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabytí účinnosti této
smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

5. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mnichovice,
Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice, Praha - východ.

či. IV

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 2,150.609,50 KČ

dph 21%ve výši 451.628,00 kč

CELKEM 2,602.237,50 Kč

Slovy: Dvami]iónyšestsetdvatjsÍcdvěstětřicetsedm korun českých padesát haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. V

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dÍ|čÍ měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla,
dokladovanou zjišt'ovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění

smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném
předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dÍ[čÍch faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících
10 % bude uhrazeno po řádném předáni a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího
protokolu, dílčí části díla ve smyslu ČI. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do

10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
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5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dni od jejího doručení objednateli. Faktura se
považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést
zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5 a nebude-li ve
dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její spIatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. jakákoliv záloha se nepřipouštL

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VI.

. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků

dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn

činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.
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4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. VIl.

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných

stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného

návrhu na změnu terminu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo vÍce položek soupisu

stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovíte! povinen

pořídit písemný přehled obsahujIcí nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozum itelným odůvodněním srovnatelnosti

materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek

jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu

nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným

položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity

jednotkové ceny, které jsou obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb),

b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou

obsaženy v příloze této smlouvy (v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb), budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase o'bvyklou
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se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy -

sborník URS Praha, a.s. nebo RTS a.s.,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb
neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro

uznanou cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolní potřeba neprovedení některých

stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel
povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění
jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou

k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou
změnového listu.

Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám,
které jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a

služeb).

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je
možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto

skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž q

tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch
částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

ČI. Vlil.

Vliv klimatických podmínek

1. Terminy stanovené v ČLlll odst. 2 a 3 smlouvy a rovněž termíny uvedené v harmonogramu

realizace stavebního díla mohou být na základě dohody obou stran změněny v důsledku

nepříznivých klimatických podmínek jen na základě dodatku uzavřeném ve smyslu odst. 4,
ČI. XVI. smlouvy.
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2. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

3. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou

formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení

realizace stavby.
4. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá

objednateli návrh na opětovné zahájeni prací a dodávek písemnou formou

nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

5. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro

provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.

či. lX.

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.

Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích
' vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou j předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejknání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,

zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém
úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíšI zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebráni řádnému

užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -

převzetí díla.
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ČI. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne
podepsáni zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení, a zároveň

si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci

uznává a odstranění vad' provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího.
řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkajicí se uplatněných reklamačních nároků musí být
provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.

smlouvy.

ČI. XII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den

prodlení.
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2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstraněni záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku XL odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč,

za každý, byť i započatý, den prodlení.

ČI. XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které

jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. sjednává se platnost odstoupení smlúvnich stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc.
Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než
7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XL,
C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a lX.,
d) bude-li zhotovitel v prodlenI se zahájením prací podle ČI. lil. odst. 2. této smlouvy, je toto

rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit

od smlouvy,
e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) inso[venční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčniho řízení,

9



C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počín,á běžet prvním dnem nás]edujícím po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních

údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do

objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena rea[jzačního týmu na základě

odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 - 15.30 hod. Vzniklá suť

bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození

zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady

zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ÍÍnančnÍ kontrole),

spolupůsobit při výkonu finaríční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na exjstujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

j při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.
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7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Č!. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

či. XVI.

Závěrečná ustanovení

2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

4 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

5 Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

6 Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo
její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě je možné jen na základě
dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 4, ČI. XVI. smlouvy.

7 Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený
touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

8 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této
smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před

příslušnými obecnými soudy.

9 Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.
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10 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. l: Cenová nabídka, výkaz výměr. Tato příloha se sestává z 6 stran textu.

Příloha č. 2: Vzor změnového listu. Tato příloha se sestává z 2 stran textu.

Příloha č. 3: Harmonogram realizace stavby - ÚO PČR Mnichovice

- stavební oprava střechy. Tato příloha se sestává z 1 strany textu.

Za objednatele: Za zhotovitele:

(ne jr- g, &íý V,,a.edn..E=

n

.-,.É' '"".". '"f., ..r G . .1:~
' ď ,

Ž f

%v s<á'±""'
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l
PřiIoha č. 1 ke smlouvě č.j. KRPS-77661-32/ČJ-2019-0100MN-VZ, Počet listů: 6

i REKAP!TULACE STAVBY
f<Ôď: pcr_Mn_cMa

, StaQja: OPRAVA STŘECHY SPOJENÁ S VÝMĚNOU STŘEŠNÍCH OKEN NA OBJEKTU Uč) PČR MNICHOVICE

: KSO:
Míszo:

Za(ia\/&te[:

Zhotovžtel:

prcjektant:

' Zpracovatel:

Pcznámka:

BUOQ\/A ,iíASARYKOVO NÁMESTÍ U MNlCl-lOVlCÍCH Na STA\/EBN!M PQZEMKLj p.č,14io
V K.Ů. MNICHOV1CE U ŔIČAN

KRAJSKÉ ŔEMTELSTVĹ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAjE

NA QAN1CH 1535. PRAHA 5-Z13ICASLAV. PSČ 156 DC

Reahŕ:ii Zl $távetmi s m.
Fggzqv2 683/45, OčNny. 514 (JO Brnč

CC-CZ:
Cztum: 11.05.2U19

lC:
DIČ:

ic: 41432U37
DIC: CZ 41432937
ľC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH
2 15Q 6(19.50i

Sazba daně Zákkzcl daně výše dazě
DPH základni 21,GC% 2 15lj 009,50 451 628,00

snižeriá 15,00% 0,00
0,08! "Cena s DPH

v CZK 2 602 237,50

j
É

projektant Zpracovate:

l
I

j

Datum a podpis: Datum a pcdpis: Razítko

Objednavatel

Datum 2 podpis: Razítko

43
<:rmna >



Ĺ: REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUP1SŮ PRACÍ

j: Kód: PCR Mn okna
Stavba: OPRAVA STŘECHY SPOJENÁ S VÝMĚNOU STŘEŠNÍCH OKEN NA OBJEKTU Úe PČR MNfCHOVICE

·: 1Gisto:
=íum: 11.06.2ů19

Z3davaieí:
Zhotcvitel: prcjektant:

Zpracovatel:

·Ĺ ; Kód Peps Ceňa Fez DPH [CZK)
čem s I3?H {czKj

l Náklady z rczpočEů

SO 01 -
Stavební SO 01 - Stavební úpravy -...

l ůpr

2 150 609,50 2 1302 237,50

2 150 60?,50 2 %2 237,50

l
Ĺ
i
l
!
l
}
!

j
l

ti
i
ií'

S:mna 7 7' 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stzvba:

, GPRAVA STŘECHy SPOJENÁ S VÝMĚNOU STŔEŠNĹCŕí OKEN NA OBJEKTU ÚOPČR MN|CHC}V|CE
:.. Obiekt:

, " SO 01 - Stävební úpr - SO 01 - Stavební úpravy -...

",, KSO:
;1] Místo:

ii' ZMavata:

Zhotovitel:

PmÍektant:

Zmacovatel:

i Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

' Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 11.06.2019

lC:
DIČ,

IC: 41432037
DIČ: 41432037

ic:
DIČ:

lC:
UČ:

Základ daně
2 150 609,50

C,X1

V CZK

2 150 609,50

Sazba daně výše daně
21,CO% 451 E28,00
15,CDYo 0,00

2 602 237,50

i
i
i

Projektant " Zpracovatel

i

Datum a pcdpís: . Razítko !jztum a podpis:
. . . Rezhko

}
objednavatel Zhotovitel

i
l

Patům a poápis: Räzítko Datum a pcdpis: Razítko

75"
Strana 1 z 4



·q .

g, REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
µ!'j Stavba:
i OPRAVA STŘECHy SPOJENÁ S VÝMĚNOU STŘEŠNĹCH CKEN NA OBJEKTU ÚO

PČR MN1CHOV!CE

,. Obiékt:,?j
, SO 01 - Stavebríi úpr - SO 01 - Stavební úp'avy -...ý Místo:

Zadavztet
i· znotovitei:

4
';¢

Datum: 11.0é.2Cl19

prcjektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

i..
'" Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - OstäEni kcRsÉrl.!kce práce

ŕ £197 - Přesun sutě "

998 - Přesun hmot "

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytioy
713 - kolace tepeinéi '. 741 - Elektrclinsta!äc!!, ,.

7'62 - Konstrukce tesařSké

.. .763 - Konstrukce suché výstavbyl
764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

! 7D7 - Konstrukce .zámečnické " """

784 - Dokončcvací práce - malby

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
í

Cent celkem [CZK]

2 150 609,50

178 092,04

151 112,21
18 781,88

8 197,C5
1 1347 517,413

51 13557
16 153,93
13 172,29
50 133,87
91 262,45

262 554,94
792 924,84
555 903,73

14 275,74

125 000,00

i
i
l
.

ŕ

{i

C:.'
.'Ĺ

,,
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l'
SOUPlS PRACÍ
Stzvba:

ÔPŘAVA STŘECHY SPOJENÁ S VÝMĚNOU STŘEŠNÍCH OKEN NA OBJEKTU ÚO
PČR MN|CHOVICE

Obiekt:

_ SO 01. - Stavební úpr -SO 01 - Stavební úpravy -...
Místo:
Zadavatěl:

' Zhotovitel:

.PČ Typ KÓd Popis MJ Mncžstvi

Náklady soupisu celkem

Datum: 11.06.2C19

projeictant:
Zpracovatel:

j.cena [czlq Géna celkem [CZK] Cenová soustáva

D HSV
1dk i:52901114

Ť j'!' K !9¢91Clj112

Ír "! 3 i k lg59901119

ľ 5 !" K jHzs1292

,, .D, .997 . ,
: 6 l K !997Q13213

Í " '"" '! 7 l K |997Q13511

i 8 K '997013509
!"9 : K ;SWC13031

i 10 ĹDK ::Q18002

D PSV

.D 712
! 11j K i712899440

T! 12 : K !712899450

l 13 i K 1712491220

l 14"f k 498712202

D 713
: l :l 15 ! K '713699100
r
Lig : k. ;713699200

i 17! K iT133C9470
I" '"1 :

18 , K !998713202
i ,

D 741
l ' !
l 19 i' K 74119S(J01

j i ""
i 20 : K 1741199029
121 i K j41199990

i 22 l K :998741202

, ,D ,762' 23 i K 17621d1999
b

' 24 i K :762194191

.... . . .;i 25 ! K :998752202

l 25 ;DK ::::191890

j"27 : K %3131914

; ' '! 28Í K :753182411

Práce a dodávky HSV

Ostatní konshukce a.práce
!Vyčiäěnf budov bytové a občanské výstavby při výšce
,jjoci|ažj ořes 4 m

.
' m2

'Lešení pomocné pro objekty pezemních staveb s ; :
.Lbšeřiovou ooci!ahou do 3.5 m ' m2

..íOthrarmé konstrukce a cpatřeni proti poškQzenÍ
istávajicích kcí a vybavení, proti zatečení vody clo , šoub '
:pbiektlj äDoCĹ

' ' tiHodinová zúčk:vaci sazba stavební děinik- stavební i hod '
.. ,přimmoce oro F'SV

Přesun sutě
Nnitrostaven"Ctní"doprava suti a vybouranýW hmot pro ; t !
'buďoýYv do j2 m ručné
ĚOdvezsúti a vybouraných hmot na sklädku'do 1 km s ! t I
:na|cžením a se složením

:jPnplatek k odvozu suti a vybouraných hmotna sk|&dklj l t '
2KD 1 km přés1 km

.jpoplatek za ulození na skladce ($kládkcvné)
, t 'j$tavelmít!o.Qdpadu směsn¢ho

Přesun hmot
!Pře$un hmot ruční pro budovy v CIC 12 m ' t

Práce dodávky PSV

povlakově krytiny
:Dop|nění parotěsné zábrany kolem střešních oken ks '
včetně na $tävaiIci fólii ;

:Dop|nění parotěsné zábrany kolem střešních $větiiků : k,
.jvčetně naooieM na stávagcí fólii
ĹDoplněnt pciísmě hydroizcj[ec2 stkchy včetně napojeni ' "'
na stáyaiici izolaci m2

ĹPřesun hmatprocmtní pro kíytiny povlakově v % '
;obiektech v do 12 m

Izolace tepelně
:Dopměni izolace z mineräM vlnytl. 120 mm kolem : ks
.střešních oKeľ7 , ,

" ĹDoplnění izolace z mirlerá[nívmytL 1ECl mm kolem Rs
istřešnich světlků
iOsazení přecMdovýth klínů 150 x 150 mm kolem ! ks i
,střešních svěúiků
"Přesun hmot procentní pro izolace tepeíné v objektech ' % !
;vcicj 12 m

,E|ektroinstalace
ipřipojení elektricky ovládaných oKen včetně přfpadňého' ks
'prodioužmí a úpravy käbdŮ okm a stávajicich rozvodů"

'Nastäveni a vyzkoušení fúnkčnosti včetně MICI i šoub
'ieclnôtkv a senzorů ,

1
;Rev= i ks '

f'Přesun hmot procentní pro elektmnsWací $imopnoud v ' % '
:obkktech v do 12 m

KonsHukce tesařské
r" 1Úpravä oNom pro osazeni nových střešních oken a ' ks '

:svět|Íků (zvět$.enÍ oNom střecha i pcxihkd)
"bí)pinění kcmp|emisgad6g sÉechy (zasiepení otvoru Š
.po světlíku) beclněni. mdřoizcíace, tepelná ezokce. ks
!parczäbrana palubkový pQdmed, vC. nosné Kce a
'nátěru .7PÍ\esun hmot pmcenbů pro Kce Eěsarske v objektečh v ' %
!do 12 m

K,onstrukce suché vý$avby
""ĎemmW sádmkäbnovác ostění 9řešMch eken a ks
!světliků '

..!Odstľaněni SDK podhMu nebo RocjknovíveL do 1 m2 . kus
:SDK opláštění okna nebo světlíku hl. " "
.,do 0.5 m, v¢etn.e 9lištoyáni.. . , .. m

SCtmn= 7 a

459,$9Č 107,00Ĺ
. ..

459,610 61.1Cl'

1,000, 50 000,00.

!
80,0(jQ: 298,00·

l

1 400,00:
5,625] 335,ClÔ;

163.125. 16,00'

5,525 1 14(J,C0,
.

2 150 609,50

178 092,04

151 112,21,
49 185,76|cs Urs 2c19 01 '

28 d86,4scs Urs 2019 01 "

50 CI(jQ,Q0.

23 ao.oo!cs Urs 2019 01

18 781,88.
7 g75,00!cs Urs 2019 01
1 884,38ÍcS Urs 2(119 01 .

2 610.00lCS Urs 2019 01

Ó 412,50:CS Urs 2019 01

6,065.

33,000

28,000

91,000'

612,910.

33,0(J(J.

28,00c

28,ClOC}!
q

417,120

8 197,95
1 230,00" 8 197,95ĹCS Urs 2019 01

1 847 517,46

51 135,67
650,00' 2¶ 450,00;

650,00' 18 20Q,ClOi

105,0Cl 9 555,ôO|

3,15 1 930,67:CS Urs 2019 01

16153.93.

196,00 458,(10
,

244,00 6 832,00i

55,0cíj 1 540,00·
.. .

3,15- 1 373,93:cs Urs 2019 01

8,00(1

.
1,(JOCl-
1,OOO!

373,000

13 172,29..

8QO,CK). 5400,QCl

1 500,00'

c;clojj0;

0,73

1 5QO,OQ.

5 000.GCl'
.

272,29·cs Urs 201c (ji '

61,CK)G 55(j,OO:

1,000 3 501J,CK)

1 251,590 5,58

62,ClCX) 250,0Cl'

16,000! l 070,00'
" r

89,5CQ 5CB,CKJ.

50 133,87.
39 551),%,

3 500,00

6 98&87tcs Urs 2019 01

91 262,45
15 500,00.
17 120.QCliCS Urs 2019 Cli

45 516,80 es Urs 2019 01 ..:1/1L



........?Č Typ Kód ",'.. Popis MJ

"' r_29,1 K :763132984 , Vyspraveni SDK po,dhledu, podkroví plochy da 1 m2 ' kus !

30 i K ·998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové kQnstruk¢e % '
_"'_" ' . .- ._ v_9.biekm! y..do 12 m _ . . ,.,, ..,

' ,D 764 . Konstrukce klempířskér .._ .._ ,_ .__- ___ .. ..._ ... ..31 ! K '764O(J1833 Pemonäž krytiny ze šablon nebo tabulí k dalšímu ' ,n2 .

32; K i76400182].
. :'Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suů ' m2 :l i k !764101163 _ '"jMontáž kNtinyZhchy rdvné ze šaťiion do'ĹO ksĹm2 do : m2

- - : --P . ., _ !§q°_ j. - -,

134 ' k 1764121443 " " KŇm íiŕechy rovné ze ša6iäí z Al |ak&aneho plechu i ,n2 ..
.-- -¶ · : . ... .._ \jo.4_@m2 sKlonu do ť30" ,. .,,, . , ,.I ," l 35j K !764111641 iKiň"na ŠÉechy rovné drážkováníň z pz"plechu s ! m2 '

:-· : 1 . ...-mRQvrchovou.ýn£ayqu 5KIQňlj d,9.30.:, . .. .
36 i K f98764202 jPřesun hmot procenĹní" pro konstrukce klempířSké v " : %

- ---· r y,g!j 1?a! - .... .
. ,._.d ,766 , . . . _ Konstrukce truhlářSkéf [ 37 k '766674811 . ' "ĹD"&on*"gúešního okna hladkä krýtina včetně kus '

i '-;-· i l|emQváni.
i 38 i K i766571024 Nontáž střešnihc okna do krytiny tvarované 78 x 118 · kus

; -: . . . ... km, včetně |emQváni. ,1¢!#,. zateplovací salv- 39 ! K 1766671924 [Moniáž vríitřniho ostění oKen 78 x 118 cm ' ks 'l !"40 : M :'611249001 "" '7Střešn/okno beza'ťžbcjvé byvné GGU MKOS 0068 ' ks "

'" """'r i" ' ' " """" ' ':'" "' ' |S&šn/oknô ecektľické bezudížbově Kyvné GGU MK06 i k, '!_41 ! M :611249002
r ";

j ' 42 ' M ý11249003 |Lemcjván/ EDQ MKO6 2000 včetně zatep/ovac/ saly ' ks
. ..)"43 í m 1611249004 '!Řid/c/jecthotka vnamj'ho pmstibdl K/X 300 EU : ks

i 4di" i M i611249C'05 "Senzor vnitřního pmstMl KLA 300 EU ks '

l 45 i M !611249CIQ6 , Ostění LSC MK06 2000 , k, !
.l 46 !' K ,998786202 'Přesun hmot procentní pro kcnstrukce truhlářské v l '

·. _:. : ;obiektech v do 12 m %, .
' ,_.,,,..,D ,757 Ko.?Strukce zámečnické

; 47j K 767311821 1ii"emcmtáž stÉešniho svěi|íiáj pI do 1,5 m2 včetně kus
:oplecihování

' j
í

' 48 ; K ;767316310 'Montáž střešního světlíku da 1 m2 včetně kopule a : kus
'zvedacího sámu ' ,

: ľ
49 ' M '562455901 iSvět/ik do ploché střechy pevný CFP 060090 0073qv ' ks

l l 50 : M 1562455902 :Ak'y/átovä kopule čim /SD 06ClCl90 oqooa , ks
|'51 : m !5524559a3 "Zvedací rám s náběhem ŽCE 060ClSCl 0015 " ks
r" ' i"" " " '
' 52 i K "998767202 kPresljn hmot procentní pro zámečnicxé konsUukce v : %
,.. ,, .._. . . ,.obiektech v dc 1Z m

. c) 784 Dokončovací práce - malby
l

531 k 1784111013 :ObroušenÍ podkladu . m2
- ... lI 54 i K '784181105 !Základni jednonásobná penetrace podkladu ' m2 '

: ': Dvojnáscbné bílé malby ze směsí za mokra velmi :! :_ 55 ! .K. j784211115 ,dobře otěruvzdorných , m2

i 56 k i784211141 iPříp|atek K cenám 2x maleb ze směsíza mokra za m2
I. ,,.ZvÝšenou oracnost ijň o[cA(áděni malého rozsahu . .

I :, .,d .VRN .Vedlejší rozpočtové náklady
57 . K ·011002000 !Průzkumné práce (sondy) ' ks '

i 58 ' k M3999(j00 :Zřl'zeni přístupového bodu W1-Fl v podlaží ks :
L__ _,,,., , , . . . : .,
! 59 l k !030001000 .ZaříZeni staveniště ' KS ,

I ;" 60 l k ":040001000 Ilnženýrská a kompletační činnost ! ks :
rl 62 ! K íC79002000 :Ost2tní provozní vlivy- realizace po částech (po ' ks '

,, . _:místľ)ostech)

Množství j.cena [czKj

.16,0(JD; 736,00.

887,928: 1,52

104,50Qi 180,00
95,000! 136,00:

41,500' 468,00
'I

63,00Qi 1 270,00

99,500Ĺ 1 280,00

2 585,220- 1,56
.

Cena celkem jczrq Cenová sousÍava

. 11 776.00!CS Urs 2019 01 ·..
1 349,65'CS Urs 2019 01 .

262 554.94,
18 810,00ĺcs Urs 2019 01

·. 0

12 920,00;cs Urs 2019 cn

19 422,OCl'CS Urs 2019 01

bq 0¶0,cjoics Urs 2019 01

127 360,00'cs Urs 2(119 01

4 032,94!CS Urs 2019 01

t
l

33,(JOCE 213,00

33,000 2 500,00

33,000: 50Q,ůO!
: '

25,tjOO 10912,00'
8,000' 19 102,00

¶ - q

33,000' 2 542,00:
";1,lX70' 5 010.00·

Y4,000' 1 992,00!
P

33,000' 4 676,00'

9 359,114 1,08'

..
29.000: 164,00

28,00ď 2 500,CC!i

28,000· 8 136,0Cl
28,000: 5 077,0Cú

,28AOO. 3 586,00'

6 019,960! 1,79

792 924,84,
7 029,00'cs Urs 2019 01

82 500.00.cs Urs 2019 01

16 SCQ,0(J'
272 800,00 :

P

152 816,00

83 886, 00
5 010,00
7 S58,00Ĺ

154 308,GO i

10 107,84iCS Urs 2019 01

123,600' 14,60;

123,600' 1Eí,90'

123.600' 73,50

123,600 10,50"

1,000! 10 000.00'
....1,(J00. 10 000,00'

1,000: 45 000,(jQi
.1.000: 10 OQ0,00'

t
1,000' 50 000,00'

555 9(13,73,
4 756,00'CS Urs 2019 01

l
70 00(j,oc cs Urs 2c19 01

227 80äOO!
.142 156,QCR
.100 408,00 ,
q -

10 775,73!cs Urs 2019 01

....
14 275,74

1 804,50'CS URS 2019 01
2 088,84ĺcs Urs 2019 01

..
9 084,60iCS Urs 2019 01

1 297,80'CS Urs 2019 Cli ."' .

125 000,00
iq 000,00!CS Urs 2019 01

ľCl 000,00
45 000.(jo:cs Urs 2019 01
IQ 000,00ĹCS Urs 2019 01

50 000,00'cs Urs 2019 01

I
I

.
-"IP

Q+m~ n ^



l Příloha č. 2 ke smlouvě k č.j. KRPS-77661-18/ČJ-2019-010OMN-VZ
PoČet listů: 2

j
ľ
Ĺ

I
l
l
l

l
l
l
l
I
l
l

změnovýiist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

i Změnový list i 1.
l č,íslo i
l identifikace akce:
! Název akce ÚO PČR Mnichovice - stavební oprava střechy

Číslo akce :
, EDS/SMVS " i
' Objednatel: I Krajské ředitelství policie StÍedočeského kraje

Na Baních 1535
' ' 156 00 Praha 5 - Zbraslav) l IČO: 75151481
!

l Zhotovitel: '
F

l !
\lt ,r

Projektant: i AGROPROJEKT Praha s.r.o.
! l Ve Smečkách 33
' l Praha 1) l Směrovací číslo: 110 00
! ! lČO:l DIČ: 250 96 524
l Předmět změnového listu:
éií! Cást díla dotčená změnovým listem:

Étl
i
i

l Popis změny, popis technického řešení:

l

i Původní řešení die smluvní (tendrové) dokumentace:

i
l
l

' l Nové řešení:
l
::;i Zdůvodnění změny:
!
l
J

:
I Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
i
l
j

: Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kcntrdních dnů:
Ĺ ·"i

l předpokládaný .v! iv na termín, kvalitu, cenu díla:

i

l
l

Í

u
ŕ

1
Š

I

l

l 4@



I
Í
I

F'AíTna cenu: KČ bez DPH
rp%očty k ceně díla bez DPH:
u! OdpoČty z ceny díla bez DPH:
reäkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: ,
1"Ď"ph,
r"celkový vliv na změnu ceny díla včetně
; DPH:

: Za zhotovitele: Za projektanta:

i l
J

li '

l
i

) r
l

il j
l l
l

l '
l
l

i l1Datum: ! Datum:

l Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
r:iÉl

Datum:
f
l

,- Kč

.-Kč

,- Kč

,- Kč

,- KČ

, ll Za investora:
I

;! !
l
l ,

l
l
3

Ing. Petr Dostál l
! ekonomický náměstek KŘP l

,

Datum:

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

d' C
g



Přhoha č. 3 ke smlouvě č.j. KRPS-77661-32/ČJ-20ť9-0100MN-VZ, Počet listů: 1

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

ÚO PČR Mnichovice - stavební oprava střechy"

měsíc červenec srpen září řjjen :

rýden l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 i

Zahájenístavby 2.7.2019 o l

S Ostatní konstrukce a práce :' ' ' " ' "" ." ' " , ' . , . . . · ." ' : ·.", '·. ., ' .' " ." ' l

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

712 povlakové krytiny

713 kolace tepelné

741 Elektroinstalace

762 Konstrukce tesařSké

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce k[empířské · . . ' ' ' ' j

765 Konstrukce truhlářské " " · ' -· ' - - ' . '. . !

767 Konstrukoe zámečnické

784 Dokončovací práce - malby
VRN Vedlejsi rozpočtové náklady ' ' " ' ., " . ". " ' . . - " " " ' - · .. ' l

předáni dokončeného díla 3LZ0.2019 O

Pozn: Skutečnýtermín zaháŽenÍdí!a může bYt odlišný od předpok!ádaného termínu zahájení ¢lÍÍa v návaznosti na termín uzávřénISOD. Doba
realizace je vždy 4 měsíce a harmonogram bude aktualizován.

V Brně 11.6.20i9

,u,


