
Smlouva O Dílo (realizaci zakázky)

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele: SZ/2016/036
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

„Stavební úpravy předsterilizační přípravy operačních sálů Nemocnice s poliklinikou v Semilech 
– stavební práce“
mezi

	1.
	
	Nemocnice s poliklinikou v Semilech

	
	Se sídlem:
	ul. 3. května 421, 513 31 Semily

	
	IČ:
	00192503

	
	DIČ:
	CZ00192503

	
	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Zastoupeným:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Zástupce ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxx, vedoucím správy budov a technického zařízení

	
	Zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako TDI


na straně jedné (dále jen objednatel)

a
2.
	Obchodní společností:
	Syban, s.r.o.

	Se sídlem:
	28.října 60/44, 460 07  Liberec 7

	IČ:
	25401343

	DIČ:
	CZ25401343

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zastoupenou:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Zapsaná  obchodním rejstříku OR vedeného Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Oddíl C, vložka 15220

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany. 

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Stavební úpravy předsterilizační přípravy operačních sálů Nemocnice s poliklinikou v Semilech – stavební práce“ (dále jen díla) zhotovitelem pro objednatele. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Vestavba provozu předsterilizační přípravy operačních sálů do volných prostor před prostory stávající sterilizace Nemocnice s poliklinikou v Semilech. Stávající provoz sterilizace je umístěn v historické části pavilonu Chirurgie v 1.PP a je komunikačně napojen na výtahy spojující jednotlivá podlaží včetně prostor operačních sálů.
1.2. Zotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace ”Stavební úpravy předsterilizační přípravy operačních sálů Nemocnice s poliklinikou v Semilech” zpracované Generálním projektantem: STORING spol. s r.o. se sídlem: V Horkách 94/5, 460 07 Liberec a soupisem dodávek a prací. 
1.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen :

1.3.1. zadávací dokumentací k veřejné zakázce z června 2016 (dále jen ZD);

1.3.2. projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností  STORING spol. s r.o., se sídlem: V Horkách 94/5, 460 07 Liberec (dále jen DPS)

1.3.3. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

1.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.5. Při provádění předmětu smlouvy bude zhotovitel postup prací koordinovat dle pokynů odpovědné osoby objednatele.

1.6. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II této smlouvy o dílo.

Článek II.
Cena díla a platební podmínky

2.1. Cena za dílo byla  stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.8.2016 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy předsterilizační přípravy operačních sálů Nemocnice s poliklinikou v Semilech  – stavební práce“.
2.2. Celková cena díla  je stanovena za vymezený předmět díla jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a činí: 

	Cena díla celkem bez DPH 
	934.934,00  Kč

	21% DPH
	196.336,14  Kč

	Cena díla včetně DPH
	1.131.270,14 Kč


2.3. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí. 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že:

2.4.1
při zpracování cenové nabídky dle zadávacích podmínek, projektové 


dokumentace a položkového rozpočtu si v průběhu přípravy cenové 


nabídky prověřil veškeré podmínky realizace stavby, měl možnost ověřit si 

veškeré skutečnosti na místě samém a zohlednil veškeré vlivy ovlivňující 

realizaci stavby včetně případných omezení stavby;
2.4.2
při zpracování cenové nabídky ocenil v položkovém rozpočtu veškeré 
technické souvislosti a koordinační vazby mezi jednotlivými částmi projektové 
dokumentace a projektovou dokumentací jako celkem;

2.4.3
provedl kontrolu jednotlivých částí položkového rozpočtu, jejich soulad 
s projektovou dokumentací a případné nejasnosti si upřesnil v průběhu 
přípravy cenové nabídky;

2.4.4
výběr jednotlivých zařízení, jejich komponent a technologických celků splňuje 
požadavky určené projektovou dokumentací a zejména provozní, hygienicko-
epidemiologické podmínky provozu čistých prostor zdravotnické stavby a 
zohlednil prostorové podmínky a omezení pro realizaci stavby a umístění 
technických zařízení.


Zhotovitel si je vědom, že na případné dodatečné požadavky nebude zadavatel brát 
zřetel.

2.5. DPH je vyčísleno v položkovém rozpočtu ke dni uzavření smlouvy, účtováno bude způsobem a ve výši odpovídající platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

2.6. Celková cena díla uvedená v odst. 2.2 výše zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění všech zařízení používaných k realizaci zakázky, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti (viz. čl. VII bod 7.8. této smlouvy) a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

2.7. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2.8. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku. 
2.9. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale jsou nezbytné pro provedení díla, tj. odlišných od prací nutných k provedení díla dle čl. I odst. 1.1. a 1.3. výše, bude objednatel postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Obdobně budou smluvní strany postupovat i v případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce nutné k provedení díla dle čl. I odst. 1.1. a 1.3. výše nebyly zhotovitelem provedeny.
2.10. Úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu. 
2.11. Splatnost faktur je 30 dní. Zálohy objednatel neposkytuje.  

2.12. V dílčích fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.

2.13. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Článek III.
Doba plnění 

3.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle předmětu této smlouvy nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a dílo vymezené v čl. I této smlouvy řádně dokončit a předat  objednateli ve lhůtě maximálně 2 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli, a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.

3.3. Časový a finanční harmonogram prací je přílohou č. 2 této smlouvy. Byl zpracován dodavatelem a odsouhlasen objednatelem. V harmonogramu jsou po dohodě smluvních stran stanoveny dílčí termíny, tzv. „milníky“, jejichž případné nesplnění může ovlivnit nebo znemožnit provoz ostatních částí objektu. 
3.4. Časový harmonogram plnění je možno upravit na základě požadavku objednatele nebo po dohodě smluvních stran. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se součástí příloh této smlouvy. Maximální lhůta výstavby nesmí být v takovém případě prodloužena.
3.5. Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

3.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;

3.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);

3.5.3. v důsledku vyšší moci.

Článek IV.
Přejímky

4.1. Výzvu, že je dílo řádně připraveno k předání, oznámí zhotovitel písemně objednateli. Dílo se považuje pro účely převzetí objednatelem za řádně provedené pouze za těchto podmínek:

4.1.1. předmět díla je splněn bez vad a nedodělků v souladu s DPS a položkovým rozpočtem

4.1.2. byly úspěšně provedeny všechny zkoušky a revize, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a předpisů a doklady o těchto zkouškách a revizích jsou připraveny k předání objednateli 

4.1.3. jsou připraveny k předání všechny doklady a dokumentace související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné k předání a převzetí díla.
4.2. Objednatel se zavazuje svolat přejímku v nejbližším možném termínu po písemném oznámení zhotovitele, nejpozději do 10 dnů.

4.3. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu protokolu, není-li v  protokolu stanoven jiný termín.

4.4. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků nebránících užívání díla. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

4.5. Dnem podpisu protokolu o řádném předání a převzetí díla počíná běžet záruční lhůta.

Článek V.
Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

5.1. Stavba  

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu, která je součástí díla specifikovaného v čl. II této smlouvy  v souladu s množstevními a kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v DPS a položkovém rozpočtu.
5.1.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celé stavby o délce záruční doby 60 měsíců, s výjimkou strojního zařízení, technologií a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však zhotovitel poskytuje záruku v min. délce 24 měsíců. 

5.2. Ustanovení společná pro služby, dodávky i stavební práce

5.2.1. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy. 

5.2.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu info@syban.cz.
5.2.3. Zhotovitel je povinen o jakékoli reklamaci díla vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace, podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

5.2.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. 

5.2.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit k řešení vzniklé situace (opravy) nejpozději do 5 hodin od písemné výzvy objednatele a zjištěné vady odstranit nejpozději do 24 hodin od nástupu na opravu, pokud nebude s ohledem na charakter vady dohodnuta s objednatelem lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. 

5.2.6. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

5.2.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy.
Článek VI.
Sankce
6.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

6.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve sjednané lhůtě objednateli má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele.
6.3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení s nástupem. 
6.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním.
6.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.2.7. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.

6.9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

6.11. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek VII.
Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku I. této smlouvy.
7.2. Zhotovitel splní předmět smlouvy sám nebo prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů). V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít subdodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v Seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Změna subdodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím subdodavatele, musí se takový subdodavatel na plnění předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v subdodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. Změna takového subdodavatele je v průběhu účinnosti této smlouvy možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako subdodavatel původní a bude se na plnění předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet. V případě změny subdodavatele bude Seznam subdodavatelů aktualizován. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost za veškerá plnění poskytovaná prostřednictvím subdodavatelů. 
7.3. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně v souladu kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v ZD a DPS.

7.4. Veškeré dodávky musí odpovídat standardům ZD a DPS, není-li objednatelem požadováno jinak. Veškeré dodané zboží, použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.
7.5. Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je hlavní stavbyvedoucí, pan   xxxxxxx, který je autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a v nabídce prokázal svou zkušenost s realizací obdobné stavby v obdobné pozici. 
7.6. Zhotovitel je povinen vést deník prováděných prací s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet technický dozor investora, vedení nemocnice, Miroslav Bém. Stavební deník musí být po celou dobu stavby na stavbě. 
7.7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

7.8. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů, povinná je účast stavbyvedoucího a pracovníka technické přípravy zhotovitele (manažera stavby). V případě neúčasti zhotovitel zajistí odpovídající náhradu. Kontrolní dny povede technický dozor investora, případně zástupce objednatele. Z kontrolních dnů stavby bude pořízen písemný záznam, závěry dohodnuté v rámci kontrolních dnů se stávají pro zhotovitele závaznými. 
7.9. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. V předstihu zhotovitel oznámí potřebu přejímky vybraných částí stavby v rámci kontrolních dnů. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. 

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.

V případě, že kontrola kvality provedení prací před zakrytím zjistí nedostatky nebo
            závadný stav, je zhotovitel povinen nedostatky nebo závadný stav odstranit a přizvat 
            technický dozor k opakované kontrole.

7.10. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit i veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to především: 

7.10.1. zajistit vybudování zařízení staveniště;

7.10.2. zajistit ostrahu stavby a staveniště, bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně;

7.10.3. zajistit bezpečnost při plnění díla v souladu dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

7.10.4. zajistit na staveništi a v jeho okolí čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, provést celkový úklid a likvidaci všech zařízení používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky;

7.10.5. zajistit veškeré související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle DPS, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů

7.10.6. zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech;

7.10.7. zajistit případné přípojky vody, elektro a dalších IS nutných pro realizaci stavby, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí zhotovitel;

7.10.8. zajistit případné dopravní značení po dobu plnění díla;

7.10.9. provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

7.10.10. předat prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.), 

7.10.11. uvést pozemky a prostory, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním díla dotčeny, do původního stavu;
7.10.12. zajistit zhotovení dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1xdig. forma).

7.11. Zhotovitel se zavazuje respektovat, že stavební práce budou probíhat za provozu zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné:

7.11.1. zajistit důsledné oddělení stavební činnosti od provozu nemocnice;
7.11.2. provádět veškeré práce mimo dobu nočního klidu, v koordinaci s běžným denním provozem nemocnice – dobou nočního klidu je doba od 20:00 hod. do 6:00 hod.
7.11.3. zajistit minimální dopad bouracích prací na dotčené prostory (s vyloučením mechanizace, která vytváří dynamické účinky, předpokládá se ruční práce bez použití hlučné techniky)
7.11.4. v případě nutného zásahu do jiných než rekonstruovaných prostor provádět tyto práce pod přísnými hygienickými opatřeními a po ukončení prací zajistit okamžitý úklid;
7.11.5. zajistit opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob 

7.11.6. zajistit, aby použité nářadí a zařízení bylo revidováno a nezpůsobilo výpadek el. proudu v areálu nemocnice;

7.11.7. v případě potřeby použití hlučné techniky dohodnout s oprávněnou osobou objednatele podmínky provádění těchto prací tak, aby nedošlo k rušení provozu v objektu

7.11.8. respektovat a zajistit okamžité přerušení prací z důvodu negativních vlivů stavby (hluk a vibrace) na provádění zdravotnických výkonů na dobu nezbytně nutnou. 
7.11.9. respektovat skutečnost, že v průběhu provádění díla bude spolupůsobit i dodavatel zdravotnické techniky. Z tohoto důvodu projednat a zkoordinovat postup svých prací s pracemi dodavatele zdravotnické techniky (prostřednictvím oprávněné osoby objednatele) tak, aby žádná ze stran nebyla omezována a nebylo jí bráněno v plnění sjednaných termínů dle časového harmonogramu prací

7.12. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

7.13. Zhotovitel se zavazuje postup prací koordinovat dle pokynů odpovědné osoby objednatele. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

7.15. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy.

Článek VIII.
Spolupůsobení objednatele

8.1. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli realizační projektovou dokumentaci, a to ve dvou tištěných vyhotoveních. 
8.2. Objednatel a jeho odpovědní zástupci jsou oprávněni kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo projektant, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit písemně a požadovat na zhotoviteli sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen provést okamžitou nápravu, a to na svůj náklad a beze změny doby plnění.

8.3. Objednatel se zavazuje účastnit kontrolních dnů. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady spojené s odkrytím hradí zhotovitel.

Článek IX.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu, pojištění zhotovitele díla 

9.1
 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

9.1.1
Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.1.2
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.1.3
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2 
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

9.2.1
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.2.2
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.2.3
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3 
Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

9.3.1
Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 20 mil. Kč a dále pak pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši ceny prováděného díla.

9.3.2
Doklady o tomto pojištění (ověřené kopie) se zhotovitel zavazuje objednateli předložit při uzavření smlouvy o dílo. 
9.3.3
Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek odst. 9.3.2., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ nebo 
k odstoupení od uzavřené smlouvy.
Článek X.

Ostatní ujednání

10.1
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

10.1.1
zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné 

výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 20 pracovních dní;  
10.1.2
zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z 
této smlouvy; 

10.1.3
soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení svého 
úpadku, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném 
zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),

10.1.4
zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení k veřejné 
zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

10.1.5
zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, 
který bude přílohou smlouvy, o více jak 30 dní,

10.1.6
tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených 
závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10.2 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka vyplývající ze ZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit. 
11.3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli podle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z  ceny díla. Tento seznam zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění předmětu této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.  Nedojde-li k plnění subdodavateli z více než 10 % z  ceny díla, předloží o této skutečnosti zhotovitel ve stejném termínu čestné prohlášení. V případě nesplnění této povinnosti se jedná o správní delikt dle § 120a ZVZ. 
11.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

11.5. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

11.6. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy.
11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

11.8. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením zákona 340/2015 zveřejněna v registru smluv.
11.9. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

11.11.1. Příloha č.1 –  Oceněný položkový rozpočet 

11.11.2. Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací;

11.11.3. Příloha č. 3 – Přehled subdodavatelů
	V Semilech dne .......….. 2016
Za objednatele:

................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitelka
	V ………………. dne .........….. 2016
Za zhotovitele:

................................................

xxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
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