
Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/069/19

KUJCP01OXAK6

číslo smlouvy zhotovitele: 19049-01

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského

kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského

kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
CS road construction s.r.o.

se sídlem: Bělehradská 858/23,120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupená: Danielem Ballou, jednatelem společnosti
IČO: 02217791

Osoba vykonávající technický dozor: Alfons Dechet, tel.

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

45357307

CZ45357307

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1063004492/5500
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3738692/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

Zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Brůha tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

*KUJCP01OXAK6*



Osoba pověřená vedením stavby: Václav Sedlák tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jiří Bureš tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Švec tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 4. 2019 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sbv o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího
díla:

- modernizace silnice 11/171 a 11/170 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace
silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov" 03/2019 vypracované Ing. Jiří Růžička,
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního

Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice".

Vymezení pojmů

II. Předmět
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souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 
hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 
podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 
předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 
zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:
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- modernizace silnice li/171 a 11/170 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace 
silnice 11/171 Vacov - Nespice a 11/170 průtah Vacov" do 60 dnů ode dne převzetí příslušného 
staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:
- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespice 16 558 207,90 Kč 3 477 223,65 Kč 20 035 431,55 Kč

Modernizace silnice 11/170 průtah Vacov 7 178 364,60 Kč 1 507 456,57 Kč 8 685 821,17 Kč

Doplňující údaje 348 996,50 Kč 73 289,27 Kč 422 285,77 Kč

Celkem 24 085 569,00 Kč 5 057 969,49 Kč 29 143 538,49 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 

odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
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b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 
dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek sjednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 
obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 
fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 
pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. 
Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která 

převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5



5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.l. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 

být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 
nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 

stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání
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objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 
dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu správními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 
tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
ktéto smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se
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ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 
fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 
maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 
díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 
předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 
stavby.
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VII. Předání staveniště

1. Vzhledem ktomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 

objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 
zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se 
zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.l. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, 
případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud 

se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně
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vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a
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nebyla-li Ihůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.
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3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu
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škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu '" ‘ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody ' " ’ se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 100 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle ČL XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen
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doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže ktomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat 
a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za 
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
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6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne
16. 5. 2019.

V Českých Budějovicích dne 2 6 ‘06* 2019 V Klatovech dne j ^ _gg. 2Qjg

za objednatele: za zhotovitele:

/ ^

Mgr. Ivana Stráská ^

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

hejtmanka Jihočeského kraje**’*^^
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
Silnice Klatovy a.s.

Příloha:
Oceněný soupis prací
Plná moc - Bc. Pavel Panuška
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Povinná cenová příloha
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice

rekapitulace cen bez DPH

PT 11-171 Vacov- Nespíce a 11-170 průtah Vacov 24 085 569,00
Celkem bez DPH

24 085 569ÍQ0
DPH 21%

5 057 969,49
Celkem včetně DPH

29 143 538,49

V Klatovech, dne 29.4.2019

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská S 90, 339 01 Klatovy

zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 22 <

ÍČ: 45337307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: PTJI/171JI/170

Stavba: Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

KSO: CC-CZ:
Místo: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek tel. 606 614 121 DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 60 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 24 085 569,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 24 085 569,00 5 057 969,49

snížená 15,00% 0,00 0,00

J Cena s DPH V CZK 29 143 538,49
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_11/171_íf/170

Stavba: Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vacov

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29.4.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. 

Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů

SO101

SO 102

SO 103

SO 104

Doplňuji' 
cí údaje

Modernizace silnice 11/171 staničení 59,555 ■ 
60,660 km
Modernizace silnice 11/171 staničení 60,660 ■ 
62,145 km
Modernizace silnice 11/171 staničeni 62,145 ■ 
62,496 km
Modernizace silnice 11/170 staničeni 15,271 - 
15,991 km

Doplňující údaje

24 085 569,00

6 975 332,00

7 616 093,90 

1 966 782,00 

7 178 364,60

29 143 538,49

8 440 151,72 STA

9 215 473,62 STA

2 379 806,22 StA

8 685 821,17 STA

348 996,50 422 285,77 VON
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silníce 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov 

Objekt

SO 101 - Modernizace silníce 11/171 staničení 59,555 - 60,660 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský ú/ad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 975 332,00

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPt základní 6 975 332,00 21,00% 1 464 819,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Icena s DPH
V CZK 8 440 151,72
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9
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt

SO 101 - Modernizace silnice HM71 staničení 59,555 - 60,650 km

Misto: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Sítnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karet Plánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 6 975 332,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 935 552,00

1 -Zemní práce 773 498,00

5 - Komunikace pozemní 6 075 749,00

8 - Trubní vedení 12 130,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 175,00

OST-Ostatní 39 780,00
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10
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/171 Vacov- Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice 11/171 staničení 59,555 - 60,660 km

Místo: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

£ Ty Kód
Č p

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem G 975 332,00

d HSV Práce a dodávky HSV 6 935 552,00

D 1 Zemní práce 773 498,00
| 2 | K jl1372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 | 776,950 880,00 683 716,00|OTSKP 2018

PP FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovně dopravy, vč.

PSC utaženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkově ceny bourání ~tento fakt musí býtuvedan v 
doolňuiklm textu k Doložce).

w délka 1105m
w šířka od 6.6 do 6,8 m, průměrná 6.7m
w htoubka 100mm
w 1105*6.7*0.1 740.350
w BUS hloubka 100mm
w 70*3,5*0.1 24,500
w 55*2.2*0.1 12.100
w Součet 776.950

I 3 | K |11372R
I ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED j
I FRÉZOVÁNÍM T/M3- CFNA 100,-KC/T I T j 1 864,680 -ioo,oo| -186 468,0o|

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM
T/M3: CENA 100.-KČ/T
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouraným hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možně 
ooolalak zahrnout do iadnolkovó cenvbouráni— tento fakt musí bit uveden v dootňuiitím textu k Doložce).

w délka 1105m
w óřřka od 6.6 do 6,8 m. průměrná 6,7m
w hloubka 100mm
w 1105*6,7*0,1*2.4 1 776,840
w BUS hloubka 100mm
w 70*3,5*0,1*2,4 58,800
w 55*2,2*0,1*2.4 29,040
w Součet 1 864.680

4 | Kj12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M 11 105,0001 250,00 [ 276 250,00|OTSKP 2018 [

PP ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
Poznámka k souboru cen:

PSC Součásti položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s materiálem uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skiádku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné 
Dodatek zahrnout do iednotkově cenvooložkv—tento fakt musí bvt uveden v doDtňuilcim textu k ooloice)

w délka 1105m
w 1105 1 105.000

D 5 Komunikace pozemní 6 075 749,00
5 | K j567534 j VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM t M2 | 7 769.5001 290,001 2 253 155,001OTSKP 2018 |

PP

PSC

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUO CEM A ASF EM TLDO150MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni mafenáfů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni štiky, pokládáni vrstvy po etapách • úpravu 
naooiení. ukončeni • nezahrnula nosínkv. nátéiv

w Rozfrézovánl stávajících podkladních vrstev v tl. 150mm, homogenizace
W poté provedeni recyklace RS CA dle TP 208 tl. 150mm
w délka 1105m
w šířka od 6.6 do 6,8 m, průměrná 6,7m

w dávkování 3% zbytkového pojivá ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojivá - cementu

w 1105*6.7 7 403,500
w BUS
w 70*3,5 245,000
w 55*2,2 121,000
w Součet 7 769.500

7 | K1574C56 [ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL16+. 16S TL 60MM | M2 | 7 769,500| 260,00 j 2 020 070,00j OTSKP 2018 |

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+. 16STL.60MM
Poznámka k souboru cen;
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu • uloženi smést dle předepsaného technologického předpisu,

PSC zhutněn! vrstvy v předepsané tloušťce-zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy pa etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojen/, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, advadňovacich proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posiňky, nátěry-nezahrnuje řásněn/ podál obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovatích oroužků. odvodňovačů. voustí. šachet a ood.

w ACL16+ (50/70) ČSN 73 61 21
w délka 1105m
w šířka od 6.6 do 6,8 m, průměrná 6,7m
w 1105*6.7 7403,500
w BUS
w 70*3.5 245,000
w 55*2,2 121,000
w Součet 7 769.500

8 I K 1572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 j 7 769,500 j 12,00| 93 234rOO|OTSKP 2018 |

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technotoaického oředoisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šifkvi Dokládáni vrstvy do  etanech - úoravu naoo/ení. ukončení

w PS CP 0,5kq/m2 ČSN 73 61 29
W délka 1105m
w šířka od 6,6 do 6,8 m. průměrná 6,7m
w 1105*6,7 7 403,500
w BUS
w 70*3,5 245,000
w 55*2.2 121,000
w 7 769.500

9 I K 1574834 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 114,11S TL. 40MM | M2 | 7 7S9.500Í 220,001 1 705 290,00loTSKP 2010 |

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIKAC011+, 11S TL 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadovaně kvalitě - očištěni podkladu - uleženi směsi dle předepsaného technologického předpisu,

PSC zhutněni vrstvy v předepsán á tloušťce-zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper a spojů • úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálSry-nezahmuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zaňzenl.

w
odvodňovaclch oroužků. odvodňovačů. voustí. šachet a ood.
ACO 11+ PMB 45/00-60 ČSN 73 61 21

délka 1105m
w šířka od 6.6 do 6.8 m. průměrná SJm
w 1105*6,7 7 403,500
w BUS
w 70*3,5 245,000
w 55*2,2 121,000
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C p
Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 7769.500

D 8 Trubní vedení 12 130.00
| 10| K [89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 3,0001 1 850, oo; 5 550.00 [OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
Porrám/fa ksouůon/cen;

PSC

w

-položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutně práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné 
ůnrawstávaiiclho povrchu vozovkvnebo chodníku}.
3 3,000

| 111 K [89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS 1 2,000| 1 850,00] 3 700,00|OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

PSC
Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zarizanl (včetně nutná

} 121 K j 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ [ KUS | 3,000[ 960,00] 2 880.00[OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
Poznámka k souboru cen:

PSC - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutně ptúce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné 
ůoravy stávajícího do  vrchu vozovkvnebo chodníku}.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 175,00
131 K 1915111 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA [ M2 [ 15.500] 150,0O[ 2 325.00[ OTSKP 2018

PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pauza natíraná plocha) -předznaienf a reflexní

w
w

úpravu
přechod pro chodce 3m
10,5 10,500

w šrafování 5m2
w 5 5,000
w Součet 15,500

141 K [915111C [VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S
rRAÍ OTINOU7ŘÍ7FNÍ

| M [ 2 230,000j 15,001 33 450.001

PP

w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná ploché)
- ptedznačeni a reflexní úpravu 
oboustranně

w délka 1105m
w 1105*2 2210,000
w
w

rozřazovacf kapka 10m
2*10 20,000

w Součet 2 230.000

181 K [935413 | ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM - PŘEDLÁŽOĚNf M
32*000 j 1 200,00] 38 400,00j OTSKP 2018

PP ŽLABY A RIQOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 60Q MM - PŘEDLÁŽDÉNÍ

PSC

w

Poznámka k souboru cen:
1. Položka obsahuje:— veškeré práce a materiál potřebný k ladnému přarSátděníHábu do požadované podoby včetně 
úoraw lože aspirování. 2. Položka naobsafmie:X3, Způsob měření: Man se metrdělkový. 
délka 32m, šířka 0,6m

w 32 32,000

d OST Ostatní 39 780,00
181 K 1014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU T 497,250] 80,001 39780,00|OTSKP2018

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC

w

Poznámka k souboru cen:
zahmuia veškeré poplatky provozovateli skládkvsouviseild s uložením odpadu na skládce, 
průměrně 0.25m3/m

w délka 1105m
w 1,8*1105*0.25 497.250
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a H/170 průtah Vacov 

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/171 staničení 60,660 - 62,145 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Miřetícs Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ708S0650

Uchazeč: fč: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 70971S41

Správa a údržba stíníc Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 616 093,90

Základ daně Sazba daně Výšedanž

DPt základní 7 616 093.90 21,00% 1 599 379,72

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 9 215 473,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice íl/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice 11/171 staničení 60,660 - 62,145 km

Místo: Miřetice Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský ůfad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 7 616 093,90

HSV - Práce a dodávky HSV 7 562 633,90

1 - Zemní práce 731 342,80

5 - Komunikace pozemní 6 786 741,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 550,00

OST - Ostatní 53 460,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Modernizace silnice 11/171 Vacov-Nespíce a 11/170 průtah Vacov

S0102 - Modernizace silnice U/171 staničení 60,660 -62,145 km

Místo; Miřetice Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

e ? Kód Popis MJ Množství
J.cena

PZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 616 093,90

d HSV Práce a dodávky HSV 7 562 633,90

D 1 Zemni práce 731 342,80
1 i K |11372A {FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 | 562,645 880,00 495 127,601OTSKP 2018

PP FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ OOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahmuja veškerou manipulaci s vybouranou suti as vybouranými hmotami, kromi vodorovné dopravy, vč. uložení

PSC na skládku. Nezahrnuja poplatek za skládku, který se vykezuje v položce 0141" (s výjimkou malého množshď bouraného 

materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do Jednotkové sány bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujclm textu k 
oolotca).

w délka 1435m
w sirka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w hloubka 60mm
w 1485*5,8*0,06 516,780
w rozjezdy hloubka 40mm

w (15+S+6+B)*2*0,04 2,800
w lokální výspravy 10% plochy hloubka 50mm
w 1485*5,8*0,10*0,05 43,065
w Součet 562,645

2 | K j 11372R 1 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED

I FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T
T

| 1 350,348]
-100,00

-135 034,8o| j

PP
ODKUPA ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELĚM-^OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM

T/M3; CENA 100.-KC/T
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ví. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poolatek zahrnout do ladnotkověcanv bouráni-tento fakt miisl být uveden v doplňuffclm textu koobtce).

w délka 1485m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrní 5,8m
w hloubka 60mm
w 1485*5,8*0,06*2,4 1 240,272
w rozjezdy hloubka 40mm
w (15+6+6+B)*2’0,Q4*2.4 6,720
w lokální výspravy 10% plochy hloubka 50mm
w 1485*5,8*0,10*0,05*2.4 103,356
w Součet 1 350,343

3 ! KI12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M | 1 485,0001 250,00 [ 371 250,00|OTSKP 2018 |

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
Poznámka k souboru cen;

PSC Součástipotožkyja vodorovná a svislá doprava, pfemlstánl.pfetotenl, manipulace s materiálem a uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 " (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné 
Doplatek zahrnout do iednotkové ceny Doložky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

w délka 1485m
w 1485 1 485.000

D 5 Komunikace pozemní 6 786 741,10
4 t K)S72213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2 { M2 | 0S1,3OO| 12,001 10 335,SO[OTSKP 2018 j

PP SPOJOVACÍ POSTŘIKZ EMULZE DO 0.5KG1M2
Poznámka k souboru sen:

PSC - dodán/ všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni tSe předepsaného 
technolaolckého předpisu - zřízen! vrstvy bez rozlišeni šl/kv. Dokládáni vrstvy Do etapách - úpravu napcienl. ukončeni

w PSC ČSN 73 61 29

w 0,5kq/m2
w délka 1485m
w lokální výspravy 10% plochy
w 1485*5,8*0.10 861,300

5 I K{574E4S {ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL 50MM { M2 j 861,3001 200,00 j 172 260.00 {OTSKP 2018 {

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kveSti - očištěni podkladu - utožanl smást dta předepsaného technologického pfedpisu.

PSC zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce • zřízeni vrstvy bez ruzSSenl šlfíty, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončen/podél obrubníků. dUatačnich zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpusll, šachet a pod. - nezahrnuje postňky. nátěry • nezahrnuje těsnáni podál obrvbnlků, džatačnlch zaňzenl, odvodňovaclch 
proužků, advodňovažů. v d u s II. šachet a ood.

w ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21

w délka 1485m
w lokální výspravy 10% plochy
w 1485*5.8*0,10 861,300

6 | K{572213 j SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 } M2
| 8613,00o| 12,001 103 356,00{OTSKP 2018 |

PP SPOJOVACÍ POSTŘIKZ EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
PSC - dodán/ všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technoloQlckého předpisu - zřízeni vrstvy bez rozSšanl Slfkv. Dokládáni vrstvy po etaoách - ůoravu naooienl. ukončeni
w PS C ČSN 73 61 29

W 0,5 k.q/m2
w délka I485m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w 1485*5.8 8 613.000

7 | K 15774AE {VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S | M3 | 215.325J 5180,001 1 115383.50jOTSKP2018 |

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S
Poznámka k souboru cen;

PSC

- dodáni smési v požadované kvaSté - očištěni podkladu - uloženi směs! dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané doušfce - zřízeni vrstvy bez rozSšen! šířky, pokládání vrstvy po etapách, včelná pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařtzenl, odvodňovaclch pmužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postňky, nátěry - nezahrnuje těsněni poděl obrvbníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.-položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných 
rozpadů (vztahuje se na plochu JednotSvě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže 
položkami 574'" a 575"'} a pru výspravu výtluků ((a se vykáte položkami 5779", vztahuje sena plochu jednotlivé do

w
10m2). -nezahrnulo očištěni oodkladu oo veřelněm oruvozu
ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21

w průměrná tloušťka 25mm
w délka 1485m
w šířka od 5.7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w 1485*5,8*0,025 215,325

B | K 157475 {VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY ) M2 | 9 801,3001 180,001 1224234.00|OTSKP2018 [

PP VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVYZ GEOMŘÍŽOVINY

Poznámka k souboru cen:
• dodán/ geomflže v požadovaná kvaSté a vmnožsM včetně přesahů (přesahy započteny v/ednoíftové ceni) - očištění 
podkladu • ooklidka aeemlíte ďe předepsaného technoloaického předpisu
pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadheznf spodní strana

w délka 1485m
w lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy

šířka 2m
w 1485*5,8*0,10 861,300
w 1485*2*2 5 940,000
w Součet 6 801,300

Š7 K {572213 {SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 { M2 j 8 613,000 { 12,001 103 356,00}OTSKP 2018 |
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E T,y Kód
C p

Popis MJ Množství
J.cena
[CZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p? SPOJOVACÍ POSTŘIKZ EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství ■ provedeni dle předepsaného 
technotamckiho předpisu - zřízení vrefvy bez rozlišeni Slřkv. Dokládáni v/sřw 00 etapách ■ úpravu naooient. ukončení

w PS C ČSN 73 61 29
w 0,5 k.q/m2
w délka 1465m
w šířka od 5.7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w 1485*5,8 8 613,000
w Součet 8 613,000

| 10| K |S74C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+. 16S TL. 50MM | M2 | 8 613,Q0O[ 220,001 1 894 860,00) OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*-, 16S TLSOMM
w ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21
w délka 1485m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
w 1485*5.8 8 613,000

| 111 K 1572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 8 683,0001 12,00| 104 196.00|OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIKZ MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mnotstvl - provedení dle předepsaného 
iechnoloolckšho předpisu - zfízenl vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu naooienl, ukončeni

W PS CP ČSN 73 61 29
w 0.5kq/m2
w délka 1485m
w šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5.8m
w 1485*5,8 8 613,000
w rozfezdy
w (15+6+6+8)*2 70,000

w Součet 6 683,000

| 12j K [574B34 jASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11STL 40MM f M2 | 8 683,0001 220,001 1 910 260,00j OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směstv požadované kvaSlě - odstáni podkladu - uloženi směsi cře předepsaného technologického předpisu,

PSC
zhutněn! vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez nzišeni šířky, pokládáni vrstvy pa etapách, vielné pracovních 
sper a spojů - úpravu napojení, ukontenl podél obrubníků. (BataSnlch zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpusti,šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proutků. odvodňovačů. vousti. šachet a pod.

w ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
w délka 1485m
w šířka od 5,7 do 5,3 m, průměrná 5,8m
w 1485*5,8 8 613,000
w rozjezdy
w (15+6+6+81*2 70.000
w Součet 8 683.000

13] K j56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1 485,0CK>r 100,ooj 148500,00|OTSKP2018

PP

PSC

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni recyklétu v požadované kvaStě - olištinl podkladu - uloženi racyWáňr dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané doušťce - zfízenl vrstvy bezrozSšenl šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
soara sporů - úpravu napolent. ukončeni - nezahmuie oostňkv. nátěrv

w oboustranně
w délka 1485m
w 1405*2*0,5 1 485,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 550.00
14] K 1915111C I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VOOICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S I

M
2 970,0001 15,0oj 44 550,Oo| |

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)

- Dředznaóem a reflexní úpravu
w oboustranně
w délka 1485m
w 1485*2 2 970,000

D OST Ostatní 53 460.00
15] K |014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU i T 668,250] so.ooj 53 460.00| OTSKP 2018 . |

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC Poznámka k souboru cen:
zahmuie veškeré poplatky provozovateliskláďxv související s uložením odpadu na skládce.

w průměrně 0,25m3ím
w délka 1485m
w 1,8*1485*0,25 668,250
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Stavba:
Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov 

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice li/171 staničení 62,145 - 62,496 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Nespíce Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45357307

Silníce Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 966 782,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPí základní 1 966 782,00 21,00% 413 024,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

|cena s DPH v CZK 2 379 806,22
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REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt:

S0103 - Modernizace silnice 11/171 staničení 62,145 - 62,496 km

Místo: Nespíce Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

Cena celkem [CZK]

1 966 782,00

1 954 146,00

1 - Zemní práce 227 654,00

5 - Komunikace pozemní 1 709 452,00

8-Trubní vedení 6 510,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 530,00

OST - Ostatní 12 636,00
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SOUPIS PRACÍ

Í8

Stavba:

Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt

SO 103 - Modernizace silnice 11/171 staničení 62,145 - 62,496 km

Místo: Nespíce Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silníce Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 1 966 782,00

d HSV Práce a dodávky HSV 1 954 146,00

D 1 Zemni práce 227 654.00

| 1 | K 111372A [ FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 21a,600| 880,00 [ 192 368.00 |OTSKP 2018 |

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen;
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouraným hmotami, kromé vodorovné dopravy, vč.

pse uložani na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který sa vykazuje v položce 0141 "(s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možní poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání—tento fakt musí být uveden v

doplňujícím textu k Doložce).
w délka 351 m
w šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m
w hloubka 100mm
w 351*6*0,1 210,600

w BUS hloubka 1Q0mm
w 20*4*0,1 8.000

w Součet 218.600

2 | K |l1372R I ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED T | 524,640 j -ioo.oo| -52 464,001 |

PP
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM
T/M3: CENA 100.-KČ/T
Poznámka ksoubom cen:

PSC
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014 f**(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná 
Doplatek zahrnout do jednotkové cenv bourání - tento fakt musí bit uveden v doolňurictm textu k položce).

w délka 351m
w šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m
w hloubka 100mm
w 351*6*0,1*2.4 505.440

w BUS hloubka 100mm
w 20*4*0.1*2.4 19,200

524,640

3 1 K|12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M | 351,000 [ 250.001 87 750,00 [OTSKP 2018 |

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
Poznámka k souboru cen:

PSC
Součást! pololkýje vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s materiálem a uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné 
Dodatek zahrnout do iednotkovó cenvoo(ožkv~ tento fakt musí bvf uveden v doolňuiicim tsxtu k oolotcel

w délka 351 m
w 351 351,000

D 5 Komunikace pozemní 1 709 452.00

4 I K 1567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 j 2186,000| 290,001 633 940.00] OTSKP 2018 [

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
Poznámka k souboru cen:

PSC
- dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni Vrstvy v předepsaná tloušťce - zfízanl vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládám vrstvy po etapách - úpravu 
naooieni. ukončen! - nezahmuie oostňkv. nšlérv

w RozfrézovánI stávajících podkladních vrstev v ti. 150mm, homogenizace
w poté provedení recvkiace RS CA dle TP 208 ti. 1S0mm

w dávkováni 3% zbytkového pojivá ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojivá - cementu

w délka 351m
w šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6.0m
w 351*6 2 106,000

w BUS
w 20*4 80,000

w 2 186.000

SI K [574C56 lASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL1S4-. 16S TL S0MM | M2 | 2 188,0001 260,001 568 380,00[OTSKP2018 [

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 6QMM
Poznámka ksoubom cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě • očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen! vrstvy bez rozlišeni šiřky. pokládán! vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů-úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvorfrtovec/eh proužků, odvodňovačů. 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclcb Droužků, odvodňovačů. vousti. šachet a ood.

w ACL 16+ (50/70) ČSN 73 61 21
W délka 351m
w šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m
w 351*6 2 105.000

w BUS
w 20*4 80,000

w 2 1B6.000
7 I K1572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 [ M2 12 IBS.oĎo j 12.00 [ 26 232,00| OTSKP 201B |

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technoloaického předpisu - zazeni vrstvy bez rozlišeni šlřkv. pokládáni vrstvy po etapách • Hořavu napáleni, ukončeni

w PS C 0,5kq/m2 ČSN 73 61 29
w délka 351 m
w šířka od 5,9 do 6,1 m. průměrná 6,0m
w 351*6 2106,000

w BUS
w 20*4 80,000

w 2186.000

8 [ K[574834 [ASFALTOVÝBETON PROOBRUSNĚ VRSTVY MODIFIKACO 11+. 11STL.40MM | M2 | 2186,000[ 220,00] 480 920,00|OTSKP2018 |

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL.40MM
Poznámka k souboru cen;
- dodání směsi v požadovaná kvalitě - očištěni podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu.

PSC zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce-zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po elapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclcb proužků, odvodňovačů. 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry-nezehmuje těsněni podél obmbnlků, dilatačních zařízeni, 
odvadňovacich croužkú. odvodňovačů. vousti. šachet a ood.

w ACO 11+ PMB 45/80-60 ČSN 73 61 21
w délka 351 m
w šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m
w 351*6 2 106,000
w BUS
w 20*4 80,000
w Součet 2186,000

D 8 Trubní vedení 6 510.00
9 ! K [89922 [VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ I KUS [ 3,000| 1 850,00; 5 550.00Í OTSKP 2018 |

pp  v ý š k o v á  Opr av a  mř íž i
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Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
PSC - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zanzeni (včetně nutné 

úpravy stévaitciho povrchu vozovky nebo chodníku).
w 3 3,000

10 K 89923 ] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 1,000] 9SQ,00| 9S0,00|oTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ
Poznámka k souboru cen:

PSC • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížen! zanzeni (včetně nutně 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

w 1 1.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 530,00

11 K 915111C
[VODOROVNÉ DOPRAVNIŽŇACENI BARVOU HLADKÉ - VODICI. STŘEDOVÁ'ČÁRA 125 MM S
ÍBAI OTÍNOU 7ŘÍ7FNÍ

| M 702.0001 15,001 10 530,Oo|

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)

- oředznačení a reflexní úpravu
W oboustranně
W délka 351m
W 351*2 702,000

D OST Ostatní 12 636,00
12 K 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU J—I_ _ 157.950] 80,00] 12B36,00|oTSKP2018

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

pgg Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sklidkv související s uložením odpadu na skládce. 

W průměrně 0,25m3/m
W délka 351 m
W 1.8*351*0,25 157.950
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Stavba:
Modernizace silníce 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 protah Vacov 

Objekt:

S0104 - Modernizace silnice 11/170 staničení 15,271 -15,991 km

k s o : CC-CZ:

Místo: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45357307

Silníce Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 178 364,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 7178 364.60 21,00% 1 507456,57

snížená 0,00 15.00% 0,00

| Cena s DPH V CZK 8 685 821,17

Strana 15 z 21



n
C

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt

SO 104 - Modernizace silnice 11/170 staníčení 15,271 -15,991 km

Místo: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel; Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 178 364,60

HSV - Práce a dodávky HSV 7 178 364,60

1 - Zemní práce 416 809,60

5 ■* Komunikace pozemní 6 628 960,00

8-Trubní vedení 33 370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99225,00
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SOUPIS PRACÍ

o o

Stavba;

Modernizace silníce 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice 11/170 stanicení 15,271 -15,991 km

Místo; Vacov Datum: 29,4.2019

Zadavatel; Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

5 Ty Kód
C p

Popis MJ Množství tííU? Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[CZKJ

Náklady soupisu celkem 7 178 364,60

d HSV Práce a dodávky HSV 7 178 364,60

0 1 Zemní práce 416 809,60
[ 1 I KÍ11372A | FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 | 622,240 880,00| 547 571,2£l|OTSKP 2018

PP FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Pohika zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kmmě vodorovné dopravy, ví.

PSC uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který sa vykazuje v položce 0141"(s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 

doolfiuucfm textu k Doložce).
w délka 720m
w šířka od 8,0 do 9.0 m, průměrná 8,6m
w hloubka 100mm
w 720*8.6*0.1 619,200
w rozjezdy hloubka 40mm
w (8+20+12+10+10+1S)*1*0,04 3,040
w Součet 622,240

2| K j11372R J ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED I
lFRř70VÁNlM T/M3- CFNA 10Q-KČ/T I T 11 493,376 -100,00j -149 337.601

PP
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 
T/M3: CENA 100.-KČ/T
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami ví. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek ze skládku, který se vykazuje vpoložce0141‘'(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná 
ooolatek zahrnout do iadnotkové ceny bouráni—tento fakt musí bvt uveden v doatňuiicím textu k oohžce).

w délka 720m
w šířka od 8,0 do 9.0 m, průměrná 8,6m
w hloubka 100mm
w 720*8.6*0,1*2.4 1 436,080
w rozjezdy hloubka 40mm
w (8+20+12+10+10+16)*1 *0,04*2,4 7,296
w Součet 1 493,376

3 I K|12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III | M3 | 123.840] 150,00| 18 576,00]OTSKP 2018

PP PŘEDRCENl VÝKOPKU TŘ. III
w předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na frakci 0-32.10% plochy
w délka 720m
w šířka od 8.0 do 9,0 m, průměrná 3,6m
w hloubka 200mm
w 720*8,6*0,2*0.10 123,840

D 5 Komunikace Dozemní 6 628 960,00
4 I K1567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 J 6192,000] 300.00| 1 857600,00|OTSKP2018 i

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

w Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -250mm. homogenizace, odvoz 50 mm mezískládku
Vimperk SUS k dalšímu využiti v rámci stavby

w poté provedení recyklace RS CA dte TP 208 tl. 200mm
w délka 720m
w šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8.6m
w hloubka 2Q0mm

w dávkování 2% zbytkového pojivá ve formě asfaltové pěny (emutze), 4% hydraulického pojivá - cementu

w 720*8.6 6 192,000
5 | K|574E46 ) ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 16+. 16S TL 50MM | M2 l 6 192,000j 200,001 1 238 400,001OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 1SS TL 50MM
W ACP15+ 50/70 ČSN 73 61 21
W děika 720m
W šířka od 8,0 do 9,0 m. průměrná B,6m
W 720*8.6 6 192,000

6 | K 157475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 (2 880.00Ď] 180,00 j 518 400,00| OTSKP 2018 I
PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
w pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezni spodní strana
w délka 720m
w šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m
w okraje oboustranně 2m
w 720*2*2 2 880,000

7 I K 1572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 i M2 | 6 192,000| 12.00 ( 74 304,00| OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIKZ MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zňzan! vrstvy bez rozlišeni šiřkv. pokládán! vrsbrvpo etapách - úpravu napoíent, ukončeni

w PS CP ČSN 73 61 29
w 0,5 kg/m2
w délka 720m
w šířka od 8,0 do 9,0 m. průměrná 8,6m
w 6 192,000

8 | K1574D46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+. 16S TL 50MM | M2 | 6 192,000| 240.001 1 486 080,001 OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S TL 50MM
w ACL 16S PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21
w délka 720m
w šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m
w 6 192.000

9 | K j 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 l 6 268,0001 12,001 75 216,00|OTSKP2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIKZ MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
tachnolooickšho oředoisu - zazeni vrstw bez rozlišení šiřkv. pokládání vrstvy d o  elaoich - úpravu nasoleni, ukončení

w PS CP ČSN 73 61 29
w 0,5 kg/m2
w délka 720m
w šfřka od 8,0 do 9,0 m. průměrná B,6m
w 720*8,6 6 192,000
w rozjezdy
w (8+20+12+10+10+16)*1 76,000
w 6 268,000

10| K |574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK AGO 11+, 11STL40MM | M2 | 6 268,0001 220,001 1 378960.00|OTSKP2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 11+, 11S TL40MM
Poznámka k souboru cen:
- děděni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uloženi smést dle předepsaného technologického předpisu,

PSC

w

z/iuínén/v/sby v předepsané tloušťce • zitzenl vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetnS pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podál obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovaců, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry -nezahrnuje těsnSní poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch Droužků, odvodňovačů. voústi. šachet a ood.
AGO 11 + PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21
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Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w défka 720m
w šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m
w 720*8.6 6 192,000
w rozjezdy
w (8+2Q+12+10+10+16)*1 76,000
w Součet 6 260,000

D 8 Trubní vedení 33 370,00
|111 KJ 89921 ) VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ [ KUS | 13,000[ 1 BSO.OOj 24 050,00 [OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
W 13 13,000

| 121 K 189922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MftlŽI I KUS ] 4,000 j 1 850,00] 7 400,00jOTSKP2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

Poznámka k souboru cen:
PSC -položka výškově úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snířenf zařízeni (včetně nutně 

úora wsfávařjerVio povrchu vozovfcv nebo chodníku).
w 4 4,000

i 131 K 189923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2,000| 960,00] 1 920.00] OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Poznámka ksoubom cen:
PSC - položka výšková úpravy zahrnuje všechny nutně práce a materiály pro zvýšeni nebo snížen! zařízení (včetně nutné 

úpravy stávaiiclho povrchu vozovkvnebo chodníku).
w 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 225.00
! 141 K [915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 ! 60,500j 150,00[ 9 075,00] OTSKP 2018

PP VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
W přechod pro chodce 3*6, 3*6, 3*9, 3*14m
W (3*6+3*6+3*9+3*14)/2 52,500
w pozor děti
w 2*4 8,000
w Součet 60,500

is| K jsi5111C (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ- VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S
IBALOTINOU ZŘÍZENÍ

| M 1 440,0001 15,00| 21 SOO.Ooj

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- Dredznačeni a reflexní úpravu
w oboustranně
w délka 720m
w 720*2 1 440,000

161 K |915211C “ 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENt PLASTEM HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRÁ 250 MM S
IšALOTíNOU OBNOVA | M 5,0001 30,001 150,Oo| j
Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP ~ dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze naltraná plocha)
- předznačen! a reflexní úpravu

W stopčára 5m
w 5 5.000

171 K 1917211 [ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M 180,000| 380,001 68 400,00 [OTSKP 2018 ]
PP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

W lao 180,000
w osazenf do betonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/171 Vacov- Nespíce a 11/170 průtah Vacov 

Objekt:

Doplňujíc! údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:
Mfsto; Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 7DB90S50

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Karel Plánek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 996,50

Základ dané Sazba daně Výše dané

DPř základní 348 996.50 21,00% 73 289,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 422 285,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Vacov Oatum: 29.1.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: Stíníce Klatovy a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

348 996,50

91 853,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 853,00

OST - Ostatní 257 143,50
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Modernizace silnice 11/171 Vacov - Nespíce a 11/170 průtah Vacov

Objekt

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Vacov Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. 0.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

? Y Kóí
C p

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová souslava

Náklady soupisu celkem 348 996,50

o HSV Práce a dodávky HSV 91 853,00

D 9 91 853.00
1 | K 1914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 24.0001 1 500.00 36 OOO,OO|OTSKP2O10 I

PP

PSC

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuté:-dodávku a monláz značek v požadovaném provedeni

24.000

2 | K |91H22 [ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 24.000} 160,00 3 840,00|oTSKP 2018 I

PP

PSC

OOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓUE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky • osazeni a montáž značky na místi určením 
pmíektem - nutnou ooravu poškozeních části nezahrnuté dodávku znaíkv

24,000

3 I K |914123 [DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 24,000] 53,00 1 272,00 [OTSKP 2016 I

PP

PSC

OOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST! OCELOVĚ FÓUE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuté odstranění, demontáž a odkSzení materiálu s odvozem na předepsaná mfs/o

24,000

4 | K [914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN| 1440,0001 16,00 23 040,00[OTSKP 2018 I

PP

PSC

W
W

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a za/tzenl, počatjednotek je určen jako součin počtu značek a 
počtu dni použiti
60 dní
24ks

1 440.000

5 | K 1914221 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7.0001 2 000,00 14 000,00 [OTSKP 2018 ______ I

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓUE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
7.000

6 | K [914222 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓUE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 7,0001 160,00 j 1 120,001 OTSKP 2018 I

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEUKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
7.000

7 j K [914223 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000| 53,00 371,00 [OTSKP 2018 I

PP
W

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VEUKOSTI OCELOVÉ FÓUE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
7.000

8 | K [914229 | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 420,000} 16,00 6 720,00 [OTSKP 201B I

PP
W

DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓUE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
420,000

9 | K [916311 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,0Q0[ 105,00 210,00|OTSKP 2018 I

PP

PSC

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - OOD A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodáni zafízenl v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni ■ údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničeních nebo ztraceních kusů. nutnou ooravu poškozeních části

2.000

10[ K [916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6.000 [ 525,00 3 150,00] OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ t - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje:-přemístěni zaňzenl z dočasná skládky a jeho osazen/ a monřáá na miste určeném projektem-údržbu po 
celou dobu trváni funkce. náhradu zničených nebo ztraceních kusů. nutnou opravu poškozeních částí
2 kus
3 přesunů

6,000

11 j K [916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2.OOO] 105,00 210,001 OTSKP 2018

PP

PSC

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahmaie odstraněni, demontáž a odkSzení zaňzenl s odvozem na předepsané místo

2.000

12| K [915319 i DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ KSDEN 120,000[ 16,00 1 920,00[OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2- NÁJEMNĚ

PSC
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zadřeni. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zaňzenl a počtu dni použiti.

W
W
W

60 dni
2 kus
2*60 120,000

o OST 257143.50
131 K 102710.1 [ POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000] 20 000,00 20 OQO.OojoTSKP 2018

PP

PSC

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Poznámka ksoubom cen:

15 [ K ] 02730 | POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000| 6 500,50 6 500,50|OTSKP 2018

PP
W

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
1.000

14[ K [02911 [OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉZAMĚŘENÍ HM 3,6611 63 000,00 230643,00|OTSKP 2018

PP
W
w
w

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOOETICKĚ ZAMĚŘENÍ

2,941
0,72
Součet

2,941
0,720
3,661
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PLNÁ MOC

Obchodní.společnost»Silnice::Kfatoyy a.s., IG 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy), 339 01

Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedphérn Krajským fÓMdem v Plzni, oddíl B. yložká 221 ( dálo

jen „společnost")

zastoupená IngvíLadislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti :

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. bytem

1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami

v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních

podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní

samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním

úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a

žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písémnosti, odvolávat se proti nim, podávat

námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku

v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a

v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména

pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod. .

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,-

Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit

spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy <

Ing. Ladislav Kolácny, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pav I společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 1 24/2019
Ověřuji, že:
Img. Ladislav K o 1 á č m ý, narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsaí
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019

Hana Voráěková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0 f
Ověřuji, že.... ...
..............

..................................
*

je.^...... totožnost byla z))Měna úředním průkazem, / í
podepšal přede mnou vlastnoručně tuto listi f 5
v Klatovech dne.....................rf*r..

_______________________ srtátem v Kiafc&acň______________

Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny,
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech Hňe 17.5.2019

Hana Vorácková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech


