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Příloha č. 1 

                                                                          

SMLOUVA O DÍLO 

 

Zastřešení podia Základní umělecké školy 

Charlotty Masarykové 

 

 

číslo smlouvy zhotovitele:  

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

1. objednatel:   Základní umělecká škola Charlotty Masarykové  

se sídlem:      Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 – Vokovice 

zastoupený:    MgA. Miloslavem Klausem 

IČ:              60446889 

DIČ:    CZ60446889 

bankovní spojení:   KB Praha 6  

č. účtu:                       7736061/0100 

 ( dále jen "objednatel" ) 

a 

 

2.  zhotovitel:           APAGON, spol. s r.o 

  se sídlem:           Pod Pramenem 1633/3, Praha 4 - Nusle 
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zapsán v OR:           Městský soud v Praze oddíl C, vložka 176335 

zastoupený:   Miroslavem Čihákem 

bankovní spojení: ČSOB Praha 1 

Číslo účtu :          259915410/0300 

IČ:   24809918              

DIČ:    CZ24809918 

    

(dále jen "zhotovitel") 

takto: 

 

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   P R O J E K T U 

  

Název projektu:  Zastřešení podia ZUŠ Charlotty Masarykové 
 
Místo stavby:   Půlkruhová 99/42, Praha 6 160 00, parc. č. 237/2 
 
Zadavatel a investor:  Základní umělecká škola Charlotty Masarykové 

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Ing. Martin Bosák 

  

 II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo Zastřešení podia ZUŠ 
Charlotty Masarykové, a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr dodavatele, za 
podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 
27, odstavce a) zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 
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2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 
jako by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v zadávací dokumentaci.  

4. V ceně díla musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i 
ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení 
ornice, případně nutné biologické rekultivace 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
c) cla a další náklady s celním řízením spojené 
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 
e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením díla 
f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla 
h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření 

digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení 
i) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství 
j) projednání dopravních opatření a jejich realizace 
k) případné vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při 

realizaci díla 
l) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí 
m) zpracování realizační dokumentace 
n) v případě potřeby zajištění pasportizace stávajících objektů 
o) náklady na pojištění díla 
p) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo až do jeho předání zadavateli 
q) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu 
r) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště provizorními 

zástěnami a zátarasy na pozemku školy a konečný generální úklid 
s) průběžnou likvidaci případné zeminy 

 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 75 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný 
zástupci smluvních stran. 

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejdříve 15. dubna 2019. 
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IV. 

 C E N A   D Í L A  A  P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 
rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 04.04.2019 jako cena nejvýše přípustná a činí: (Cena je 
soutěžním kritériem) 

 Základní cena celkem  536.450,- Kč 

 Základní cena pro DPH 21 %  112.654,- Kč 

 Celková cena včetně DPH  649.104,- Kč 

Finanční plnění objednatele podléhá Rozpočtovému opatření č. j. ROZ – 3 – 172/2011 a 
usnesení Rady HMP č. 598 ze dne 10. 5.2011.   

 Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná 
faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a 
nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a 
pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Konečná 
faktura bude objednatelem vystavena do 7 dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků“. 

3. Veškeré případné faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele: ZUŠ 
Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 – Vokovice. Doloženy budou 
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených autorským dozorem. 

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní od doručení objednateli. Termínem 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového                         
dokladu. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
předávacího řízení musí být písemně předem dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve 
věcech této smlouvy. 

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy 
objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 



 
 
 

5 
 

V. 

 P R Á V A  A  P O V I N N O S T I  O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou 
činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně prostor zahrady včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody.  

3.  Objednatel do doby předání prostoru předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou 
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentací v 1 vyhotovení. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků 
a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr 
zhotovitele.  

VI. 

P R Á V A  A  P O V I N N O S T I  Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým 
normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat prostor staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá 
jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a 
převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn 
ponechat na dotčeném prostoru - staveništi - pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 
a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný 
ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků. 
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8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné 
osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách (kontrolních dnech), jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým nebo 
autorským dozorem investora objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 

11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení realizační dokumentace objednateli a jeho případné 
připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. 

12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že dne 11. června 2019 bude dotčený areál zahrady a podia 
k dispozici pro uspořádání Závěrečného koncertu školy a to po celý den. V tento den zajistí 
přerušení prací a provede v dohodě se školou nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků koncertu a účinkujících žáků. 

VII.     

 Ř Í Z E N Í  S T A V B Y  A  T E C H N I C K Ý  D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Miroslav Čihák (tel.: 605 250 285), který zabezpečuje 
zejména tyto činnosti:  

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

 b) připravuje podklady pro fakturu za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

 e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu 

 f) vede stavební deník 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník nebo 
jednoduchý záznam o stavbě podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 

  Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
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3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich 
provedením. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele, zhotovitel projektu a vykonavatel autorského dozoru, příp. orgán 
státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj 
vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 

  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s  
obsahem záznamu souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí 
zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon autorského dozoru zajišťuje pro objednatele díla „Zastřešení podia ZUŠ Charlotty 
Masarykové“ Ing. Martin Bosák. Objednatel díla – ZUŠ Charlotty Masarykové – rozhodl sloučit 
funkci technického dozoru do dozoru autorského.  

7. Autorský dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 
o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá spolu s objednatelem dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a 
potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu, které musí 
následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a autorským dozorem, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném 
znění. 

 



 
 
 

8 
 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í  A  P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedené dílo se předává a přejímá rozsahu projektové dokumentace díla. Veškerá 
předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a 
touto smlouvou. 

 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení 
se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

Dále připraví tyto doklady: 

▪ osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
▪ stavební deník 
▪ prohlášení o shodě na stanovené výrobky 
▪ doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení 
▪ provozní pokyny dodaných technologických zařízení 

▪ doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 
zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. 
Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho 
účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před 
zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 
soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

 9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo 
vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

10.  Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na     
provozovatele (uživatele) dokončeného díla. 
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 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T  Z A  V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a 
že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční dobu na dílo zadavatel požaduje 48 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se 
rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich 
výrobci či podzhotoviteli.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 
ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 
záruční doby a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad 
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady 
díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - reklamace 
objednatelem. 

X. 

S M L U V N Í  P O K U T Y  A  N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
2. 000,- Kč ,- za každý započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 
předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a 
za každou vadu a nedodělek. 

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má 
objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady 
zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se 
stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.   

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
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písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení 
této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho 
odstranění dle čl. XIV.  

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní 
nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení 
smlouvy. 

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X.  je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého 
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to na účet objednatele. 

 

XI. 

V Y Š Š Í  M O C 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a 
mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné 
pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 
smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

XII. 

O D S T O U P E N Í  O D  S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany 
zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i 
v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
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3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli 
doručeno v souladu s ustanovení čl.XIV. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 
zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV, pokud 
zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno 
v souladu s ustanovením čl.XIV. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
- nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, 
je příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 
2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

 

 XIII. 

O S T A T N Í  U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 
provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i 
v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou 
pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí 
celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. 
odst.1. 

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením 
nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem 
pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za 
škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie 
pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a 
zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště dle čl.III odst.1. 

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské 
činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, 
včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto 
pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením 
příslušné pojistné smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

 
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy /event. dohody, dodatku/ 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Základní 
umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99/42. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva 
a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Zhotovitel je povinen vést účtování o dílu samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných 
akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace tohoto díla. 

10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda byla provedena dle 
předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím 
pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti 
s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele 
dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této 
smlouvě. 

11. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před 
zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy. 

12. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů 
ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude 
provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne 
jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 
zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 
zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

14. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: MgA. Miloslav Klaus - ředitel ZUŠ Charlotty Masarykové 

- ve věcech autorsko -  technických: ing. Martin Bosák  

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: Miroslav Čihák, tel. 605 250 285 
……………………., tel. …………… 

- ve věcech technických: Roman Petrák, tel. 730 871 613 
……………………., tel. …………… 
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XIV. 

   U S T A N O V E N Í  O  D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.  

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se 
účastník o doručení nedozvěděl. 

XV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní 
ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala, a vztah smluvních stran se bude v 
této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily,  
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  
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Přílohy:  č.1. Specifikace díla  

 (projektová dokumentace s vizualizací autora projektu Ing. M. Bosáka) 

č.2.   Doklad zhotovitele o pojištění díla dle čl. XIII odst. 3 (na hodnotu díla včetně DPH). 

č.3.    Harmonogram průběhu prací zhotovitele 

   

   V Praze dne      V Praze dne 

 

.......................................    .......................................  

 objednatel zhotovitel  

MgA. Miloslav Klaus                                                              Miroslav Čihák 

ředitel ZUŠ Charlotty Masarykové statutární zástupce společnosti 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: 

 

 


