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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Ivanovice
IČ: 44992785
se sídlem Mácova 3, Brno 621 00 
zastoupená starostkou Ing. Janou Bohuňovskou 
(dále jen „Klient")

a

2. P.P. Architects s.r.o.
IČ: 27689778 
DIČ: CZ27689778
se sídlem Slovinská 29, Brno 612 00
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 52322 
jednající jednatelem Ing. arch. Pavlem Pekárem 
(dále jen „Architekt") -

I.
Úvodní ustanovení

1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným 
v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 02833. Architekt 
vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění a je jediným jednatelem společnosti P.P. Architects 
s.r.o., IČ: 27689778.

2. Klient je veřejným zadavatelem zakázky se záměrem výstavby podle vítězného návrhu veřejné architektonické 
soutěže o návrh „Obecní areál Brno-Ivanovice" na pozemcích pare. č. 19 a 20 a 21/1 a 21/2 a 21/3 a 21/4 a 2/2 a 2/3 
a 2/4 a 24/2 a 24/3 a 1, vše v katastrálním území Ivanovice, obec Brno (dále jen „Projekt", resp. „Pozemek"). 
Klient má svěřen Pozemek z úrovně jeho vlastníka Statutárního města Brna.

3. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je vypracování projektové dokumentace stavby k vydání správních 
rozhodnutí potřebných k umístění a povolení Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich obstarání. Dále je účelem 
spolupráce rovněž stanovení rozpočtových nákladů pro záměr výstavby a výkon autorského dohledu nad realizací 
záměru výstavby až do uvedení stavby do provozu.

4. Tato zakázka navazuje na předchozí zakázku mezi Klientem a Architektem, v rámci níž bylo v prosinci 2018 
provedeno dle připomínek Klienta dopracování vítězného návrhu architektonické soutěže „Obecní areál Brno- 
Ivanovice, víceúčelová budova s kulturním sálem a dalšími funkcemi". Toto dopracování je závazným podkladem pro 
Projekt jako nedílná součást této Smlouvy.

5. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém 
obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

5.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem 
závazku Architekta vůči Klientovi;

5.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV. 1 této Smlouvy;

5.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

5.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy;
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5.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. této Smlouvy předat Klient Architektovi za 
účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle 
zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

5.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným 
právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

II.
Předmět Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané 
v odstavcích 2 až 5 tohoto článku pro Projekt a Pozemek uvedený v článku 1.2 této Smlouvy. Klient se zavazuje 
zaplatit Architektovi cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1 Fáze první: Projektová dokumentace stavby pro společné řízení a dokumentace bouracích prací 
Dokumentace této fáze bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb pro účely společného řízení, včetně dokladové části 
obsahující stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace 
bude zpracována ve třech dílčích stupních, a to jako pracovní paré, výsledné paré a čistopis paré.

2.2 Fáze druhá: Obstarání společného povolení a povolení odstranění stavby
Plnění této fáze zahrnuje všechny běžné administrativní úkony vedoucí k získání všech stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury, tzn. zajištění dokladové části dokumentace k 
podání žádosti o společné povolení a povolení k odstranění stavby, včetně zapracování jejich požadavků do 
projektové dokumentace a vyplnění žádosti o vydání obou povolení včetně vyřízení potřebných povolení.

2.3 Fáze třetí: Ekonomické poradenství
Plnění této fáze zahrnuje orientační rozpočet stavby zpracovaný na podkladě dokumentace fáze první, a to v 
agregovaných položkách všech částí stavby. "

2.4 Fáze čtvrtá: Autorský dozor
Plnění této fáze zahrnuje průběžný dohled Architekta nad dodržením hlavních zásad celkového řešení 
Dokumentace při přípravě a realizaci provádění stavby a udržením souladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace stavby, poskytování vysvětlení k realizační dokumentaci a konzultace potřebné pro vypracování 
výrobní dokumentace nebo dokumentace specifických subdodávek, posuzování návrhů zhotovitele stavby na 
změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní podle pokynů Klienta, povolování změn a 
odchylek od vlastního řešení projektu, spolupráce s generálním dodavatelem stavby na technickém řešení detailů, 
dále také navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení, nebo ke snížení či odstranění rizik projektu, vč. účasti na souvisejících 
změnových řízeních.

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Architekta též zastupování Klienta při 
úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v nezbytném rozsahu. Klient 
za tímto účelem uděluje Architektovi plnou moc, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Architekt může pověřit výkonem 
těchto činností další osoby.

4. Dokumentace bude vždy zpracována v rozsahu a podrobnosti dle prováděcích vyhlášek stavebního zákona 
v platném znění s ohledem na dodržení právně závazných technických předpisů a norem.

5. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6x ve vytištěné formě + lx na CD ve formátu .pdf.

6. Součástí Dokumentace zpracované podle této Smlouvy není:

6.1 Stavebně-technický průzkum, zaměření konstrukcí a vnitřních prostor stávajících objektů

6.2 Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum, průzkum kanalizace i jiných inženýrských sítí

2/8



6.3 Případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), 
které nejsou obvyklou součástí projektu, ale stavební úřad má právo si je vyžádat

6.4 Výrobní dokumentace částí stavby, tj. vypracování dokumentace dílenské, dodavatelské a podobné

6.5 Projektová dokumentace interiéru a pro provedení stavby, výkon technického dozoru investora a BOZP

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází za předpokladu uzavření 
Smlouvy v termínu nejpozději do 30.6.2019:

1.1 Fáze první: Projektová dokumentace stavby pro společné řízení a dokumentace bouracích prací

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy této fáze takto: Dokumentace pro vydání společného 
povolení a dokumetace bouracích prací dle čí. II. bodu 2.1 této Smlouvy včetně všech vyjádření příslušných 
dotčených orgánů a organizací: ■,

dodání pracovního paré (pouze architektonicko-stavební část bez tzv. profesí a bez všeobecné části) 
v termínu do 30.9.2019

dodání výsledného paré (kompletní řešení dokumentace pro inženýrskou činnost včetně tzv. profesí i 
všeobecné části, ale bez dokladové části) v termínu do 6 týdnů od písemného odsouhlasení pracovního 
paré Objednatelem.

- dodání čistopisu paré (zapracování podmínek DOSS apod. do dokumentace pro podání na stavební 
úřad) v termínu do 2 týdnů po obdržení posledního vyjádření či stanoviska DOSS resp. správce IS.

1.2 Fáze druhá: Obstarání společného povolení a povolení odstranění stavby

Architekt se zavazuje vykonávat pro Klienta inženýrskou činnost dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bez prodlení 
průběžně dle možností a správních lhůt až do vydání společného povolení pro stavbu a do vydání povolení 
odstranění stavby dle předmětu této Smlouvy.

1.3 Fáze třetí: Ekonomické poradenství

Architekt se zavazuje předat Klientovi orientační rozpočet zpracovaný na základě dokumentace fáze první do 8 
týdnů od písemného odsouhlasení pracovního paré dokumentace fáze první Objednatelem.

1.4 Fáze čtvrtá: Autorský dozor

Architekt se zavazuje vykonávat Autorský dozor po celou dobu přípravy i realizace výstavby, a to až do 
kolaudace stavby dle předmětu této Smlouvy.

2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část 
Dokumentace od Architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Architektem a Klientem podepsán předávací protokol. 
Nepřevezme-li Klient dílo od Architekta, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného 
doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient 
povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Klient nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu 
Architektovi ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou 
část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je 
popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Klient nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.
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5. Součástí plnění díla je kompletace předmětu zakázky a projednání jejích částí se zástupci Klienta prostřednictvím 
koordinačních schůzek dle potřeby, získání souhlasného vyjádření Klienta k výsledkům těchto částí, jehož součástí 
budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Požadavky Klienta vznesené při projednávání budou 
sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění zakázky, nesmí však zásadně měnit charakter zakázky ani 
vyvolávat podstatné změny již předtím schválené a Architektem vyhotovené části.

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně nemohl 
pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

7. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě 
před stanoveným termínem.

IV.
Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. bez fáze čtvrté této Smlouvy 
byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 1,239.000,- Kč (jeden milion dvě stě třicet devět tisíc korun 
českých) bez DPH (daně z přidané hodnoty).

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Projektová dokumentace stavby pro společné řízení a dokumentace 
bouracích prací) je 1,050.000,- Kč.
Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Obstarání společného povolení a povolení odstranění stavby) je
100.000,- Kč.
Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Ekonomické poradenství) je 89.000,- Kč.
Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Autorský dozor) není obsažena v Celkové ceně a je stanovena jako cena 
práce jedné osoby Architekta za hodinu výkonu ve výši 800,- Kč.

3. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit 
v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky 
uhradí Klient.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

4. K ceně vždy bude fakturována DPH v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního 
vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu 
uvedeného níže v tomto článku.

2. Klient se zavazuje Architektovi hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Architektem v následujících 
termínech:

- 1.platba po dodání pracovního paré (pouze architektonicko-stavební část bez tzv. profesí a bez všeobecné části) ve 
výši 350.000,-Kč bez DPH.
- 2.platba po dodání výsledného paré (kompletní řešení dokumentace pro inženýrskou činnost včetně tzv. profesí i 
všeobecné části, ale bez dokladové části) ve výši 350.000,-Kč bez DPH.
- 3.platba po dodání čistopisu paré (zapracování podmínek DOSS apod. do dokumentace pro podání na stavební 
úřad) ve výši 350.000,-Kč bez DPH.
- 4.platba po nabytí právní moci společného povolení na stavbu dle předmětu této Smlouvy ve výši 100.000,-Kč bez 
DPH.
- 5.platba po dodání orientačního rozpočtu na stavbu dle předmětu této Smlouvy ve výši 89.000,-Kč bez DPH.

Za fázi 4 (Autorský dozor) bude Architekt fakturovat průběžně vždy lx měsíčně.
3. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt předá faktury 
vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi buď osobně, anebo zašle v den jejich vystavení v elektronické
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podobě e-mailem na adresu taiemnik(a)ivanovice.bmo.cz či do datové schránky Klienta. V případě pochybností o 
doručení faktury Klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním 
z uvedených způsobů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka připsána na účet 
Architekta uvedený na faktuře.

4. Každá faktura bude Architektem vystavena na základě převzatých částí díla dle ustanovení čl. III.3 této Smlouvy 
osvědčených dílčími zápisy o předání a převzetí díla (předávací protokol) podepsanými oběma smluvními stranami. 
Architekt může po předchozí dohodě smluvních stran vystavit fakturu zálohovou. Ve fázi čtvrté (Autorský dozor) může 
být předávací protokol nahrazen Architektem připraveným a Klientem odsouhlaseným soupisem provedených prací.

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Architektem účtovány 
zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Klient sdělí Architektovi nejpozději při podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření 
Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a 
požadavky na vytvoření Dokumentace.

2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po Klientovi spravedlivě 
požadovat, např. Architektem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. 
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a v případě potřeby i aktivní účast při jednání s orgány 
státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti 
Architekta bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů.

3. Architekt se zavazuje na vlastní náklad zajistit následující Podklady: geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 
Pozemku a inventarizaci vzrostlé zeleně na Pozemku.

4. Architekt Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se 
vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Klient má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se 
zavazuje vyjádřit se k Architektem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Klient však není 
oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před 
termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází.

k

5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou 
v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a 
byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

6. Architekt je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
profesní odpovědnosti.

7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na 
vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Architekta, za předpokladu dohody smluvních 
stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VII.
Odpovědnost za vady

1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. 
Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že 
Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
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4. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají, nebyla- 
li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.

5. Architekt nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Klient, že vada stavby 
má původ ve vadě této Dokumentace.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
b) přiměřenou slevu z Celkové ceny.

7. Klient je povinen Architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto 
vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Architekta.

VIII.
Autorská práva

1. Dokumentace zpracovaná Architektem v rámci fází 2-r6 včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v 
souladu s autorským zákonem.

2. Majetková práva k Autorskému dílu Architekta vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 
10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Architekt.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví 
Architekta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Klientovi náleží řádně autorizované kopie 
dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

4. Klient může Dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání příslušného 
správního rozhodnutí v rámci příslušných Výkonových fází a realizace Stavby. Podmínkou pro použití Dokumentace je 
úplné zaplacení všech odměn pro Architekta, na které mu dle této Smlouvy vznikl nárok. Dokumentace jako celek ani 
žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení Architekta užita Klientem či jakoukoli třetí osobou 
projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a Klientovi dodána. Stejně tak Dokumentace jako celek ani 
žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení Klienta užita Architektem či jakoukoli třetí osobou 
projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a Klientovi dodána.

5. Klient není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě 
bez výslovného souhlasu Architekta.

6. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Architekt je oprávněn užít 
Dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Klient je povinen Architektovi 
umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.

k

k

IX.
Sankce

1. Pokud Architekt zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této 
Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Pokud Klient Architektovi oznámí přerušení provádění díla dle této Smlouvy, zaplatí Klient Architektovi 50 % ceny za 
odvedení výkonů v rámci příslušné Výkonové fáze, v níž k uvedené skutečnosti došlo.
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X.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo 
odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených níže v tomto článku.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 
straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

a) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy po dobu
delší než 30 dní, '

b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
c) prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho 
Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými 
zásadami spolupráce.

XI.
Osoby zmocněné k jednání

1. Každá ze smluvních stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, 
bude veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců. Odpovědnými zástupci za plnění 
povinností z této smlouvy jsou:
Za Klienta:
- ve věcech smluvních: Ing. Jana Bohuňovská, tel: 602 503 557, e-mail: starosta@ivanovice.brno.cz
- ve věcech technických: Ing. Eva Chaloupková, tel: 736 536 730, e-mail: tajemnik@ivanovice.brno.cz 
Za Architekta ve věcech smluvních i technických:
Ing. arch. Pavel Pekár, tel. 606 268 954, e-mail: pekar@pparchitects.cz _

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání,
dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění. '

3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a 
vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či 
nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními 
stranami.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření 
Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

8. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecního zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této 
smlouvy schválilo Zastupitelstvo MČ Brno-Ivanovice na svém IV. zasedání dne 19.06.2019 usnesením č. 6.
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V Brně dne 24.06.2019

Klient: Architekt:

1j___
X/

Ing.Jana Bohuňovská, 
starostka MČ Brno-Ivanovice

Ingyarch. Pavel Pekár, 
jednatel P.P. Architects s.r.o.Statutární město Brno 

Městská část Brno-lvanovice
Mácova 3, 621 00 Brno *
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příloha č. 1

PLNÁ MOC

Statutární město Brno, Městská část Brno-lvanovice
IČ: 44992785
se sídlem Mácova 3, Brno 621 00 
zastoupená starostkou Ing. Janou Bohuňovskou 
(dále jen „Zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc a zmocňuje

P.P. Architects s.r.o.
IČ: 27689778 
DIČ: CZ27689778
se sídlem Slovinská 29, Brno 612 00
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 52322
jednající jednatelem Ing. arch. Pavlem Pekárem, bytem ulice Čoupkových 4, Brno 624 00
(dále jen „Zmocněnec")

ke všem právním úkonům v souvislosti se získáním veškerých rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, stanovisek, povolení a 
dalších dokumentů v souvislosti s projektem Obecní areál Brno-lvanovice v Brně na pozemcích pare. č. 19 a 20 a 21/1 a 
21/2 a 21/3 a 21/4 a 2/2 a 2/3 a 2/4 a 24/2 a 24/3 a 1, vše v katastrálním území Ivanovice, obec Brno, a to v návaznosti na 
obsah smlouvy o dílo týkající se výstavby uvedeného projektu a uzavřené mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne 
24.06.2019.

Zejména, nikoli však výlučně, je Zmocněnec oprávněn:

- Zastupovat Zmocnitele v řízení před stavebním úřadem příslušným k rozhodování o projektu, zejména podávat žádosti o 
územně plánovací informace, podat žádost o vydání územního rozhodnutí, respektive územního souhlasu a činitve-škeré 
potřebné úkony v rámci územního řízení, podat žádost o vydání stavebního povolení, respektive učinit ohlášení v 
případech, kdy není potřebné žádat o stavební povolení, a činit veškeré potřebné úkony v rámci stavebního řízení, a vše 
výše uvedené rovněž v rámci řízení pro vydání společného povolení.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí, zejména vést s nimi předběžná 
jednání o projektu a zajišťovat od nich závazná stanoviska potřebná v rámci územního řízení, stavebního řízení a 
podobně.

- Zastupovat Zmocnitele ve vztahu k ostatním účastníkům řízení, zejména vést s nimi předběžná jednání o projektu a 
zajišťovat od nich jejich vyjádření.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc další osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 30.06.2020. Plnou moc lze prodloužit po dohodě smluvních stran.

V Brně dne 24.06.2019

/
Zmocnitel:

/

Statutami město Brno 
Městská část Brno-lvanovice

Mácova 3, 621 00 Brno

Výše uvedenou plnou moc přijímám.

V Brně dne 24.06.2019

Zmocněnec:

/


