



Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Pavel Oplíštil, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 773820106;
e-mail: oplistil@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. název spol.: ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
se sídlem: Polní 450 252 29 Lety
doručování: Polní 450 252 29 Lety
IČ: 25741101
DIČ: CZ 25741101 (je plátcem DPH)
zastoupení: Václav Brož, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 65992
bankovní spojení: ČSOB Praha 2
č. účtu: 400 834 733/0300
kontaktní odpovědné osoby: Václav Brož
tel. č.: 724860658; e-mail: brozm@elektromontazesro.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace předmětu veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název stavby: „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jeřábová, Dobříš“

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby – „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jeřábová, Dobříš“, projekčně zpracované Ing. Romanem Šrámkem, autorizovaný inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007430. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v prováděcí projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Dílenskou dokumentaci pro jednotlivé profese (zdravotechnika a elektroinstalace si zajistí zhotovitel na vlastní náklad).
2. Předmět díla je dán prováděcí projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1 písm. a), b) této smlouvy a tvoří přílohy č. 1 a 2 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností (zpracování dílenské dokumentace).
5. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla (revizi elektrických zařízení apod.) – součást nákladů přílohy č. 2 –VRN.
6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 5 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II. Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
 - a) prováděcí projektové dokumentace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jeřábová, Dobříš“, projekčně zpracované Ing. Romanem Šrámkem, autorizovaný inženýrem, ČKAIT 0007430 se sídlem Průmyslová 1665, Dobříš /Příloha č.1/
 - b) soupisy prací včetně výkazů výměr včetně soupisů vedlejších a ostatních nákladů /Příloha č.2/.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

III. Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do **9.12.2016**.
2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III. odst. 1 této smlouvy avšak **nejpozději do 9.12.2016**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č.4.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději **do 24.2.2017** za předpokladu vhodných klimatických podmínek.

4. Zhotovitel je **do 5 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
5. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10% z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jeřábová, Dobříš“ a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky

- Cena bez DPH: 632 139,- Kč (slovy: šestsetřicetdvatisíc stotřicetdevět korun)
 - DPH ve výši 21% 132 749,- Kč (slovy: stotřicetdvatisíc sedmsetčtyřicetdevět korun)
 - Cena včetně DPH 764 888,-Kč (slovy: sedmsetšedesátčtyřitisíc osmsetosmdesátosmkorun)
2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
 3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla /mimo vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za záборы veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN/, v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
 4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.
 5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 2 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
 6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel poskytuje zálohy.
 7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

v platném znění.¹ Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl.III bodu 1) této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.
2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po prověření zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je

¹ Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele

objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této smlouvě tvořící její součást a tato příloha bude sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm - součást VRN. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel - součást VRN.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou – součást VRN.
10. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v právoplatných povoleních nebo stanoviscích, současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště, apod. – náklady budou součástí VRN.
11. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích a nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti.
12. Zhotovitel si zpracuje na vlastní náklad a na vlastní odpovědnost dílenskou dokumentaci jednotlivých profesí (zdravotechnika a elektroinstalace).

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich

- pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
- b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
 - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.
 6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - c) soupis příloh,

- d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přijímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
 7. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
 8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací
objednateli nejpozději do 28.2.2017 za předpokladu vhodných klimatických podmínek.
 9. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději do 28.2.2017

VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.
2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
 - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
 - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení,

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
5. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinností dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
6. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

6. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 6. 12. 2016 usnesením č. 49/26/2016/20 a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
8. Přílohu č.1 této smlouvy tvoří a je její součástí – Prováděcí projektová dokumentace
9. Přílohu č.2 této smlouvy tvoří a je její součástí – Soupis prací včetně výkazů výměr
10. Přílohu č.3 této smlouvy tvoří a je její součástí – Seznam a termíny kontrolních dnů
11. Přílohu č.4 této smlouvy tvoří a je její součástí – Schválený harmonogram prací
12. Přílohu č.5 této smlouvy tvoří a je její součástí – Nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2016.
13. Přílohy č.1, 3, 4 a 5 se nepřikládají.

V Dobříši, dne

za objednatele

Mgr. Stanislav
starosta města


V Dobříši, dne 16. 12. 2016

za zhotovitele

Václav Brož
Jednatel



ELEKTROMONTAŽE
s.r.o.
Pošná 450
252 29 Lelý u Dobřichovic
IČO: 25741101, DIČ: CZ25741101



OCENĚNÉ PRÁCE

Název stav Dobříš - Jefábová - kvo

Definice S.VH-VO-DOBŘIŠ

Okres: Příbram

Oblast: Střed

Oblast oce: Střed


Datum: 09.09.2016

Verze NZ ČEZ: 00127

Hl. projektant: qtsramekrom

Projekt. firma: ENERAGON Dobříš, s.r.o.

Kód práce	Typ práce	Zatřídění nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektronomizace a Stavěbní (černina)			Mechanizace		Definitivní zádělžby	
						NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
		320	SO-01 Kabelové vedení NN 0,4kV V/O									
		320	vedení kabelové NN									
PECA72A	M	215	ZAKL.BETON C12/15 D05M3 DO BEDN.BEZ DOPR	12,600	M3		338,700	4 267,62				
PECA52A	M	217	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	25,200	M3		350,000	8 820,00				
PECA60A	M	215	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	12,600	M3		135,400	1 706,04				
PEDA23A	M	217	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4	640,000	M		69,760	44 646,40				
PEFA19A	M	215	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.4	640,000	M		31,320	20 044,80				
PEDA24A	M	217	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.5	42,000	M		94,200	3 956,40				
PEFA20A	M	215	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.5	42,000	M		47,600	1 999,20				
PEDA39A	M	217	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	17,000	M		133,500	2 269,50				
PEGA34A	M	215	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.4	17,000	M		92,620	1 574,54				
PEJA01A	M	215	KAB.LOZE PISKOVE SIRKE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	699,000	M		10,700	7 479,30				
PEJA41A	M	215	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	699,000	M		6,600	4 613,40				
PKAA19A	M	235	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4	50,000	M3		44,000	2 200,00				
PELA41A	M	215	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA	750,000	M		6,500	4 875,00				
PCHA40A	M	315	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	750,000	M		4,650	3 487,50				
POEA19A	M	315	KABEL AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	750,000	M		12,080	9 060,00				
PEAA13A	M	215	SEJMUTI DRNU	238,000	M2		31,900	7 592,20				
PEQA01A	M	215	POLOZENI DRNU	238,000	M2		13,860	3 298,68				
PEQA02A	M	215	OSETI PVRCHU TRAVOU	238,000	M2		9,900	2 356,20				
PEAA16A	M	215	ODSTR.DREVITEHO POROSTU,TVRDY-STR.HUSTY	15,000	M2		70,620	1 059,30				
PMEA65A	M	250	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	8,500	M2		533	4 530,50		0,00	0,00	
PMEA66A	M	250	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	8,500	M2		677,4	5 757,90		0,00	0,00	
PMEA67A	M	250	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	8,500	M2		280	2 380,00		0,00	0,00	
PMEA68A	M	250	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	8,500	M2		512	4 352,00		0,00	0,00	
NEA26	M		STOŽÁREK VEREJNEHO OSVĚTLENÍ + MONTÁŽ	21,000	KS		2 880,000	60 480,00	0,00	0,00		
NEA27	M		LED OSVĚTLOVACÍ TĚLESA + MONTÁŽ	21,000	KS		13 481,000	283 101,00	0,00	0,00		
NEA28	M		TRUBKA PRO UKOTVENÍ STOŽÁRU	21,000	KS		290,000	6 090,00	0,00	0,00		
			Oceněné práce celkem:					501 997,48		0,00		0,00



DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Dobříš - Jeřábová - kVO

Definice SAP: VH-VO-DOBRIS

Okres: Příbram

Oblast: Střed

Oblast ocenění: Střed

Datum: 09.09.2016

Verze NZ ČEZ: 00127

Hl. projektant: qtsramekrom

Projekt. firma: ENERCON Dobříš, s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	320	SO-01 Kabelové vedení NN 0,4kV V.O					
	320	vedení kabelové NN					
9870011020	vyk.	CEZDSO SMES BETONOVA C12/15 XC0 STRED		12,600	M3	1 560,00	19 656,00
9870011600	vyk.	CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2	ALST 13,2-14,96	0,050	M3	5 625,00	283,50
9870011610	vyk.	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC	ALST 11,7-13,2	0,139	M3	4 780,00	662,51
9870020290	vyk.	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4	SERW, 1SNJ-03806+PMFV	89 472,000	KG	0,11	9 841,92
1000327780	vedl.	FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A.125M		5,592	KS	683,30	3 821,01
1000173990	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA.50M		750,000	M	14,85	11 137,50
1000015100	vedl.	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2		787,500	M	24,62	19 388,25
1000035120	vedl.	SVORKA UNIVERZALNI ELBA 669 105		25,000	KS	28,10	702,50
1000001220	vedl.	DRAT FEZNI PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	ST 7,5-9,4/7,5-9,4	750,000	KG	22,51	16 882,50
9870011700	vyk.	CEZDSO SEMENO TRAVNI		9,520	KG	106,00	1 009,12
9870020300	vyk.	CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT	SERW, 1SNJ-03806+PRP	0,017	KS	5 321,00	90,46
9870020030	vyk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B		1 848,750	KG	0,24	443,70
9870020090	vyk.	CEZDSO KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL		20,655	KG	0,35	7,23
9870020140	vyk.	CEZDSO STERKODRT FR.0-63 TR.A		2 422,500	KG	0,21	508,73
9870020180	vyk.	CEZDSO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG		1,020	KG	47,00	47,94
9870020190	vyk.	CEZDSO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	SERW, 1SNJ-02504+PMFV	35,445	KG	13,82	489,85
9870020320	vyk.	CEZDSO PODKLAD Z KAMENIVA MEC.H.ZPEVNI.MZK	SERW, 5SNT-02506+PRF	3 442,500	KG	0,34	1 170,45
9870020130	vyk.	CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C		3 400,000	KG	0,22	748,00
9870020350	vyk.	CEZDSO ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1	5SNTU-02506+PMF1+PRF	1 615,000	KG	1,88	3 036,20
9870020360	vyk.	CEZDSO ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1	SERW, 5SNT-02506+PMF1	1 972,000	KG	1,35	2 662,20
9870020370	vyk.	CEZDSO ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1	SERW, 5SNT-02506+PRF	2 363,000	KG	1,49	3 546,20
		Dodávky zhotovitele celkem:					96 135,76

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :	Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jeřábová, Dobříš	Rozpočet:
Objekt :	Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Jeřábová, Dobříš	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN = NUS		(v krycím listu - náklady na umístění stavby)				
1		Vytýčení stavby oprávněným geodetem-projektantem	kompl	1,00	5 600,00	5 600,00
2		Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby - zajištění zvláštního užívání komunikací, uzavírky, včetně projednání s Policií ČR	kompl.	1,00	1,00	1,00
3		Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	kompl	1,00	1,00	1,00
4		Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
5		Náklady na kontrolní a zkušební činnost dle plánu KZP	kompl	1,00	1,00	1,00
6		Vybudování , provoz a likvidace zařízení staveniště	kompl	1,00	16 700,00	16 700,00
7		Pasportizace stávajícího stavu staveniště včetně okolních objektů před zahájením stavby	kompl	1,00	1,00	1,00
8		Zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb včetně jejich následného odstranění a provedení požadovaných opatření na dotčených stavbách, pozemcích a zařízeních	kompl	1,00	1,00	1,00
9		Náklady spojené s povolením užívání veřejných ploch - zábory veřejného prostranství	kompl	1,00	1,00	1,00
10		Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla	kompl	1,00	1,00	
Celkem za		VRN = NUS (v krycím listu - náklady na umístění stavby)				23 806,00
Díl: ORN = DN		(v krycím listu - doplňkové náklady)				
1		Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,00	500,00	500,00
2		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS	kompl	1,00	7 900,00	7 900,00
3		Pořízení geometrického plánu	kompl			
4		Kamerová prohlídka kanalizace	kompl			
5		Zkoušky vodotěsnosti kanalizace	kompl			
6		Proplach kanalizace	kompl			
7		Tlakové zkoušky vodovodu	kompl			
8		Krácený rozbor pitné vody	kompl			
9		Topná zkouška instalovaného zařízení	kompl			
9		Provedení proplachu a desinfekce vodovodního potrubí	kompl			
10		Revize vnějších odběrných míst na vodovodním potrubí (hydranty)	kompl			
11		Výchozí revize (VO, EL.zařízení)	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
12		Fotodokumentace celkového průběhu výstavby	kompl	1,00	1,00	1,00
13		Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách a kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby	kompl	1,00	300,00	300,00
14		Náklady s povýsadbovou údržbou vysázené zeleně po dobu 2 let	kompl			
Celkem za		ORN = DN (v krycím listu - doplňkové náklady)				10 201,00
		zpracování dílenské dokumentace(zdravotechnicka a elektroinstalace)	kompl	1,00		

