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Ev.i: 42494419-MUTU

Listvipil.: 613 21.6.2019

SMLOUVA O DILO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Verejné osvétleni
od ZS Masov na naves Masov v k.i. MaSov u Turnova“

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

SMLUVNi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

delo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227
banka :

Cislo uctu:
které zastupuje:
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: ELTODO, a. s.

Sidlo: Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
Jednajici :
s 45274517

8] {5 CZ45274517
Bankovni spojeni: )

Cislo uétu:

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) ¢élanek Ii

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni dle §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dilo: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Vefejné osvétleni
od ZS Masov na naves Masov v k.i. Masov u Turnova“ provést fadné a v€as vykony
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nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila uvedeného v tomto €lanku a objednatel se zavazuje
za podminek danych touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Verejné osvétleni od ZS Masov na naves
MasSov v k.u. Masov u Turnova“ v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., pfiloha 1 o
dokumentaci staveb a vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Rekonstrukce vefejného osvétleni bude koordinovana (projekéné i pri realizaci) s pokladkou
novych kabelt CEZ Distribuce, a.s. (projekt pro CEZ zpracovava spoleénost EMSL Liberec
s.r.0.) Nové vefejné osvétleni bude navrzeno v délce cca 240 m od ZS v Ma$ové u Turnova
(trafostanice u ZS Masov ( p.&. st. 677) az po naves v Masové u Turnova ( p.&. 5/6).
Verejné osvétleni pozadujeme v LED provedeni se stmivanim.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Uzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnt a ¢innosti:
a)Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

b)InZenyrska &innost pro uzemni rozhodnuti

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4, Soucasti pfedmétu pinéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou v§ak nezbytné
k fradnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
meél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské &innosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro iuzemni rozhodnuti v PDPS

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro uzemni rozhodnuti je platny tzemni plan Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014 a zaméfeni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

b. Inzenyrska ¢innost pro vydani izemniho rozhodnuti
V ramci této €innosti, jako soucasti pfedmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislu§nych spravnich organt, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu
uzemniho fizeni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni dle
vyhlasky &. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz
v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
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Dokumentace pro vybér zhotovitele ani poloZkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZzadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména, specificka oznaeni zbozi, ochranné
znamky apod., které plati pro urcitou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni
nebo vylou€eni ur€itych dodavatelt nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan
pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostateéné presny a srozumitelny. V takovém pfipadé v§ak musi byt
v dokumentaci umoznéno pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pifeda zhotovitel v ramci této
¢asti dila rovnéz vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych cenikd,
b&zné& pouzivanych pfi ocefiovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska ¢innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti pfedmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v praibéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tim, Zze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisluSnymi pracovniky objednatele a =zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplUsobenych' vicepraci pfi
realizaci stavby ¢&i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajiSténi veskerych podkladl potfebnych pro Uzemné
povolovaci Ffizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
poZadavky organl statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vSech Ucastnikll fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni piipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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DOBA A MiSTO PLNENI &lanek Il
Termin zahajeni pINéni ..........cocvvveiiiiiiiiieeeeeee e neprodlené po podpisu smlouvy
Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS.............. nejpozdéji do 30.10.2019
InZenyrska Cinnost a podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti.......... nejpozdéji do 31.3.2020

Autorsky dozor — predpoklad rok 2021

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru€ené nejméné 24 hodin predem.

Lokalizace stavby, misto plnéni:

k.U. Masov u Turnova p.p.¢. 1306, p.€. 22/2, p.¢. 1414/1 a 5/6
Mistem predani dokon&eného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNIi PODMINKY élanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS ... 31 200,- K&
InZenyrska €innost pro Uzemni rozhodnuti ..............cooiiiiiiii 29 700,-.K¢
Celkovacenazadilobez DPH. ...t e, 60 900,- K&
EIPEL B0 i it o e v e i ekt e b et et e ton e gnstare e 12 789,- K&
Celkova cena za dilo v€etné DPH........cccciiiiiiiiiiiiii e rcecns e s e re e 73 689,- K¢
AULOTSKY TOZOT. .. .o it e e e e e e 650,- K&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna, v€éetné vSech poplatk(i a veskerych
dalSich nakladl v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v radném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeneho dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za plnéni pfedmétu dila bude provadéna v Ceské
méné.
Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnu nasledovné:
a) Po dokonceni a predani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — faktura ve vysi

sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci Uzemniho rozhodnuti
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b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura za inzenyrskou ¢innost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen priubézné pocinaje skute¢nym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skuteéné poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou darového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

d) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a verejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této pIné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DIiLA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle ¢lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a pfevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé& smluvni strany. V protokolu o predani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni piebira ¢i nikoli. Jednani o predani a prevzeti
dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporu¢enym
dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfisluSném pocétu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi pfi
projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Dilo je ukon¢eno dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim
pfipadnych pozadavku, IC je ukonéena pravni moci uzemniho rozhodnuti, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNi DOBA CLANEK VI

7.1.V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicu od Fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve |lhuté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické &i jiné zavazné
skuteénosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢€asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.
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7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

SMLUVNi POKUTY CLANEK VI

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani diléi ¢asti dila dle
¢lanku Ill. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyucétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodU nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle ¢&l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve |huaté 21 dna po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vic&i objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI ¢lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob&anského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Eislovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

2062618
V Praze dne 18.6.2019 V Turnové dne A—— 2019
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