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1. Smluvni strany

Objednatel : Matetska skola Klatovy, Studentska 601, ptispévkova organizace
Sidlo : Studentska 601, 339 01 Klatovy
IC 1 60610476
DIC ;
Bankovni spojeni : Ceska spotitelna a.s., ¢islo uétu ||| GGG
Zastoupen : Ve vécech smluvnich: Magr. Jitka Lunakova, feditelka
ve vécech technickych: Ing. Jifi Kucera, investi¢ni referent

objednatele, tel.: || . mobi!:
I

, e-mail: jkucera@mukt.cz
Véra Kvardova, zastupce feditelky

tel.. , klapka 90
mobil:

e-mail: info@klatovskeskolky.cz

Zhotovitel : Klatovska stavebni spole¢nost s.r.o.
Sidlo : K Letisti 893, 339 01 Klatovy 2

IC : 26357534

DIC : CZ26357534

Bankovni spojeni : KB Klatovy a.s.

Cislo uétu :

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C,vlozka 15165
Zastoupen : Jitkou Dvotakovou, Petrem Tomanem — jednatelé spolecnosti

Ve vécech smluvnich : Jitka Dvorakova — jednatel spolecnosti

tel. |l ¢-mail: dvorakova@kssklatovy.cz

Ve vécech technickych: Petr Toman — jednatel spole¢nosti

tel.: || . ¢-mail: toman@kssklatovy.cz
Platce DPH: ANO


mailto:jkucera@mukt.cz
mailto:info@klatovskeskolky.cz

2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 07.06.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 18.06.2019.

3. Predmét plnéni

3.1

3.1.1 Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace V rdmci akce ,,Oprava rozvodi vody a
kanalizace — umyvarny a WC — pavilon ,,A“ MS Studentska® na pozemcich &. k. 3542

k. 0. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou ATELIER U5
s.r.0., K Zaje¢imu vrchu 904, 33901 Klatovy IC: 26370646 (datum 03/2019) a soupisu praci
s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby V elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sbh., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sh. ptilohou ¢. 4 této smlouvy.
Dodéavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dalsich dokumenti a zaroven spliiovat vSechny souvisejici pravni ptfedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3 Predmétem plnéni jsou dale prace vyse nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mé¢l nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd tadné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi ptedpisy Ceské
republiky a dot¢enymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazne.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetné€ soupisu praci
s vykazem vymér fadné zkontroloval pfed zahajenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpusobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit svlij zavazek zC€asti 1 za pomoci jiné odborné zpiisobilé osoby, odpovida vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sdm. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V ptipad¢€, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen predlozit mu aktualni vypis ze zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohlasuje, ze ma zajist€énu osobu (stavbyvedouciho) podle zakona ¢.
360/1992 Sb., kterd je povéiena odbornym vedenim realizace stavby - stavbyvedoucim,
kterou je Petr Toman a ktera bude fidit provadéni stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle

zakona ¢. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se mimo jiné zdrzovat na stavbé a ucastnit
kontrolnich dnti na stavbé.



3.4

3.4.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni predmétu dila pouze poddodavatele uvedené
Vv Cestném prohldseni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni predmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢1. 9. 6 smlouvy.

3.4.2 Zména poddodavatele je piipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohrozena schopnost zhotovitele dodat
predmét plnéni v rozsahu, kvalité a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii vedeni a pribézné aktualizace seznamu vSech
poddodavatelti véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1

Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme staveni$t¢ ve lhaté nejpozdeji do 5 dni pied
zahajenim dila.

Zahajeni plnéni dila (stavebni prace): 01.07.2019.

4.2
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozd¢ji: 20.08.20109.

4.3
Zhotovitel dilo zcela a fadn€ dokonci a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4
Zaruc¢ni lhiita zacind bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.5

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou zhotoviteli,
ktera ma uc¢innost dnem nésledujicim po dni doruceni. Vypoveédi smlouvy nebrani predchozi
uplatnéni pozastavky dila. V pfipad¢ vypovedi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych cCasti dila, a pokud by bylo placeno predem, ma naopak zhotovitel
povinnost i po vypoveédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za ndkup materidlu pro provedeni predmétu plnéni,
ktery prokazateln€ neni ke dni Gi€innosti pisemné vypovedi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6

4.6.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pieruSeni provadéni dila. Jestlize
Kk preruseni provadeéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonCeni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
K nafizeni pferuseni provadéni dila dojde zjinych divodd nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2 Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. PferuSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
ozndmit objednateli nejpozdé€ji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pticinach a navrhovanych opattenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem mé zhotovitel prdvo na prodlouzeni
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terminu dokonceni a ptedani dila, a to o dobu skutecného trvani pieruseni. Béhem pferuSeni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastavené¢ho dila proti
zniceni, ztrat¢ nebo poskozeni, jakoz i1 skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pii
preruseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odiivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pieruseni provadéni dila objednatel.

4.6.3 Zhotovitel je povinen v ptipad¢ prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napf. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajiStujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimaln¢ do doby, nez bude
prokazateln¢ dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné¢ pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pfipustnd za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 07.06.2019.
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5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na zaklad¢ ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ptiloha
¢. 2) ¢ini celkem 1 056 000,- K¢ bez DPH.

5.2.

5.2.1 Pfedmét plnéni podléha zékladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dan z ptidané hodnoty na
zakladé¢ tadné vystaveného danového dokladu vypocitd a odvede spravci dan€ objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 1 277 760,- K¢.

5.2.2 DPH bude uctovano dle pravnich ptfedpisti platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
predloZzeného objednatelem v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 07.06.2019 tvoti piilohu &. 2 této
smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na et spravce dané v rezimu podle §109a Zakona o DPH.

524
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost bezodkladné
oznamit objednateli.
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5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
pfipustna a prekrocitelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a Uplnosti
a zodpovida za to, ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bod¢ 5.2 1ze zménit pouze v téchto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozSifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

c) bude-li zjisténo, ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,



d) pokud se pii provadéni dila objevi skute¢nosti nepiedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

5.4 Zptsob zmény ceny

5.4.1 Zvyseni ceny dila:

Nastane-1i n¢ktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypoCet zmény ceny dila a piedlozit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulati zménového listu (ptfiloha ¢. 3), kde budou vycisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V ptipad¢ zmeny u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznika pravo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni bez zbytecného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii fadné péci mohl a mél dozvedét, nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné oznameni
nezakldda narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
ptedchoziho sjedndni pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2 Snizeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim dorucenym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v piipadé€, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
puvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(ptiloha €. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vZdy jen o pomérnou cast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipad¢ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predlozeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvée.
Vyse uvedenym neni dotcena zadvaznost § 222 zdkona o zadavani vetejnych zakézek.
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V cen¢ za zhotoveni dila jsou obsazeny veSkeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spravcu siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveniSté, uklidem
a udrzbou pfijezdovych komunikaci na stavenisté, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchii a porosti do piivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zamé&feni skute¢ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovéna vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mésicné dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen ptedlozit nejpozdéji do 5 pracovnich dni od uplynuti



ptislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycet
praci a dodavek skutecné a fadn¢ provedenych v daném mésici. Objednatel provede thradu na
zéklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za piislusny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjisStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, Zze s protokolem souhlasi. V piipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi Uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec ptizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, ze zbyvajicich 20 %
(z&drzné¢) bude uhrazeno na zdkladé¢ konecného tucetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni vsech vad a nedod¢lkii uvedenych v protokolu o predani a
ptrevzeti dila, po predani originala stavebnich denikll a po splnéni podminky uvedené v bod¢
6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.1.2

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je ptedloZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
uhradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist.

6.1.3

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je ptredlozeni diikkazu 0 vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatell podilejicich se na realizaci dila, pticemz ditkazem se rozumi prohldseni
téchto poddodavatelt o tom, Ze nemaji vucéi zhotoviteli zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni poddodavatele Ize nahradit pouze
piedlozenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pftislusnému poddodavateli
0znameno.

6.2
Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturdm zhotovitele svlj narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na ndhradu skody vici zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v Eeské méné.

6.4
6.4.1 Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto tidaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit a ktery je spradvcem dané
zvetfejnén zpusobem umoziujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s ¢islem uctu
uvedenym V této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,Oprava rozvodi vody a kanalizace — umyvarny a WC —
pavilon ,,A% MS Studentska

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptfidané hodnoty,

-V pfipad¢ pienesené danové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH bude doplnén idaj
»Dan odvede zakaznik*.



6.4.2 V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhata splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout az doruenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech vcetné piiloh
(odsouhlaseny zjist'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, ze dila se tyka ekonomicka Cinnost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan reZzim pi‘enesené danové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zakon¢ doklad s nélezitostmi dle § 92e
odst. 2 zakona o DPH.

6.5

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych c&astek, jestlize ncktera
z dokonCenych a vyfakturovanych ¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadeéni stavby.

6.6
Lhtta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovida za to, Zze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy a normami, jakoZz 1 vlastnosti a parametry obsaZené v zadavaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

7.3

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a ptedpisy,
dokumentace pro provadeéni stavby a dale odchylky od pozadavkd uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardii vyzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5 Délka zarud¢ni doby
7.5.1 Zaruc¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésica.

7.5.2 Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napt. u vad material apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat piiméefenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi.

9



Tim neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem predpokladané naroky z vady dila.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé¢ pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. SoucCasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfi¢emz béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozd€ji do 7
pracovnich dnti od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas (byt’ ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnl po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel 1 ve spornych ptipadech.

7.7.5 V ptipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zddné ze smluvnich stran. Néklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opacném ptipad¢ hradi naklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim vady prokazateln€ vzniklé a dolozené néklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstraniovani vady (havarie) nejpozd¢ji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstranovani vady
pozdéji. Objednatel je v ptipad¢é nedodrzeni 24hodinové lhuty pro zahajeni odstranovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pfi odstranovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost proved] sam.

7.7.7 Prévo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nélezi kromé¢ objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych casti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektl, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamacnich fizeni zastupovat.
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8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpeci.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fddnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potiebné pracovni sily, vybaveni a material za 0UCelem Fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

C) chranit objednatele pied vznikem Skod Vv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v piipadé
vzniku $kod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakakoli povoleni ¢i schvaleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentii pro budouci pfezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a pfipadnou zménu stavby pied dokon¢enim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi piedpisy v pfipade, ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napi. 1 nevhodné navrZzené fteSeni stavby obsazené
vV dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruseni se prodluzuje lhiita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynii objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnid, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zpiisobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemoznujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplsob odstranéni této
ptekazky nebo zmeénu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét pribézné veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr pfedmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, ptekopt, zabori, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaSeni o shodé, atesty,
certifikaty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhlim materidlii, strojam a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které ptedd ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasn¢ s predanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potifebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na piedchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru ptfedany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnil pfed zahajenim piislusné prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamendvat veSkeré nutné zmény oproti predanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sh., ptiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skutecného provedeni stavby). Zmény je povinen piedem oznamit objednateli,
nejpozdéji do 2 dna od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pted realizaci
téchto zmén. DSPS pfedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podob¢ na CD ve formatu dgn, dwg ptipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
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zmény oproti smlouvé a podkladim piedanym od objednatele, a to ani V pouzitych
materidlech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., ptfipadné¢ se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materidlt, technologii apod., pficemz uvede dusledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materialy a technologie miize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9 Pii nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v ptipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy tcel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem najemni smlouvu
k tomuto ucelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky pfedani a prevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po pievzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplsobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zplisob zabezpeceni staveniste

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
radné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zabor vefejnych
prostranstvi (v piipadé chodnikli nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poSkozenim) a V ptipad¢ potfeby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveniSté (napf. mezideponie a jiné).

b) Ptipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s ptisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrZovat.

¢) Provozni a socialni, pfipadné dalsi zafizeni staveni$té si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zatfizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své naklady dopravu a skladovani vSech materialli, stavebnich
hmot, vyrobki, stroji a zafizeni a jejich piesun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpeCi na své naklady staveniSté. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a opravnénych uzivatelt stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpecit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost predmétu dila
do doby jeho ptedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za ¢istotu a pofadek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho cCinnosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznacit stavenisté v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni stavenisté oznalit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat nazev stavby, identifika¢ni Udaje objednatele, identifikaéni tdaje
zhotovitele, termin zah4jeni a dokonceni stavby a dalsi informace dle pokynt objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné napisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle predchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatieni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zaplavé a bouice a rovnéZ na své ndklady odstrani pii nich
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vzniklé Skody nebo znecisténi na ptedmétu plnéni do doby predani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim uréenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sborti v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vS§echna na stavenis$ti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich ptelozeni a zpétné ulozeni na vlastni naklady.

K) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveni$té
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani predchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4 Lhiita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a prevzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveniSt¢ s uvedenim povrchu do ptavodniho stavu bude dokonceno
a protokolarné ptredano objednateli ke dni predani dokonceného dila. Nedodrzeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpec¢i Skody na vécech opatifenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci skody prechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni snizujici moznost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4 Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimaln€ 3 dny pfedem ke kontrole vSech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou neptistupnymi, a to telefonicky na
¢. tel. 376 347 239 pracovnika mésta (Ing. Jiti Kucera).

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamend se tato skutecnost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodatecné poZadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se pii dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné€ provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen prubézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailll a zakryvanych konstrukci, i stavu veSkerych inZenyrskych siti pted jejich
zakrytim vcetn€ okotovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pti predani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
S provadénim dila za ucelem provéteni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pii svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pifiméfenou lhtu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Déle je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodatecnou lhiitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani vtomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dnii:

a) 0 terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dn®) bude ucinén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnii se zucastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
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ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
Z kontrolniho dne a pfedan zucastnénym.

8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méteni.

8.6.2 Dokladem tadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i dolozeni vysledka
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavki pfisluSnych statnich organd.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny piedem. O vysledku zkousky se sepise protokol.

8.6.4 Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za Uhradu ndkladd provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd méteni, geometrické zaméfeni v tisténé
a digitalni podobé, geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlaSky meésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www.Kklatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akcepta¢ni

protokol o pfevzeti zaméfeni spravecem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méteni.

8.7
8.7.1 Ptipadny postih za nedodrZeni obecné zadvaznych pravnich predpist pfi provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy pIné k tizi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti
s porusenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb ve znéni pozdgjSich predpist, dle pfilohy ¢. 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zakonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku mize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy ptipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava udaje piedepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyZzadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni pripis predava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy prapis dennich zaznamt oddélené¢ od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipad¢ ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pted ztratou, poskozenim nebo zniCenim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim orgédnim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V piipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feseni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadtit do 3 pracovnich
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dnii. Jestlize na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhlité, ma se za to, ze se zapisem
souhlasi.

8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpecnosti
a ochran¢ zdravi pii praci, hygienické, pozarni a dalsi zdvazné predpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd Vv plném rozsahu i za ¢innost poddodavatelli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou =zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpecnosti prace v souladu s piisluSnymi
ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd¢jSich predpist. Zhotovitel
poskytne koordindtorovi BOZP veskerou soucinnost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém ptipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpisob predani a prevzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pteddnim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dni pied piedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen K pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené 1hité Fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a predani minimalné téchto dokumentii:
dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v¢etné jeho zmén,
ptilohy €. 7 ve 3 stejnopisech vcetné geodetického zaméfeni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu pdf a dwg ptipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby.

a) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi predpisy, normami, ptipadné touto
smlouvou,

b) zkusebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od strojii a pfistroji, u nichz je toto ptedepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zapisy o provéteni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

e) seznam zafizeni, stroji a pfistroju dodavanych v ramci piedavaného dila s pfisluSnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych =zafizeni, stroji a pfistroju
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a pfesny seznam piredavanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, stroju
a pfistrojq,

h) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zapisy o provedenych méné¢ a vicepracich, odpoctech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

J) originaly stavebnich a montaznich denikd,

k) doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

I) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila pieda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prubézné pofizovanou behem stavby dila (fadné¢ datovanou
a popsanou).
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8.10.3 Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v prib&éhu piejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zptisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
jeji cast.

8.10.4 V ptipad¢ sporu o to, zda piedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodé€lky, se mé za to, ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; ditkazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel mtze dilo pievzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani piedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné Ihuté.

8.10.6 O ptedani a pievzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi ucastnici protokol s uvedenim dtivodi
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zdklad¢ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedod¢lkt, piip. dolozeni pozadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna ptizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V piipade
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

- 0od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel nezacne s odstraiovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zarucni
lhity, v terminu dle ¢1. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho tstavu objednatele.

9.5
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.
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9.6 Pokud dojde Kk poruseni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢ (slovy
padesattisic korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z divodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na ptipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendainiho dne po poruSeni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nadhradu ptipadné Skody.

9.10.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k thradé ceny dila podle této smlouvy. K zapoctu dojde doru¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena zadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1

Pro ucely této smlouvy se za vy$s$i moc povazuji piipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udélosti, jsou objektivné
nepifekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napt. valka, mobilizace, povstani,
zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane ptipad vys$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vyssi moci trva. Jestlize ztoho duvodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnti, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé¢ zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vyssi moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vyssi moci dovolavat. Obdobné poté, co uinky vyssi moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.
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11. Dorucovani, formy pravnich ikonu
111
Osobami opravnénymi k ukonim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.
11.2
Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3

Oznameni se povazuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechéno na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béznou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pfevzit ozndmeni o tkonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o tkonu zasilano posStou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k poStovni pfeprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazd4 ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodl stanovenych
zékonem a touto smlouvou.

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipad¢, ze druha smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji Gpadek.

Kazda ze smluvnich stran dale mlze odstoupit od smlouvy v piipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit (tzv. vys§i moc),
Vv jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu del$i nez 30 dnli nemiize plnit své
zavazky ze smlouvy.

Ptfi odstoupeni od smlouvy v téchto piipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vsech
uskuteCnénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
I k uhradé ceny za zpracovani posudku je ptislusny objednatel.

Vziajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoctem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnt.

12.2.2 Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neptevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thrad¢ oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstranovanim vad a nedodélkti o vice nez 30
dnd,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

) zhotovitel pies upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
ptikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi pifedpisy nebo normami
technické povahy,
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d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poSkozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym Skodam
na jeho majetku.

124

12.4.1 Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveni$t€¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly doCasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napft. k restaurovani apod.).

12.4.2 Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, 1 ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonceni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zustatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od poc¢atku rusi. Zustavaji vSak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptsobené Skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Dtvody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zptsobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urCenych k zabudovani do dila,
pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate€né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odskodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo $kodou na jakémkoli majetku, kterda mize vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dal$i naklady.

13.1.3 Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
ptipadné Skody zpiisobené na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za Skodu zplisobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato Skoda nebyla zptsobena konanim ¢i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancii. Za vSechny piipadné naroky ¢i skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za pojisténi dle €l. 13.1 musi ¢init alespont 1.000.000 K¢.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle ¢l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.
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13.3.2 Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zmén¢ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v pfipadé¢ zmény dila je povinen ptizplsobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V ptipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen predlozit objednateli doklad o zmén¢ pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
V pozadovaném rozsahu nebo nepiedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, mize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
K uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k uhradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.4 V piipadé, ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1

Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem ndvrhu smlouvy
doruceny druhé¢ strané. Smlouva vzniké projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadn€ potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyZzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhiaté 10
pracovnich dnli od doruceni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, kterd ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy tieti osobé nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel ud€luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele véetné jejich piipadnych ptiloh a dodatkd.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism. €)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zméne nékterych zékonl
(zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢€jSich predpisi.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkd ¢aste¢né nebo Gplné
neplatné nebo neti¢inné nebo ztrati svou platnost ¢i uc¢innost, nemd to vliv na ostatni Casti
smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel vyslovn¢ souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) udaji s ohledem na
nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 2016/679 a zakon ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb.,
o ochran¢ osobnich tdaji, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na
dobu neurcitou pro ucely vnitini potfeby poskytovatele a dale pro ucely informovani
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vefejnosti o jeho Cinnosti. Zaroven piijemce souhlasi s moznym zptistupnénim ¢i zveiejnénim
celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukond a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovdna v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlaSuji, ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zédkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 18.06.2019 usnesenim ¢. 11/2019.

V Klatovech
Mgr. Jitka Lunakova Jitka Dvorakova
feditelka jednatel spole¢nosti
Matefiska Skola Klatovy Klatovska stavebni spole¢nost s.r.o.
(objednatel) (objednatel)
Prilohy:

.

C. 1 — Cestné prohlaseni — seznam poddodavateli v el. podobé na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpoéet) v el. podob& na CD

C. 3 — formulai zménového listu v el. podobé na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. &. 499/2006 Sb. v el. podobé& na
CD
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