SD/2019/0248 Propustek Vyšehradská JBC
[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO 
SD/2019/0248
Ev. č. zhotovitele : 45/19 - 19331
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Bc. Milanem Kroupou, primátorem města
dále objednatele zastupují	
ve věcech smluvních	: Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora
	: Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
ve věcech technických	: Mgr. Pavel Kozák, p. Martin Černý
bankovní spojení 	: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	: 121-451/0100
telefon 	: 483 357 111
fax	: 483 357 353

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL	

název:	N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.	
sídlo:	Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice   	 
IČ:       	44564287	 
DIČ:    	CZ44564287	 
zápis v OR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 1805		
zastoupen: 	Ing. Davidem Novákem, Josefem Vaňouskem, Ing. Tomášem Novákem, jednateli (jednají samostatně)
ve věcech smluvních	Ing. David Novák, jednatel
	Josef Vaňousek, jednatel
	Ing. Tomáš Novák, jednatel, obchodní ředitel
ve věcech technických	Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb
	p. Petr Mundil, stavbyvedoucí
	p. Ing. Pilney Jan, stavbyvedoucí	: 
bankovní spojení 	Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice 
č. účtu 	497945471/0100
telefon  	416 732 335
fax	416 732 330


dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět smlouvy
„Rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská, Jablonec nad Nisou“

2.1
Předmětem plnění zakázky je stavba „Rekonstrukce propustku v ul. Vyšehradská, Jablonec nad Nisou“. Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku u objektu Janovská č. p. 56/17. Nosnou konstrukci stávajícího propustku tvoří kamenné objektu a betonové překlady o světlosti cca 0,91 m, a světlé výšce 0,4 - 0,53 m. Nový propustek bude tvořit železobetonová trouba DN 800 (4 ks) o celkové délce 8,57 m. Na vtoku i výtoku bude čelní zeď opatřena v koruně železobetonovou římsou, do které bude dodatečně kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Dno koryta bude odlážděno dlažbou z lomového kamene do betonu a dlažba na vtoku i výtoku bude ukončena betonovým prahem.
Parametry propustku:
	světlost propustku	- 0,80 m
	délka propustku		- 8,57 m
	šikmost propustku 	- 48°
	volná šířka 		- 5,77 m
	šířka v koruně	 	- 8,99 m (šikmá)
	výška propustku 	- 1,17 m
	stavební výška 		- 0,37 m
	konstrukční výška 	- 0,28 m
	plocha NK 		- 1,78 x 8,57 = 15,25 m2
V rámci stavby bude odfrézována obrusná vrstva vozovky v celé šířce na délce 22,25 m. Kompletní konstrukce vozovky pak bude zcela odstraněna pouze v místě výkopové jámy. Nově vybudovaná vozovka bude plynule navázána na vozovku stávající. Plné vozovkové souvrství v místě výkopů je navrženo pro vozovku typu 01-N-2-1I1 dle TP 170:
asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm
spojovací postřik mod. asfaltem PS-PMB 0,25 kg/m2
asfaltový beton ACP 16+ tl. 50 mm
infiltrační postřik PI-E 0,60 kg/m2
ŠO 0/63 třída A tl. 150 150 mm
ŠO 0/63 třída B tl. 150 mm
Celková tloušťka souvrství vozovky (označeno V1) 390 mm.
Vozovka mimo oblast výkopu a v napojení na vozovku stávající je navržena:
asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm
spojovací postřik mod.asfaltem PS-PMB 0,25 kg/m2
podkladní vrstvy stávající vozovka
Celková tloušťka nového souvrství vozovky (označeno V2) tl. 40 mm.
Přesahy konstrukčních vrstev vozovky u hrany výkopu se předpokládá dodatečné po provedení zásypů přechodové oblasti po úroveň pláně vozovky. Krajnice budou v rozsahu upravované komunikace dle možností upraveny do 8% sklonu směrem vně komunikace a budou zahloubeny o 30 mm vůči zpevnění. Krajnice na výtoku vlevo bude doplněna asfaltovým recyklátem. Pracovní spáry na obrusné vrstvě a spáry styku vozovky s římsami a obrubníky budou zality asfaltovou zálivkou z modifikovaného asfaltu. Nezpevněná plocha cca 20 m2 za regulační zdí na vtoku vlevo (k soukromému mostku) bude nahrazena živičným krytem a na této ploše je v PO uvažováno s kompletní skladbou vozovky (V1) jako v místě výkopu, resp. propustku.
Oprava propustku bude realizována za celkové uzavírky ul. Vyšehradská. Propustek se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Jizerské hory a v ochranném pásmu VTL plynovodu.
Stavbu lze provést pouze za úplné uzavírky ulice Vyšehradská, stavebník příp. dodavatel stavby proto musí v dostatečném předstihu požádat o vydání rozhodnutí o povolení úplné uzavírky dotčené komunikace. K žádosti bude doložen souhlas Obce Janov nad Nisou s objízdnou trasou vedenou po komunikacích v jejím vlastnictví.
Vzhledem k šířkovým poměrům objízdné trasy po obecních komunikacích ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou bude silniční provoz řešen tak, aby nedošlo ke kolizi protijedoucích vozidel (např. světelnou signalizací).
Po dobu stavby bude, vzhledem k délce objízdné trasy, umožněn bezpečný průchod stavbou pro pěší. Ke stavbě bude umožněn příjezd vozidel IZS. 
Dodavatel stavby je povinen v předstihu min. 14 dní před provedením úplné uzavírky informovat všechny dotčené subjekty (trvale bydlící v ulici Vyšehradská a na dotčeném úseku k. ú. Hraničná, a majitele Farmy Vyšehrad o plánovaném uzavření ulice Vyšehradská.
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci zak. č. 16-071 z 12/2016, kterou zpracovala projekční kancelář RAL Projekt, Pod Vodárnou 4746, 46605 Jablonec nad Nisou – Ing. Louthanová.
2.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen Aspe nebo RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla.

3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH:		   1 051 230,82 Kč	
DPH 21 %:		      220 758,52 Kč	   
Cena celkem včetně DPH:		   1 271 989,34 Kč					                              	

[slovy: Jedenmiliondvěstěsedmdesátjednadevětsetosmdesátdevět 34/100 korun českých]	

3.2
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:
a/ 	neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
b/ 	vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2 budou k ceně díla přičteny.

3.3
Objednatel prohlašuje, že pracemi bude dotčený majetek města, který není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. 

4. 
Termín plnění  

4.1
Předpokládaný termín zahájení prací:                                                                      1. července 2019
Dokončení prací nejpozději do:                                                                                      30. října 2019			
5.  
Platební podmínky 

5.1
Způsob placení ceny za dílo byl dohodnut oběma stranami formou jediné platby za skutečně provedené dílo, přičemž daňový doklad (dále ve smlouvě jako „faktura“) bude vyhotoven zhotovitelem po podpisu protokolu (dále ve smlouvě jako „Zápis“) o předání a převzetí díla, se splatností faktury 21 dní od data jejího doručení do sídla objednatele. Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky z účtu objednatele.

5.2
Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 5% z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vadami a nedodělky díla. Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.

5.3
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány

5.4
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.


6.
Záruky a smluvní pokuty 

6.1
Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba technických zařízení a zařizovacích předmětů se řídí záruční dobou poskytovanou výrobci, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Zhotovitel předá objednateli při předání díla kopie příslušných záručních listů. Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami]. V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.3
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady oprávněně reklamované (způsobené vadným plněním zhotovitele) na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 

6.6
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla nejdéle do 7 pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 24 hod.] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po telefonické výzvě, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména s ohledem na charakter vady.
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu.

6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,25 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.


7. 
Stavební deník

7.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:
a/	datum,
b/	počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,
c/	počasí včetně stupňů °C,
d/	popis prováděných činností, použitý materiál
e/	případné mimořádné události, např.:
	- pracovní úrazy,
	- kolize s jinými zhotoviteli,


	- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,
	- oznámení nutnosti víceprací,
f/	oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,
g/	oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,
h/ 	interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.

7.4	
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:
- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z   
  kopírky]
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 
Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.


8. 
Předání a převzetí předmětu díla

8.1
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.

8.2
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

8.3
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:
a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     
               komponentům na stavbu dodaným,
b) doklady o řádné likvidaci odpadu,
c) záruční listy výrobků a zařízení,
d) seznam náhradních dílů,
e) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,
f) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
               zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,
g) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o 
              provedení tlakové zkoušky),
h) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],
i) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu]. Všechny doklady předá objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních.

8.4
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou originálech pro objednatele a zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do obou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.8
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:
a/	datum zjištění vady/nedodělku,
b/	přesný popis vady/nedodělku,
c/	kde se vada/nedodělek na díle nachází,
d/	termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,
e/	datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 
f/	podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

8.9
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny. Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.




8.11
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponentů a součástí díla. Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 


9.
Další smluvní ujednání
 
9.1
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

9.2
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.
Veškeré technické normy platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.

9.4
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.
9.5
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
9.6
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

9.7
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 20.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku.

9.8
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 1,5 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.


9.9
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.10
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.11
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.12
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.13
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na Stavbu a staveniště. 
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. 
Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení, tak ke všem jednáním technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat smlouvu.
Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele, ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, provádět zápisy ve stavebním deníku a kontrolovat jeho obsah.
Osoby vykonávající činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP budou zhotoviteli sděleny při předání a převzetí staveniště.
Technický dozor stavebníka TDS a koordinátor BOZP zajišťuje pro objednatele RAL Projekt s.r.o., Pod Vodárnou 4746/5c, Jablonec nad Nisou.

9.14
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.







10.
Kontaktní osoby

10.1	
Objednatel
-	Mgr. Štěpán Matek, náměstek primátora	                                                                    483 357 150
-	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického     	                                                    483 357 239
-	Martin Černý, pověřený vedením oddělení správy komunikací          	  483 357 113, 773 300 009
-           e-maily: 	                                                                                                prijmeni@mestojablonec.cz

10.2	
Zhotovitel 
-Ing. Tomáš Novák, jednatel, obchodní ředitel   607 119 183   novak.tomas@nanlitomerice.cz	
-Ladislav Vébr, ředitel divize mostních staveb    724 338 434, vebr.ladislav@nanlitomerice.cz	                                            483 357 182
-Petr Mundil, stavbyvedoucí                                702 167 104, mundil.petr@nanlitomerice.cz
-Ing. Jan Pilney, stavbyvedoucí                           602 470 393, pilney.jan@nanlitomerice.cz
-Erna Vaňousková, manažer jakosti a EMS        606 824 304, vanouskova.erna@nanlitomerice.cz	

11.
Ukončení smlouvy

11.1 
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

11.2 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 


12.
Závěrečná ustanovení

12.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

12.2
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.3
Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

12.4
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

12.5
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.6
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

12.7
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.



Příloha: 1/ Nabídkový rozpočet 
	2/ Harmonogram
	3/ Změnový list stavby




Jablonec nad Nisou, dne:                                         Litoměřice, dne:

	

objednatel:                                                          zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou                 N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.






____________________________________                    _______________________________
Mgr. Štěpán Matek, náměstek primátora                           Ing. David Novák, jednatel společnosti






____________________________________		
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického      	
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