
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

0Olomoucký kraj

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - Stavební úpravy
kuchyně"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Spisová značka:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

C 28173 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Havlíčkova 2131, Hranice l-Město, 753 01 Hranice

26843528
CZ 26843528

Petrem Skřivanem Dis., na základě plné moci ze dne
3. 4. 2019

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku pod názvem „Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - 
Stavební úpravy kuchyně", konaného podle zákona 6. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - Stavební úpravy 
kuchyně"

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ VZ0067229, Zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 30. 4. 2019.

3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností MAVA spol. s r.o., IČO: 48397555, se sídlem Sovova 
1291/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava, v 11/2018 a dále dle projektové dokumentace 
zpracované společností BKB Metal, a.s., IČO: 25355643, se sídlem Hlubinská 
917/20, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této 
smlouvy seznámil.

5. Místem provádění díla je budova Střední zdravotnické školy, Nová 1820, 753 01 
Hranice (dále jen „objekt" nebo také „stavba").

6. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce stávajícího samostatného 
nepodsklepeného, jednopodlažního objektu o půdorysných rozměrech 19,7 
x 12,5 m v současnosti nevyužívaného, který je v havarijním stavu (objekt ,,k“). 
Dále je předmětem plnění této smlouvy částečná rekonstrukce hlavního objektu 
školy vmiste stávající jídelny s výdejnou jídel vl.NP 
a rekonstrukce propojovacího krčku obou objektů. Obě tyto rekonstruované části 
budou propojeny spojovacím koridorem.

(objekt ,,a“)

Stavební práce jsou definovány v projektové dokumentaci dle stavebních 
objektů:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.4a Zdravotechnické instalace
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

D.1.4b Vytápění 
D.1,4c Vzduchotechnika 
D.1.4d Elektroinstalace 
D.2 Gastronomická technologie

Stavební úpravy budou probíhat v přízemí objektu “a”, který je spojovacím 
koridorem propojen s objektem "k". Vnější obálka budovy “a” bude zachována, 
budou zde probíhat pouze drobné stavební úpravy v zázemí jídelny, výdejny jídel 
a zázemí pro zaměstnance. Hlavní rekonstrukce se bude týkat objektu “k”, který 
je v důvodu dlouho-dobého nevyužívání v havarijním stavu, jedná se o kompletní 
rekonstrukci objektu včetně rekonstrukce obvodového pláště zahrnující taktéž 
výměnu otvorových výplní a provedení kontaktního zateplovacího systému 
ETICS s evropskou certifikací ETA.

Dále je předmětem plnění této smlouvy kompletní dodávka a montáž nové 
technologie vaření, vnitřní vybavení kuchyně, výdejny a jídelny a souvisejících 
prostor.

7. V podrobnostech celý předmět plnění (stavební práce, rozmístění předmětu 
plnění dle tohoto článku odst. 6 smlouvy včetně jeho vzhledu, požadovaného 
materiálu, povrchových úprav a barevnosti) odkazuje na projektovou 
dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu 
plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a 
následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činnosti 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště 
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti,

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla,

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí,
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3.1.5.7. projednání a zajištěni případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného,

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění,

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášeni o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě,

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli. “

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky"), vyjma bodu 
3.1.5.19.

vztahujícíchnorem
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací na objektu kuchyně: do 30 dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy
Dokončení a zprovoznění kuchyně: do 29 týdnů od zahájení stavebních prací 
Dokončení venkovních prací objektu kuchyně:
Zahájení stavebních prací na objektu výdejny a jídelny:
Dokončení stavebních prací na objektu výdejny a jídelny:

1.

2.
3. do 30. 4. 2020 

do 1.6. 2020 
do 24. 8. 2020

4.
5.

Odchylně od čí. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.”

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

6.

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH....................
21 % DPH...................................
Celkem cena díla včetně DPH

Celkem cena díla včetně DPH: třicet pět milionů šest set devadesát jedna tisíc 
šest set šedesát korun českých čtyřicet haléřů

29 497 240,00 Kč 
....6 194 420,40 Kč
35 691 660, 40 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která 
může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

2.

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

V.
PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) 
v hodnotě nad 5 % ceny díla v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čí. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že 
má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 
0022636862 se společností Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna 
Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní 
strany sjednaly, že výše pojistné částky uvedená v pojistné smlouvě uzavřené 
mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně 
ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. 
odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VII.
VADY DÍLA

Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-íi 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla."

1.

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené 
v bodě 4. 2. 7."

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Vlil.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 
bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH;

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;

c) a platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to do okamžiku 
provedení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek.

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 
během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání 
prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle 
náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. 
Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele.

5. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na 
bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky 
a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: Střední 
zdravotnická škola Hranice-stavební úpravy kuchyně, peněžní částku ve výši 
2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.

8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/01/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

IX.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen.

Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na 
plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN.

2.

3.

4.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

1.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-íi Obchodní podmínky jinak.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.

4.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje 
č. UR/66/69/2019 ze dne 3. 6. 2019.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/03037/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

Příloha č.5: Technická specifikace určených materiálů a dodávek

Příloha č.6: Plná moc ze dne 3. 4. 2019

V Olomouci dne: V Hranicích dne: z C 2V702 8 -06- 2019

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Petr Skřivan
na základě plné mpéi

Stránka 10 z 10


