

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 15PT-000135

č.smlouvy zhotovitele: 1682

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, vložka C/8917

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na služby „**R 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa – DÚR**“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 3 ve ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „**Zakázka**“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplývají z kontextu jinak, stejný význam jako v Obchodních podmínkách.
- 2.2. Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu realizované mimo zadávací řízení dle zákona je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování projektové dokumentace DÚR pro stavbu „R 49, 4902.2. Fryšták – Lípa, 2.etapa“, km 19,000 – 32,500. Dokumentace bude zpracována pro čtyřpruhovou komunikaci kategorie R 25,5 s uvažováním možné etapizace na dvoukruhovou komunikaci v 1. fázi výstavby.

Podrobný rozsah těchto služeb je specifikován ve Zvláštních obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy.

- 3.1. *Místo plnění:* R 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa
- 3.2. Objednatel poskytne Poskytovateli pro účely poskytování Služeb následující Podklady k poskytování služeb: netýká se

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. K zahájení plnění Služeb bude Poskyvatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně (**předpoklad - 02/2012**), a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.
- 4.2. Poskyvatel je povinen provést Služby (**předpoklad do 12/2012**) – od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Předpokládané termíny plnění zakázky:	koncept	31.10.2012
	čistopis	15.12.2012

V.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši (Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb):

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
R 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa – DÚR	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
	1 797 600,- Kč	359 520,- Kč	2 157 120,- Kč

(dále jen „Cena“).

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné zálohy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktury vystavené po řádném poskytnutí a předání Služeb dle bodu 4.2 se lhůtou splatnosti 60 dní.
- 6.3. Podkladem pro úhradu budou faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavených zhotovitelem a doložené soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele dle bodu 4.2 (Termín pro dílčí plnění).

Náležitosti faktury: odběratel: ŘSD ČR

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4

příjemce: ŘSD ČR Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476

760 01 Zlín

VII. SANKCE

- 7.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním výstupů Služeb. Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny nedodaných Služeb, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Poskytovatel si je vědom toho, že poskytování Služeb bude financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Poskytovatel si je vědom, že pokud neposkytne Služby, resp. jejich části, řádně a včas, může Objednateli způsobit také škody spočívající ve ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.

VIII. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 8.1. Ustanovení vlastního textu této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 9.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476
Zlín
PSČ 760 01
Fax:
K rukám:

Při doručování Poskytovateli: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
Fax:
K rukám:

- 9.3. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Poskyvatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

- 9.4. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 0 a 9.3 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
- 9.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: - 5. 03. 2012

VIAPONT, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 2.3.2012

**Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4**

Zvláštní obchodní podmínky

„R 49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2.etapa - DÚR“

**zástupce zadavatele: ŘSD ČR, Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476
760 01 Zlín**

únor 2012

PŘÍLOHA A.

1. Informace o stavbě

Název stavby: „R49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2.etapa“
Místo stavby: katastrální území Fryšták, Dolní Ves, Horní Ves u Fryštáku, Lukov u Zlína, Velfková, Štípa, Klečůvka, Ostrata, Březová u Zlína, Slušovice, Veselá u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Zádveřice
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Charakter stavby: INV
Druh stavby: novostavba
Č. ISPROFIN: 327 285 1068

2. Rozsah stavby

Stavba „R 49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2.etapa“ je součástí rychlostní silnice R 49, v km 19,000 navazuje na stavbu „4902.1 Fryšták – Lípa, 1.etapa“ a končí v km 32,500, kde bude R 49 pokračovat stavbou „4903 Lípa - Pozdřechov“. Dokumentace bude zpracována pro čtyřpruhovou komunikaci kategorie R 25,5/120 s uvažováním možné etapizace na dvoukruhovou komunikaci v I.fázi výstavby.

3. Předmět díla

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace DÚR pro stavbu „R 49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2.etapa“.

- celkové zaměření polohopisu a výškopisu dle potřeby DÚR, včetně ověření poloh a hloubek inženýrských sítí situovaných v prostoru stavby,
- vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
- soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby včetně položkového rozpočtu.

Veškeré výstupy budou zpracovány v listinné formě i digitální formě a čistopisy předány objednateli v 8-mi vyhotoveních.

4. Požadavky na obsah a rozsah zakázky

a) Zaměření výškopisu a polohopisu

Bude nutno provést geodetické zaměření daného území v rozsahu nutném pro kvalitní návrh výše popsaných úprav komunikace včetně prověření poloh inženýrských sítí, vše v podrobnostech pro DÚR.

Je nutno vytvořit kvalitní mapový podklad.

Požadavky na zpracování:

- na základě dohody s objednatelům zpracovat digitalizaci katastrálních map pro zpracování v podrobnosti DUR
- zaměření bude obsahovat veškeré povrchové znaky stávajících inženýrských sítí,
- podzemní vedení budou zakreslena do situace na základě údajů správců sítí

b) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Předmětem dodávky je vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007 v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním dle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD ČR dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98-120.

c) Doplnující požadavky na zpracování projektové dokumentace:

- Projednání s dotčenými orgány státní správy, dotčenými obcemi včetně souhlasu s vydáním územního rozhodnutí.
- Projednání technického řešení stavebních objektů s příslušnými správci, písemný doklad o souhlasu s řešením přeložek i celou stavbou. U objektů přeložek inženýrských sítí bude s budoucím správcem projednán požadavek na zpracování stupně dokumentace nutný pro realizaci a následné předání přeložky. Toto bude doloženo ve vyjádření správce k technickému řešení objektu. V případě požadavku zpracování stupně dokumentace bude toto řešeno zvláštním smluvním vztahem. Zároveň musí vyjádření správce obsahovat souhlas s vydáním územního rozhodnutí.
- Návrhy vedení přeložek sítí budou projednány za účasti ŘSD ČR Správy Zlín a s vlastníky pozemků.
- Po dobu výstavby je nutno zajistit průjezd pravidelných spojů, sanitních a hasičských vozů.
- Požadujeme soulad výkresové části s texty (u výkresů dodržet ČSN 01 3466 a 01 3467).
- Jednotlivé části dokumentace budou zpracovány kvalitně a čitelně.
- Rozpracovaná dokumentace bude podrobně projednána na výrobních výborech za účasti dotčených organizací, orgánů státní správy a objednatele. Tyto výrobní výbory budou probíhat 1x měsíčně a z každého výrobního výboru bude pořízen podrobný záznam. Bude tak kontrolována rozpracovanost a věcná správnost díla.
- Každý stavební objekt bude mít úplnou dokumentaci včetně situace, aby jej bylo možno projednat nezávisle.
- V dokladové části PD bude doložena kopie autorizačního osvědčení zhotovitele (vybrané výkresy a textové části dle dohody budou opatřeny autorizačním razítkem projektanta).
- Mimo tištěné formy dokumentace v předem dohodnutém počtu kopií, předá zhotovitel objednateli v digitální formě vytyčovací dokumentaci stavby a jejích objektů.
- Zhotovitel předá projekt v digitální podobě - uzavřené.pdf a otevřené. plt.
- Členění PD dle budoucích majetkových správců.
- Ke každému vyhotovení díla bude přiložena na samostatném datovém nosiči jeho elektronická podoba, zobrazitelná na běžné pracovní stanici, ve formátu pdf nebo jiném formátu, zobrazitelném volně šiřitelnými prohlížeči.
- K jednomu vyhotovení díla (souprava č. 1) bude přiložen mimo datového nosiče dle odst. 1 také samostatný datový nosič, obsahující kompletní digitální data poptávaného produktu v otevřeném datovém formátu. Objednatel je vlastníkem celého díla, včetně všech jeho částí. Objednatel proto požaduje předání všech digitálních dat poptávaného díla. Toto se netýká dat, která ač byla při zhotovení zakázky využita, nejsou vlastnictvím ŘSD ČR (typicky např. katastrální mapy, apod.). Tím nejsou dotčena práva duševního vlastnictví autora díla.
- K jednomu vyhotovení díla (souprava č. 1) bude mimo datových nosičů dle odst. 1 a 2 přiložen také samostatný datový nosič obsahující data údaje o území. Tato data budou v otevřeném datovém formátu a budou obsahovat osu hlavní trasy a všech souvisejících přeložek, jež jsou součástí stavby, a dále hranice limitu využití území. (Účelem tohoto datového nosiče je splnění povinnosti objednatele poskytovat pořizovatelům ÚAP a ÚPD data pro aktualizaci ÚAP).

d) Související dokumentace

Odhad stavebních nákladů ve stupních DÚR

Bude zpracován dle pokynů Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 9/2008 - Pravidla pro oceňování staveb a používání programu ASPE u ŘSD ČR

Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

Vypracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní správy a drážního úřadu.

Staveniště a organizace výstavby

PŘÍLOHA B.

Podkladem pro realizaci služeb jsou:

- Investiční záměr stavby „Rychlostní silnice R49, stavba 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa“, VIAPONT a MOTT MACDONALD listopad 2004.
- Technická studie a dokumentace EIA „R49 v úseku Fryšták – státní hranice ČR/SR“ MOTT MACDONALD květen 2009.
- Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 21.11.2011.
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 17/2006 – Postup při řešení a odstraňování provozních škod vznikajících v souvislosti s činností ŘSD ČR.
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 22/2006 – Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěnými silničními pozemky.
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 25/2006 – Postup majetkoprávní přípravy.
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 9/2008 - Pravidla pro oceňování staveb a používání programu ASPE u ŘSD ČR
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj.dokum. pro ŘD - C2.
- Ostatní vnitřní předpisy objednatele související s předmětem plnění blíže nespecifikované.

Pracovníci objednatele odpovědní za zpracování díla:

tel.: . mobil:
e-mail:

tel.:
e-mail:

Objednatel se zavazuje, že do 30 dnů od předložení konceptu PD předá zhotoviteli svoje vyjádření.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky:

1. Zálohy na provádění díla se neposkytují.
2. Termíny pro dílčí plnění:
 - a) koncept DÚR: **do 31. 10. 2012**
 - b) čistopis DÚR: **do 15. 12. 2012**
3. Platba na základě faktury vystavené po předání a převzetí části díla viz. bod 2.
Splatnost faktur je 60 dní ode dne doručení.
Náležitosti faktury mimo zákonných náležitostí daňového dokladu:
Na faktuře musí být uvedeno: **odběratel: ŘSD ČR**
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

příjemce: ŘSD ČR, Správa Zlín
Fügenerovo nábřeží 5476
760 01 Zlín
4. Bankovní spojení objednatele: KB Praha, č. účtu:
5. Smluvní pokuta za opožděné předání díla na straně zhotovitele: 0,05% za každý započatý den prodlení.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je závislý na státním rozpočtu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
7. Sazba DPH je ve výši dle aktuálně platného předpisu v době fakturace.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „R 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa – DÚR“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „R 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa – DÚR“, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
R 49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa – DÚR	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
	1 797 600,- Kč	359 520,- Kč	2 157 120,- Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis Služby obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služby dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis služeb

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky.

Podpis _____

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení

VIAPONT, s.r.o.

Adresa

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Datum 16.2.2012

**Rychlostní silnice R49, stavba 4902.2 Fryšták Lípa II.etapa - DUR
specifikace prací**

Brno, 16.2.2012