



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SMLOUVA O DÍLO

Název veřejné zakázky: **Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích**

Smlouva o dílo je uzavřena

mezi

Statutárním městem Brno

sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

číslo smlouvy o dílo: 5619053107 (ORG 5357)

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupenou Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Veselým,
členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2463

číslo smlouvy o dílo: 19/555/5073

(společně dále jen "objednatel") na jedné straně

a

společnost „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bankovní spojení společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

společníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

číslo smlouvy: 70/2019

údaj o zápisu v obchodním (či obdobném) rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

a

Metrostav a.s. (společník)

sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Metrostav a.s. na základě plné moci

číslo smlouvy: DZ 19010449/Mi

údaj o zápisu v obchodním (či obdobném) rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „*Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích*“ bylo realizováno zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na a) zajištění projektové části pro realizaci Díla, b) provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm, za Smluvní cenu, kterážto bude určena podle článku 14 Podmínek a kterážto podléhá úpravám v souladu se Smlouvou, c) Zařízení záležitostí za dohodnutou cenu, která tvoří součást Smluvní ceny

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. Ve Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „*Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích*“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-025457 a Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu

elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK, 1. vydání, 1999, vydanými v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (dále „*Obecné podmínky*“) a Zvláštní podmínkami FIDIC YELLOW BOOK (dále jen „*Zvláštní podmínky*“); (Obecné podmínky a Zvláštní podmínky dále též jen „*Podmínky*“).

2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto znění Smlouvy o dílo (níže uvedené dokumenty tvoří seznam příloh Smlouvy):

- (a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 7. 6. 2019 (oznámení o výběru dodavatele)
- (b) Dopis nabídky datovaný 26. 4. 2019
- (c) Příloha k nabídce
- (d) Podmínky¹
- (e) Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně Objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován²
 - (e)1. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna
 - (e)2. Stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
- (f) Požadavky objednatel³
- (g) Formulář Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky
- (h) Formulář Postupné závazné milníky
- (i) Dohoda o rozhodování sporů⁴

(dále též jen „*Smlouva*“).

3. Předmět Smlouvy zahrnuje také zařízení Záležitosti v rozsahu dle Požadavků objednatel, přičemž Zařízení záležitosti je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí lhůty pro dokončení díla, resp. po ukončení Zkušebního provozu u stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (e)2]. Na Zařízení záležitostí nedopadá doba pro dokončení díla.

4. U stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna [příloha (e)2] musí být proveden Zkušební provoz blíže specifikovaný v Požadavcích objednatel.

¹ Tato příloha je na elektronickém datovém nosiči přiložena k listinnému vyhotovení smlouvy.

² Tato příloha je na elektronickém datovém nosiči přiložena k listinnému vyhotovení smlouvy.

³ Tato příloha je na elektronickém datovém nosiči přiložena k listinnému vyhotovení smlouvy.

⁴ Tato příloha je na elektronickém datovém nosiči přiložena k listinnému vyhotovení smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem částečně z Operačního programu Doprava, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této Smlouvy dodržovat.
6. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
7. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je ve Smlouvě uvedeno, zhotovitel se tímto zavazuje objednateli, že vyprojektuje, provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady a zařídí i další záležitosti spadající pod předmět Smlouvy včetně Zařízení záležitosti v souladu s ustanoveními Smlouvy.
8. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k vyprojektování, provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní a Zařízení záležitosti, Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dvě obdrží Statutární město Brno, jeden obdrží Dopravní podnik města Brna, a.s. a dvě obdrží zhotovitel.
11. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.




Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/028 dne 29. května 2019

Datum: 26. 6. 2019




Datum: 26. 6. 2019



Datum: 26. 6. 2019

Datum: 26. 6. 2019



zhotovitel

společnost „**Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav**“



P L N Á M O C

My, obchodní společnost **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, IČO 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144, zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva,

udělujeme tímto zmocněnci,

[REDAKCE]
plnou moc k zastupování ve věci:

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení veřejné zakázky „**Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích**“ (evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-025457), schválené Radou města Brna na schůzi č. R8/028 dne 29.05.2019, uzavírané mezi Statutárním městem Brno, IČO 44992785 a Dopravním podnikem města Brna, a.s., IČO 25508881 společně jako objednatel na jedné straně a společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628 a Metrostav, a.s., IČO 00014915 společně jako zhotovitelem na straně druhé.

V Brně, dne 20.06.2019

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

[REDAKCE]
Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Borek
Datum:
2019.06.20
14:38:23 +02'00'


[REDAKCE] jako **zmocněnec** tímto výše uvedenou plnou moc přijímám.

V Brně, dne 20.06.2019

[REDAKCE]

Praha 19.6.2019
D1/2116/19

Plná moc

Společnost Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 758, zastoupená níže podepsanými členy představenstva jako statutárním orgánem, 

k zastupování společnosti Metrostav a.s. ve věci smlouvy o dílo na stavbu


„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“,

jejímž zhotovitelem jsou účastníci společnosti s názvem „Tramvajová trať Kampus-Firesta + Metrostav“ založené společnostmi Metrostav a.s. a Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno, smlouvou o společnosti ze dne 25.9.2018 (dále jen „sdružení“)

a to zejména

- k jednání za společnost Metrostav a.s. jako účastníka sdružení
- k podpisu smlouvy o dílo včetně případných dodatků sjednaných mezi zhotovitelem a Statutárním městem Brno, se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 jako člena sdružení zadavatelů a dále Dopravním podnikem města Brna, a. s., se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881 jako objednatelům za účelem realizace výše uvedené stavby,
- k jednání a podpisu případných dalších listin a dokumentů souvisejících s touto stavební zakázkou.

Zmocněnec je tak oprávněn zastupovat společnost a činit veškeré úkony, k nimž by byl oprávněn v dané věci statutární orgán sám.



Zmocnění přijímám:

