



Masstif s.r.o.
Varšavská 30
400 03 Ústí nad Labem

DS: je5kfuy

Č. j.:
MHMP 1063096/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 890485/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Hubálovská/236 005 668
Počet listů/příloh: 4/0
Datum:
04.06.2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/06/00217/2019 (INV/MZ/0045/19)

Kontrolní číslo: P19V00157341

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech technických: Ing. Jana Hubálovská	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
Masstif s.r.o. Varšavská 30 400 03 Ústí nad Labem	IČO: 64653218 DIČ: CZ64653218
Zastoupený: Ing. Dalibor Černý	Zapsán/Registrován u: Spis. značka: KS v Ústí nad Labem C 10384
Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 1006406/2019 ze dne 31.5.2019

objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

<p>I. Předmět plnění: 1. Číslo a název stavby: 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově Číslo a název etapy: 0001 Nová vodní linka 2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: Koordinace dokončení Zkušebního provozu fáze B s přípravou dalších souvisejících etap</p>
--

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

Do: 31.12.2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	294 000,00 Kč
DPH 21 %	61 740,00 Kč
Cena včetně DPH	355 740,00 Kč

IV. Platební podmínky

Cena bude hrazena měsíčními dílčími fakturami ve výši 1/9 z celkové ceny.

Faktury – daňové doklady budou vystavovány měsíčně ve dvojitým vyhotovení vždy na základě soupisu prací a činností vykonaných za dané období, jehož originál s uvedením jména a podpisu dodavatele služeb bude přiložen u každé faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den v měsíci.

Faktury budou vystavovány ve dvojitým vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Zdeňk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 890485/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00217/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0045/19 ze dne 4.6.2019 na stavbu:

Č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka, Koordinace dokončení Zkušebního provozu fáze B s přípravou dalších souvisejících etap

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 294 000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **Massif s.r.o.**
Sídlo: **Varšavská 30, 400 03 Ústí nad Labem**
IČ: **64653218**
DIČ: **CZ64653218**
Bankovní spojení: **[REDACTED]**
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Dalibor Černý**

V _____ dne _____

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jana Hubálovská, Ing. Jan Tuvora

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



MHMP08WXP6N

✓
141

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1268802/2019

DORUČENO DNE: 24 -06- 2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 2 Počet listů příloh: 2
Počet a druh nelistinných příloh:
Identifikační údaje zpracovatele: SOŇA VACKOVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 890485/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00217/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0045/19 ze dne 4.6.2019 na stavbu:

Č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka, Koordinace dokončení Zkušebního provozu fáze B s přípravou dalších souvisejících etap

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 294 000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: Masstif s.r.o.
Sídlo: Varšavská 30, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 64653218
DIČ: CZ64653218
Bankovní spojení: [redacted]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Dalibor Černý

v Avaze dne 11. 6. 2019

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 25 -06- 2019

Počet listů dokumentu: MV 1998
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal: /2/

[redacted]
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jana Hubálovská, Ing. Jan Tuvora

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy _____

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR