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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 
zákoník"), ve znění pozdějších předpisů 

 

na realizaci stavby s názvem   

„Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most s předpolími Americká" 

09TOUIN09 

 
 

I. 
Smluvní strany 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 

Odbor investic MMP Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 

bankovní spojení: XXX.  
číslo účtu: XXX  
(dále samostatně také jako „objednatel") 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  
Ing. David Malán 
tel. XXX, e-mail:XXX 

a 
 
SMP CZ, a.s. 
se sídlem  Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
zastoupená Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva  

 Ing. Janem Freudlem, členem představenstva 

 
IČO:                    27195147 
DIČ:                    CZ 27195147 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Plzni, oddíl B, vložka 9654 
 
bankovní spojení: XXX 
číslo účtu:  XXX 
(dále také jako „zhotovitel") 

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:   
Petr Chomický, technický ředitel 
tel. XXX, e-mail:XXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních:   
Václav Vlček, ředitel závodu Severozápad  
tel. XXX, e-mail: XXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany" a samostatně také jako „Smluvní strana") tuto 
 

smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").  

mailto:malan@plzen.eu
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II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání objednateli 
v dohodnutém termínu. 

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

III. 
Předmět díla 

3.1 Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí oprava podkladní a krycí vrstvy vozovky silničního mostu 
přes řeku Radbuzu v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky 
zhotovitele, dle vymezení ve výzvě k podání nabídky a za splnění všech podmínek stanovených 
ve výzvě k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 

„Rekonstrukce americké třídy, část Wilsonův most s předpolími Americká" 
(dále jen „veřejná zakázka"). 

3.2 Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

a) realizační dokumentací stavby „Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most s předpolími 
Americká"; 

b) nabídkou zhotovitele podanou na základě Výzvy k podání nabídek do veřejné zakázky malého 
rozsahu, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
(dále jen „soupis"); 

c) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných 
zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně - Plzeňský 
standard komunikací, který je dostupný na adrese XXX a 

d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského 
zákoníku, budou-li uděleny; 

e) časovým harmonogramem. 

3.3 Součástí díla je dále: 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve třech (3) vyhotoveních) v listinné i 
digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf.; 

b) geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy statutárního 
města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti 
a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v 
digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a správci 
technické mapy viz.: XXXX 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 
orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby, a předání hotového 
díla.  

http://www.svsmp.cz/
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IV. 
Místo a doba plnění 

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Americká třída v Plzni, most před řeku Radbuzu. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 
4.2.1. předání a převzetí staveniště:                 1.7. 2019

 
dnem předání a převzetí staveniště 

do osmi (8) týdnů od zahájení 
stavebních prací 
 

 

4.2.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení          do osmi (8) týdnů od zahájení  
staveniště po předání a převzetí díla SVSmP:          stavebních prací 

          
 
4.3. Zdrží - li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 

4.4. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a 
pracovní postupy s ohledem na projektem stanovené podmínky. 

4.5. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 

4.6. Dokončením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí úplné provedení veškerých prací a služeb dle 
této smlouvy, předání staveniště zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem. 

V. 
Cena díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci průzkumu trhu ve výši: 

Celková cena bez DPH      2.988.111,17 Kč. 

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH"), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 
době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou 
uvedenou v nabídce Zhotovitele v rámci průzkumu trhu, která předcházela uzavření této Smlouvy. 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz, 

• na vytýčení sítí, 

• na zhotovení staveništních přípojek, 

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, 

• na odvoz a likvidaci odpadů, 

• na poplatky za skládky, 

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, a vyklizení staveniště, 

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla, 

• informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,  

4.2.2. zahájení stavebních prací: 

4.2.3. dokončení stavebních prací: 
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a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla. 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k 
cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a 
zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna 
rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

VI. 
Platební podmínky 

6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb uhradí objednatel zhotoviteli až po úplném 
dokončení díla. 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položk y 
soupisu řadí v návaznosti na soupis a je povinen použít stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

6.3. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Daňový doklad - fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit a doručit objednateli až po úplném 
dokončení díla, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne dokončení díla. 

6.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 09TUOIN09, název akce a musí obsahovat rozčlenění 
uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále 
musí obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační 
číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle této smlouvy, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být 
vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

6.5. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

6.6. Povinnost uhradit cenu za dílo dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem 
splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
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6.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

6.8. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Pokynem 
Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 6.7. této smlouvy. 

6.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

6.11. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

 

VII. 
Podmínky provedení díla 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí a 
na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez 
zjevných vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště. 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této akci. 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel 
kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní 
podmínky. 

7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s 
ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru 
stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 
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7.8. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci. 

7.10. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy. 

7.11. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

7.12. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato 
zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

7.13. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 
navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 

7.14. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení o shodě, 
stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to 
před jejich zabudováním. 

7.15. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 

7.16. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven). 

7.17. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění (včetně vážních lístků z každé 
jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování. 

7.18. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. 

7.19. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 
doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 

7.20. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k 
termínu zahájení prací na stavbě. 

7.21. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla změní místo jakékoliv skládky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo uvažováno v 
nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, má objednatel právo na přiměřené snížení s tím 
souvisejících nabídkových cen. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí 
původní nabídka zhotovitele. 
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VIII. 

Staveniště 

8.1. Předání staveniště proběhne 1.7.2019. 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci: 

- Objednatel předá zhotoviteli po uzavření smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace 
pro provedení stavby, která tvoři součást výzvy k podání nabídek, vč. dokladové části; 

Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 
bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště. 

8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 
předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

8.5. Umístění zařízení staveniště a deponie bude dáno situačním výkresem ZOV. 

8.6. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům. 

8.7. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady. 

8.8. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 

8.9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést 
staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným 
správcem nebo objednatelem. 

 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 
této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele - vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či 
jakékoliv jiné plnění nebo platbu. 

 



Statutární město Plzeň                        SMP CZ, a.s. 
Odbor investic MMP                                                                     
2019/004285 
 

 

Stránka 8 z 15 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

X.  
Zástupci smluvních stran 

10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 
oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární 
orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, oprávněna jej zastupovat. 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace. 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod. 

 

XI.  
Poddodavatelé 

11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 
poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 
plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Objednatel není povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj 
výhodný. 

 

XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 
stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH. Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů. 
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12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude 
odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle. 

XIII. 
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 
staveb a technologických postupů. 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z 
nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

13.5. Zástupce zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů, které budou svolávány 
objednatelem minimálně 1x měsíčně. Zástupce zhotovitele je povinen 1x týdně svolávat kontrolní 
porady. Termíny budou určeny na předání a převzetí staveniště. 

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 

13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno 
předem zápisem ve stavebním deníku. 

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje tato smlouva a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu 
stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů 
od předání staveniště. 
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XIV.  
Předání a převzetí díla 

14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně patnáct dnů předem termín ukončení prací 
a předání díla. 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti smluvních stran. 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla a předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků. Předání a převzetí díla bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 
2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 
prací - zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z 
ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 

14.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení: 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve třech 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD ve formátu DWG a PDF); 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve třech 
vyhotoveních); 

c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve třech vyhotoveních); 
d) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve třech vyhotoveních) 
e) originály kompletních stavebních deníků a jednu prostou kopii stavebních deníků; 
f) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 

smluvních stran; 
g) doklad - bankovní záruku ve výši 3% ze smluvní ceny díla vč. DPH platnou po celou dobu 

smlouvou sjednané záruční doby 
h) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních) 

Doklady a, b, c), d), e), f) a i) budou předloženy objednateli nejpozději 10 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze 
dílo objednatelem převzít. 

 

XV.  
Zajištění plnění 

15.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo objednateli 
originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla bez DPH s 
platností min. 90 dnů po termínu dokončení díla. 

15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 
úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. 
 
 

15.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 
předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 
plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. Před uplatněním 
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plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, 
započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do pěti kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 

15.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 
dobu v souladu se Smlouvou. 

15.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. 

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 
za jakost díla. 

16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 
vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl- 
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 

16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu. 

16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 
práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 
předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 
uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 
sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 

předat a sepsat o tom předávací protokol. 

16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
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od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností objednatel. 

16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 

16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 

16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o 
sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 
hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu 
známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat 
odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s 
poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 
správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za záruční dobu, a to na 
částku rovnající se 3% smluvní ceny bez DPH. Bankovní záruka musí být platná nejméně 6 
měsíců po uplynutí běhu záručních lhůt (záruční lhůty jsou vymezeny Smlouvou). 

16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když k 
tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. Bankovní 
záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem. 

16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 
záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 

16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a 
přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 
správce díla. 

16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 
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XVII. 
Sankce 

17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 
odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele 
započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 
sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
se splněním této povinnosti. 

17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 
12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 
řádné plnění dle čl. XV. této smlouvy a bankovní záruce za kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 
16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15. této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně. 

17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně. 

17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 
pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. 

17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 
faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho 
povinnosti, zejména: 
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 

předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2 a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 

záruku za plnění, nebo bankovní záruku za záruční opravy dle této smlouvy. 
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18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v 
nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 
podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 
provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení 
vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými 
zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. 
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a 
náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
soupisem a touto smlouvou. 

19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 
materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za 
sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané 
výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 

19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace. 

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a výzvy k podání nabídek. 

19.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku 
vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát 
třetí osobě do zástavy. 

19.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
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19.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v 
délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

19.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

19.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

• výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 

Americké třídy, část Wilsonův most s předpolími Americká", včetně příloh; 

• nabídka zhotovitele podaná v průzkumu trhu vč. oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

• časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí. 

19.12. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 
písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 
strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. 

19.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

19.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

19.15. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

19.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy. 
 

V Plzni dne 28.06.2019   V Plzni dne 25. 6. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
................................  ........................................ 
Ing. Pavel Grisník  Ing. Martin Doksanský 
vedoucí OI MMP    předseda představenstva   
    
      
 
 
 
 
 
      .......................................... 
      Ing. Jan Freudl 
      člen představenstva 
       

 


