


PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích


Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na **Smluvní podmínky („Podmínky“)**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název, adresa a IČO Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 44992785 Dopravní podnik města Brna, a. s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881 Společný zástupce: Dopravní podnik města Brna, a. s.
Název, adresa a IČO Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	společnost „Tramvajová trať Kampus – Firesta + Metrostav“ se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno společníci společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce) se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČ: 25317628 a Metrostav a.s. (společník) se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 00014915
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4. 1.3	 Dopravní podnik města Brna, a. s., sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Zadavatel předpokládá, že v návaznosti na dokončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ bude Správcem stavby jmenovaná osoba, která bude vybraným dodavatel v rámci předmětného zadávacího řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.3.3 8.2	41 měsíců
Faktura	1.1.4.13	Faktury se jednotlivým osobám na straně Objednatele vystavují vždy samostatně pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna a v rámci Stavby realizované v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s.
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Elektronické přenosové systémy	1.3.	Datové schránky ID datové schránky Objednatele: bj6cd4x ID datové schránky Zhotovitele: j8pd5dg Informační systém projektu dle odst. 3.2.4 Požadavků objednatel
Rozhodné právo	1.4.	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4.	Čeština
Komunikační jazyk	1.4.	Čeština
Sekce	1.1.5.6	<i>Nepoužije se</i>
Dílo	1.1.5.8	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
Výše Záruky za plnění	4.2	10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou dvou bankovních záruk v poměru 90 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Dopravní podnik města Brna, a. s. a 10 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Statutární město Brno

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše Záruky za odstranění vad	4.25	5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou dvou bankovních záruk v poměru 90 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Dopravní podnik města Brna, a. s. a 10 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH pro Statutární město Brno
Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích	5.1.	28 dní od Data zahájení prací
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.26 a)	<i>Za porušení povinnosti plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddodavateli</i> 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku M 2 (Provedení stavby tunelové části tramvajové trati)</i> 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	4.26 b)	<i>Za nesplnění kteréhokoli z ostatních Postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.27 (vyjma milníku M 3, pro který se uplatní pokuta podle Pod-článku 4.26 i))</i> 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	4.26 c)	<i>Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 Personál zhotovitele (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění);</i> 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 d)	<i>Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené</i>

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		<p><i>lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4</i></p> <p>10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení</p>
	4.26 e)	<p><i>Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25</i></p> <p>100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení</p>
	4.26 e)	<p><i>Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2.</i></p> <p>250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení</p>
	4.26 e)	<p><i>Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25 v požadované výši</i></p> <p>100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení</p>
	4.26 f)	<p><i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i></p> <p>100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení</p>
	4.26 g)	<p><i>Za nepředložení počátečního a jakéhokoli aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby</i></p> <p>50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení</p>
	4.26 h)	<p><i>Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy</i></p> <p>10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Kč za každý jednotlivý případ porušení</p>

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.26 i) 8.7	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2.</i> 500.000,- Kč (<i>slovy: pět set tisíc korun českých</i>) za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.26	30 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.27	Postupné závazné milníky (M 1 – M 4) jsou stanoveny ve Formuláři Postupné závazné milníky
Právo na variaci	13.1	Použije se Článek 13.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Nepoužije se</i>
Měny plateb	14.15	koruna česká
Horní hranice pojistného plnění (minimální částka)	18.2	300.000.000,- Kč (<i>slovy: tři sta milionů korun českých</i>)
Způsob rozhodování sporů	20	Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Okamžikem uzavření smlouvy
Počet členů DAB	20.2	1
Složení DAB	20.2	

Datum: 26.4.2019