
Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy -  Koterov
zpracováni Žádosti o finanční podporu z ESIF a Finanční analýzy Ekonomického hodnoceni

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2402/2019/PH 
č. smlouvy zhotovitele: 010/2019 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/532 372 0006

na zpracování Žádosti o finanční podporu z ESIF a Finanční analýzy Ekonomického hodnocení
akce

„Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy - Koterov“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​............​............ ​.............​..............​...............​...... ​.......​.......​......

..........​.............​.......​..............​...​...... ​...​.........​..................​.............
b) ve věcech technických: ............​............ ​...... ​.......​.......​........​...​........​........................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ZH Bohemia Consulting, s.r.o.
se sídlem V Horách 830, 46015 Liberec XV 
IČ: 25402234; DIČ: CZ 254 02 234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15240

zastoupená Ing. Patrikem Ždánským, jednatelem společnosti 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: .......​.......... ​................ ​..........​.......​.......​........​..........​.......................
b) ve věcech technických:. ​.......​.......... ​................ ​..........​.......​.......​........​..........​.......................

Bankovní spojení: .........................​....... ​....... ​............................. 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

ZH Bohemia Consulting, s.r.o., V Horách 830, 46015, Liberec XV

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
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Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy -  Koterov
zpracováni Žádosti o finanční podporu z ESIF a Finanční analýzy Ekonomického hodnocení

Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

o Zpracování Žádosti o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro 
akci „Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy - Koterov", včetně vypořádávání předmětných připomínek 
v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu ŘO OPD

® Zpracování Finanční analýzy Ekonomického hodnocení akce „Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy - 
Koterov"

Zhotovitel zpracuje, v souladu s podmínkami příslušné Výzvy Operačního programu Doprava, žá­
dost o podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+ dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020 v aktuální verzi včetně všech 
povinných příloh (http://web.ood.cz/doc folder/pravidla-pro-zadatele-a-priiemce/)

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 9129/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 23.05.2019
II. Vzor smlouvy o dílo

III. Souhrnný rozpočet (bude předáno zhotoviteli po podpisu SOD)
IV. Průvodní a Souhrnná technická zpráva
V. Původní Ekonomické hodnocení (bude předáno zhotoviteli po podpisu SOD)

b) Nabídka zhotovitele ze dne 10.06.2019, která byla vybrána Rozhodnutím a oznámením zada­
vatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 10460/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 14.06.2019

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních před­
pisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde bě­
hem provádění díla a tyto změny se mají vztahovat I na díla již prováděná nebo pokud budou tyto 
změny objednatelem uplatněny.

3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o 
dílo, vč. jejích příloh.

3.4. Dílo bude obsahovat tyto části :

• Žádost o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro akci „Uzel Pl­
zeň, 5. Stavba -  Lobzy - Koterov"

o 2x v listinné podobě včetně všech povinných příloh v kroužkové vazbě
o 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pd f) obsahující žádost 

včetně všech povinných příloh a CBA tabulek finanční a ekonomické analýzy v ote­
vřené formě. Tyto CD nosiče budou opatřeny potiskem, který bude obsahovat název 
„Žádosti o finanční podporu z ESIF" a v dolní části nosiče budou vytištěna loga jak 
Operačního programu Doprava, tak i Evropské unie (loga dostupná na 
http://web.opd.cz/document/)

• Zpracování Finanční analýzy Ekonomického hodnocení „Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy - Ko­
terov",

o 2x v  listinné podobě
o 2 x v  digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf), finanční analýza 

ekonomického hodnocení v otevřené formě. Tyto CD nosiče budou opatřeny potis­
kem, který bude obsahovat název „Žádosti o podporu" a v dolní části nosiče budou 
vytištěna loga jak Operačního programu Doprava, tak i Evropské unie (loga dostupná 
na http://web.opd.cz/document/)
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Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy -  Koterov
zpracování Žádosti o finanční podporu z ESIF a Finanční analýzy Ekonomického hodnocení

Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících termínech:

a) 1. dílčí termín do 30. dnů od dne účinnosti SOD

tj. předání zpracované Finanční analýzy Ekonomického hodnocení stavby

b) 2. dílčí termín do 45. dnů od dne účinnosti SOD
(nejpozději však do 02. 08. 2019)

tj. předání zpracované Žádosti o finanční podporu z ESIF

4.3. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní kore­
spondence dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího 
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovi­
tel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH.......................................................... .145 000,- Kč
DPH (základní sazba)................................................................30 450,;.Kč
Cena za dílo včetně DPH........................................................175.450,;.Kč

Z toho dle předmětu plnění:

Zpracování Žádosti o finanční podporu z ESIF

Cena........................................................................................ .....​......... ​....
DPH (základní sazba)".............................................................. ............. ​....
Celková cena.......................................................................... .. . . ..​. . . . . . . . .

Zpracování Finanční analýzy Ekonomického hodnocení

Cena..........................................................................................  .....​.........​....
DPH (základní sazba)............................................................... ..............​....
Celková cena............................................................................. . . . ........ ​. ...

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1 lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou 
sí vyžádá objednatel.

5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, 
jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., o účet­
nictví, v platném znění a ust. §435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V pří­
padě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vysta­
vit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1, odst.
1,1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu 
ode dne doručení opravené faktury.
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Uzel Plzeň, 5. stavba -  Lobzy -  Koterov
zpracování Žádosti o finanční podporu z ESIF a Finanční analýzy Ekonomického hodnocení

6.2. Splatnost faktury -  daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku -  šedesát (60) dnů od pře­
vzetí faktury Objednatelem.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu 
efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z pro­
středků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 
104/2000 Sb., v platném znění.

6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního pl­
nění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 ■ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA

7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 
úrok z prodlení ve výší dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst. 4.2.a) a 4.2.b) ve výši 500,- Kč za 

každý byť jen započatý den prodlení
b) za vadné plnění ve výší 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení 
díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou 
stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna­
tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. 
na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

8.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího 
řízení, případně při kontrole odevzdaného díla.

8.4. Zhotovitel díla plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro vypracování dalšího
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stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou 
tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.

Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kon­
taktními zaměstnanci objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.3. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v pří­
padech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhod­
nutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhoto­
vitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, 
že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o 
změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.5. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným do­
pisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Od­
stoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně na­
hradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, 
že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady 
škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.8. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla ob­
jednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo 
těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 
které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká jejím uza­
vřením. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

10.2. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku.

10.3. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

10.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
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ustanovení zákona 6. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník") a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

10.6. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Ne- 
bude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

10.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní ta­
jemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajem­
ství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na zá­
kladě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

10.8. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v dů­
sledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv 
uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchod­
ního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občan­
ského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.9. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.

10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost origi­
nálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě 
(2) vyhotovení smlouvy.

10.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na internetových stránkách Správa že­
lezniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: . . .2.7. . “ í?.". ??.!? V Liberci dne: olv£. 2svíčf
Objednatel: Zhotovitel:

Stavební spfávy západ

Strana 6 (celkem 6)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 321985

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7057a764-cdce-4e32-be73-2219fb479b11

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2019 10:54:02


		2019-06-28T08:54:05+0000




