SMLOUVA O DILO

Objednatel:
Se sidlem:

Zastoupen:

1CO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:
Zastupce ve vécech technickych
a realizace stavby:

(dale jen ,,objednatel)
a

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:
I1CO:

.
Smluvni strany

Zakladni Skola Novy JiCin,
ptispévkova organizace
Komenského 1118/68

741 01 Novy Ji¢in
),0.9.9,0,9,0.0.0,0,0,0,0.0.0.0,9,.0.0.0.0,0,0,0.0.0.0,4
00848328
),0.9.9,0,0,0.0.0,0.0,:0,0.0.0.0,:9,.0.0.0.0,0,0.0.0.0.0,4
XXXXXXXXXHXXHXXHXXEXXEXXXXXXXKXXK
),0.9.9,0,0,.0.0.0,0.0,:9,0.9.0.0,9,.0.0.0.0,0,0.0.0.0.0,4

$,9,.9,0,0,0,0.9.9,0,0.9,0,0.9,0,0,9,0,0,9,0,0,9,0,0,0,4

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Komenského

Purkynova 1317/22, 741 01 Novy Ji¢in

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
27833062

zapsan v obchodnim rejstriku u KS soudu v Ostravé oddil C, vlozka 30819

Bankovni spojeni:

Cislo uiétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:
Zastupce ve vécech technickych

XXX XX XXX
XXXXXXXXXKXXXXXXXXX
XXX XX XXX

a realizace stavby (stavbyvedouci): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,zhotovitel*)

1.
Zakladni ustanoveni

68,

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi ptisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu
s pravni skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych daji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€. Smluvni strany
prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou K tomuto ukonu opravnény.



2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zptisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailn¢ sezndmil srozsahem a povahou dila vcetné
veSkerych zadéavacich podkladl, ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichz vynalozZeni l1ze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l. L. této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH*). V ptfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

1.
Predmét smlouvy

3.1 Ptedmét smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Stavebni upravy v objektu
¢.p. 1118 (Zéakladni skola Novy Jicin, Komenského 68, p.o.) — 1.NP divky (levé ktidlo),
2.NP chlapci (levé ktidlo), 2. a 3. NP ucitelé (dale jen ,,dilo%).

3.1.2 Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné.

3.2 Rozsah pfedmétu dila

3.2.1 Rozsah ptfedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti
Rusticus, s.r.0., Rehofe Volného 411, 742 58 P¥ibor a ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,Polozkovy rozpocet®), ktery tvofi
Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucésti této smlouvy.

3.2.2 Mimo vsechny definované cinnosti, jez jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu patii k iplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladt vydanych k realizaci stavby.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestd a revizi zafizeni a systému
tvoficich pfedmét plnéni dle pravnich predpisti a technickych norem platnych
Vv dobé provadéni a piedani dila, kterymi bude prokdzédno dosazeni predepsané
kvality a technickych parametra dila, v€etn€ vyhodnoceni provedenych zkousek.

C) Zajisténi dokladi o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobkl (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shod€), vse
Vv Ceském jazyce.

d) Dodani seznamu stroji a =zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporti,
zéarucnich listd, névodi k obsluze a udrzbé, provoznich fadi a dalSich doklada
nezbytnych k provozu, to vSe v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci.

f) Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢. jeho vytyCeni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inzenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatifeni
organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila.

g) Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadu na fizenou skladku v¢. uhrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadii v souladu s pravnimi predpisy a predlozeni




h)

0)

p)
q)
r

pisemnych dokladl o jejich likvidaci. Odvoz odpadt stejné jako dovoz materidlu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v misté realizace dila.

Uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do pivodniho stavu (vnitini prostory
Skolky, komunikace, chodniky, zeleii atd.). Pred zahdjenim stavebnich praci
zhotovitel prokazatelné seznami vSechny vlastniky (najemce) dotcenych pozemki
nebo prostoril s rozsahem provadénych praci a po ukonceni praci dotéené pozemky
nebo prostory ptreda protokolarnim zpisobem vSem vlastnikiim (ndjemctim).
Udrzovani stavbou dotéenych wvnitinich prostor, zpevnénych ploch, vetejnych
komunikaci, chodnikli, vyjezdii ze staveni$t€¢ a ostatnich ploch pfilehlych ke
stavenisti v poradku a Cistoté.

Zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
predpisy.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

Zajisténi souhlasti se zvlastnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi
(napt. zelen¢) v¢. uhrady pftislusnych poplatkii popt. ndjemného.

Zajisténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni s piislusnymi
spravnimi orgdny, zajiSténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba,
pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonceni realizace s vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potifebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

Pojisténi dila a odpovédnosti za Skodu zpisobenou v souvislosti s provadénim dila.
Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

Vyhotoveni a zajisténi veskerych nezbytnych podkladi a dokladii, na zakladé
kterého bude mozno po dokonceni dila zapocit s trvalym uzivanim stavby.

3.3  Zmény pifedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych dtivodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prib&éhu
provadeéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprdce mohou byt realizovany az po uzavieni
piislusného dodatku.

3.3.3 Potiebu zmény, ktera vyvstane v prubéhu provadéni dila z divodu nepiedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen piedloZit zastupci objednatele ndvrh zmény
Polozkového rozpoctu ptipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadiit nejpozdéji do 5 dni od oznameni.

V.
Zikladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zivazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé, a to vsouladu s projektovou dokumentaci, kterou zhotovitel pievzal pied
podpisem smlouvy v elektronické podobe¢ a jejiz prevzeti potvrzuje.



4.2 Kvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu spravnimi a technickymi piedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, Vv kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy ptfed zahajenim praci na piislusné c¢asti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkll a materiali uréenych k provedeni této
casti dila. Seznam vzorkli a materiali predklddanych ke kontrole bude zhotoviteli
predan pii pfedani stavenisSte.

4.3  Povinnost kontroly ptedanych podkladli a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na piislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast piedané dokumentace a v pfipadé zjisténi vad a
nedostatkll o tom neprodlené¢ uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se seznamil spodminkami v misté
provadéni dila a Ze prace mohou byt provedeny zplisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele a osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky dozor a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo bez vad a nedodélkli ptevzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto pInéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat dne 1. 7. 2019, a to
po protokolarnim pfedani stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve 1htité tii dnt ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonceni a pfedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli do 16. 8. 2019.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile 1 pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo ptevzit a zaplatit.

5.3 PteruSeni praci

5.3.1 Pferuseni praci z divodi na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4 Misto plnéni
5.4.1 Mistem plnéni je budova Zakladni skoly Komenského 68, Novy Ji¢in.

VI.
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila
6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse piipustnd a ¢ini: 980.000,- K¢ bez DPH,




1.185.800,- K¢ v¢. 21% DPH (slovy Jedenmilionstoosmdesatpéttisicosmset korun

ceskych).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) piedlozeného
zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni na predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel
prohlasuje, ze Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné¢ k fddnému a
vCasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nakladii na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladd na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tietim osobdm nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
S platnymi pravnimi piedpisy. V ptipade, ze zhotovitel stanovil sazbu dané z pfidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu ucinnosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednanad cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zménéna pouze za téchto
podminek:

- nebude-1i néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veSkerych ndkladii na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nékladii neprovedenych dle
Polozkového rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly
soucasti smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového fizeni o
nich zhotovitel nemohl v&dét, ani je nemohl ptfedvidat (viceprace). Naklady na
viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi
dle PoloZkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzZit pro ocenéni
polozkovych cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktualniho
Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS
PRAHA, a.s., podle toho, kterd z t€chto cen bude niZsi, a to ve vysi max. 80 % této
niz8i sbornikové ceny,

- dojde-li pted podpisem smlouvy nebo v prub¢hu realizace dila k zakonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém piipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke
smlouvée.




VII.
Platebni podminky

7.1 Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zdklad¢ danovych dokladi (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy v¢etné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu sustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni
V rozsahu skutecné provedeného plnéni za kalendaini mésic.

7.2.3 Zhotovitel ptredlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tietiho dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouve.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dni
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené¢ objednatelem dle piedloZzeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné prvni den
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, za néjz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doruc¢ena objednateli nejpozdéji do desatého
pracovniho dne pfislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 M¢si¢ni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximalné do
vyse 90 % z celkové sjednané ceny dila véetné DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi minimaln€ 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim
pfedani dila bez vad a nedodélkd.

7.3.3 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou uhrady posledni faktury vystavené na dil¢i
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, se kterym bylo
dilo ptevzato.

7.4 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Krom¢ nalezitosti stanovenych pravnimi pifedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele,

b) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od c¢isla uvedeného v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

7.4.2 Splatnost danovych dokladi (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 15 dni ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.3 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou ndleZitost stanovenou zdkonem nebo smlouvou (véetné
ptiloh), popt. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipadé, ze
zjisti pfed thradou faktury vady dila nebo v ptipadé€, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela lhita b&ézi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.




7.5 Zvlastni zptsob zajisténi dané

Zhotovitel je povinen na kazdé faktute (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni tcet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni pfislusnd DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uctem zveiejnénym spravcem dané zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zédkona €.
235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, v platném znéni. V ptipad¢€, ze bankovni tcet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskuteénéni platby
zvefejnénym uctem nebo v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude spravcem
dan¢ zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platb¢, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zptisobu zajisténi dan¢ ve smyslu ust. § 109a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1 Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pii pfedani a pievzeti stavenisté pisemné dolozi seznam vSech subdodavateli
véetné identifikanich a kontaktnich idaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
v nabidce podané do vybérového fizeni na vetejnou zakdzku. Pied zah4jenim praci ani v
prubéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzit¢ vykazat z mista
realizace dila. Pokud pfi dals$i kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost
neopravnénych subjektil, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i pies jejich vykazani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zakladé¢ zdznamu ve stavebnim
deniku, popf. zépisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

9.1 Dodrzovani bezpecnosti, pozarni ochrany a hygieny prace

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pti provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptisluSnymi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpeCit 1 veskerd bezpe€nostni opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor staveni$té, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména,
vetejné prostory budovy, vetejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivéani
vefejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vS§echna nezbytnéd opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyte€nému zatéZovani okoli stavby, omezovani prdv a pravem chranénych z4jmui
vlastnikii sousednich nemovitosti, nadmérnému znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci a zajistit
denni ¢iSténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.




9.2 Dodrzovéni podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veSkeré podminky a piipominky
vyplyvajici ze stanovisek dotéenych organi a organizaci. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, ze Skod¢ nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

9.3 Zastupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacCenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho neni
moznd bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nov€é navrzena osoba
stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni
podle pfislusnych piedpisi se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto
podminku spliiuji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou dobu
provadéni dila nebo jeho ptislusné casti.

9.3.2 Za objednatele jsou ve vécech realizace dila opravnény jednat 0soby oznacené v zahlavi
smlouvy jako zastupci objednatele ve vécech technickych a realizace stavby a 0soba
vykonavajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI). Osobu vykonavajici TDI sdéli
objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.

9.4 Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé€ji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skuteCnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pti provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnii organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnl sd€li objednatel zhotoviteli pii predani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a pofadani kontrolnich dnd stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi pristupu do kancelarskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovnik zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly casového a
finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

9.5.2 Osoba vykonavajici TDI je kromé pribézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deniki dle
¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur a kontrole hospodateni s odpady.

9.5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladii
potifebnych k provadéni dila dle stavebniho zakona. Projektovd dokumentace a doklady
musi byt na stavenisti pfistupné po celou dobu provadéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejmén¢ 5 dnti pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pifipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady




objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné¢ provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6 Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatfeni potiebna k odvraceni hrozici skody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobdm v plné vysi Skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do piedeslého stavu, a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokti vSech tfetich osob, které by mohly byt
V této souvislosti vzneseny, vcetné odpoveédnosti za ndhradu zpiisobené skody.

X.
StaveniSté

10.1 Piedani a pfevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveniSt¢ (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdéji tfi dny pied sjednanym terminem zahdjeni praci na dile, pokud se obé
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle
predchozi véty stavenisté prevzit.

10.1.2 Soucasti pfedani a prevzeti stavenisteé je i predani dokumentd nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (ptip. sjednani dohody o terminu pfedani), a to zejména:

e projektové dokumentace v tisténé podobé,
e seznamu vzorkl a materidlii ke kontrole.

10.2 Vybudovéni a uidrzba zafizeni staveniSté

10.2.1 Provozni, socidlni a vyrobni zafizeni stavenis$t¢ zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérnd mista a méfeni médii odebiranych pfi
provadeéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupna zastupciim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje prubézné udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
svlj ndklad odstranovat veskeré odpady a necistoty vzniklé jeho cCinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a ptislusSnymi piedpisy,
zejména predpisy o ochrané zivotniho prostiedi a likvidaci odpadu.

10.3 Podminky uzivani vetejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch zajistuje zhotovitel, ktery nese
veskeré pfip. naklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistni komunikace na pozemku parc. ¢. 531, v katastralnim
uzemi Novy Ji¢in — Dolni Predmésti vydava uzavienim této smlouvy zhotoviteli
souhlas se zvla$tnim uzivanim komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zékona
¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich piedpist, v rozsahu a
za podminek uvedenych v této smlouvé.

Souhlas je vydan na dobu ur¢itou a to od prfedani staveni$té do pirevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v této lhuté provede veskeré vykopové a souvisejici prace a
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protokoldrn¢ preda dotCeny usek komunikace bez zavad a nedod¢lkii povérenému
zaméstnanci mésta.

Souhlas mésta se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadfeny touto smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace vydaného pfisluSnym silniénim sprdvnim ufadem a ohlasit
zvlastni uzivani vefejného prostranstvi podle piislusné obecné zavazné vyhlasky meésta
Novy Ji¢in. Povinnost ohlésit zvlastni uzivani vefejného prostranstvi spravci poplatku
ma 1 poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnti ode dne ptedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnt ode dne, kdy mél stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti staveni$t¢ o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi ptedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoziuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.

Stavebni denik musi byt pfistupny na staveniSti kdykoli v prib&éhu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pfi provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni pripis dennich zdznamd.

Zpusob vedeni a zapisu

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamt. VesSkeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, ¢iteln€é, nesmi byt piepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zépis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykondvajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se K zapisu ve stavebnim deniku uc¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zéapisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
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XI1I.
Pi‘edani a prevzeti dila

12.1 Piedani dila

12.1.1 Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lki.

12.2  Organizace piedéani dila

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnti pfedem, kdy bude dilo
ptipraveno K ptfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit pfejimaci fizeni a fadn€ v ném pokracovat.

12.2.2 Na prvnim jedndni ob¢€ strany dohodnou organizac¢ni zalezitosti pfedavaciho a
piejimaciho fizeni.

12.3  Protokol o pfedani a prevzeti dila

12.3.1 O pribéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na stran¢
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.

12.3.2 Povinnym obsahem protokolu jsou:

Oznaceni predmétu dila

Udaje o zhotoviteli a objednateli.

Termin zah4ajeni a dokonceni praci na dile.

Prohléaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.

Dohoda o zptsobu a terminu vyklizeni staveniste.

Termin, od kterého pocina bézet zarucni lhtita.

Seznam drobnych ojedin€lych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni

S jinymi nebrani fadnému uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesniZuji

jeho kvalitu, se kterymi objednatel dilo piejima a lhity k jejich odstranéni.

12.3.3 V ptipad¢, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede do protokolu o pfedani a prevzeti
dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedod€lky dle odst. 12.3.2, sepisi smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedod¢lkli zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na
zaklad¢ tohoto zapisu je dilo splnéno tj. pfevzato bez vad a nedod¢lk.

12.4 Doklady nezbytné k ptedéani a prevzeti dila

12.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:

e 2Xx vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila, kde budou
nove¢ zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonceni realizace,

e 2x zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach,

e 2x zépisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

e 2x seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy,
navody k obsluze a tidrzb¢, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vSe v Ceském jazyce,

e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkt dle zédkona ¢.22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodg,

e 2x doklady o likvidaci odpadd v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., 0
odpadech, v platném znéni,

e 2x doklady o uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu

e 2x fotodokumentace provadénych praci na CD,

e 2 kopie stavebniho deniku (pfipadné deniku).
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12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovéano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokoncenou a schopnou predani.
Predanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

125 Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich ptedpist a
technickych norem. Uspé$né provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pii prejimacim a ptfeddvacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodatecnych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a Suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti
prevzeti dila.

XII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé. Pievezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedod¢lky, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a pievzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovida i za vady dila zplsobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v ptipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zplsobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zakoniku se v takovém ptipadé€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.2  Zarucni doba

13.2.1 Zaruéni doba je stanovena v délce 60 mésici a pocina bézet pievzetim dila bez vad a
nedodé¢lkll objednatelem. V ptipadé, Zze dilo bylo pfevzato s vadami, pocind bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.3 Vyjimky ze zaruky

13.3.1 Zaruéni doba pro dodavky stroju a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zatizeni vystavuje
samostatny zaruéni list, se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak
Vv délce 24 mésicu.

13.4 Zpusob uplatnéni reklamace

13.4.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
a) Odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni nebo jeho casti.

b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

¢) Priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotCeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni naleZejici objednateli stanovena zdkonem.

13.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdé¢lit, v jakém terminu
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nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dni ode dne
obdrZeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢&i ne.
Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznament).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

Lhiitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnti ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacCenych objednatelem jako havérie
sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati,
ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dnl ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné¢ odborné
osoby.

Postup po odstranéni vad

O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

Na provedenou opravu vady piipadné vyménénou ¢ast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, ktera po¢ina
bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

O dobu, po kterou nemohl byt predmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan, se
prodluZuje zarucni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci $kod na dile, pojisténi dila

Vlastnictvi dila

Vlastnikem dila je od po¢atku objednatel.

Nebezpeci skod na dile

Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obc¢anského zakoniku nese zhotovitel, a to
az do doby tadného ptevzeti dila bez vad a nedodélkti objednatelem.

Pojisténi dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu t¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro ptipad Skod zpisobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, a t0 S pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré tkony vici pojistiteli.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

XV.
Sank¢ni ujednani
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15.1
1511

15.1.2

15.1.3

15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.3
153.1

15.3.2

15.3.3

1534
154

154.1

155
155.1

15.5.2

Sankce za neplnéni dohodnutych termint

Pokud bude zhotovitel v prodleni s ptedanim dila bez vad a nedod¢lkt ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
Z celkové ceny dila vé. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné castky v¢. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati i v pfipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penézitého zavazku.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenis$té ve stanovené nebo dohodnuté lhuté, muize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniste.

Sankce za neodstranéni vad

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(pfip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu, u niz je
Vv prodleni, a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani
dila, ptip. hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

Sankce za poruseni bezpecnostnich predpisi

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich predpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruseni
bezpecnostnich predpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni.

V ptipad¢ zjisténi poruseni bezpecnostnich piedpisit oprdvnénym organem statni
spravy (stavebni ufad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni bezpe€nostnich piedpisti uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 ziistava v tomto piipadé€ nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpist uruje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organii

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho orgénu, muize
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢, pfi zvlast’ zavazném porusSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-1i objednateli ¢i tfetim osobdm zdvazna ijma) ve vysi 10.000,- K¢. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel. Pii opakovaném poruseni povinnosti
¢i podminky je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
dvojnasobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezptsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.
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15.5.3

1554

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

16.2.2

16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé¢ stran¢ Skoda.

Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé skody. Nahradu skody
1ze vymahat samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpiisob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé strané s uvedenim

divodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni

neplatné.

Duvody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) nepfevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnil po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

c) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pticemz druhd vyzva nesmi nésledovat diive nez 15 dnl po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zpisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu piedéni
dila, ¢i jeho Casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdé&jSich
predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pravni G€inky odstoupeni od smlouvy

Pravni Uc¢inky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve

kterém bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé strané. Tim

neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od

smlouvy neni dotéena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli

ze smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna

opatfeni k zamezeni Skodam zplsobenym pierusenim praci, predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
ptipadné vzniklou Skodu.
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17.1

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakdkoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné cislovanych
dodatki podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezptistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazkt
Z této smlouvy.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru
smiuv.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zék. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedené¢ho zékona
zasle k uvetejnéni v registru smluv Zakladni $kola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o., a to
nejpozdéji do 15 dnit od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze pokud tato
smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., ud@luji svoleni
S jejich uzitim a zvefejnénim, tedy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné
priloh.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a Ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.
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Prilohy:

Priloha¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

(Polozkovy rozpocet)

V Novém Ji¢iné dne: 28.5.2019

Za objednatele

Zakladni skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o.

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

V Novém Ji¢iné dne: 28.5.2019

Za zhotovitele
VYKI TOOLS GROUP s.r.0.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXKXXXXXXX

17



