
Smlouva o düo ř.
na realizaci stavby

Geaerátni opravy sociálních zařízeni ^Část 1 • ZŠ Rozmarýnová' generální oprava sociálního
zařízení v 3 NP pavilonu B**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č- 89/2012 Sb., obíanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

I.
SmJuvnj stran v

I.l Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo"
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. ú. výdajového:
Č. ú. příjmového: 
E-mail:
ID datové schránky:
( dále jen objednatel)

Statutární město Most
Mgr. Janem P^aregou, primátorem města 
Most Radniční 1, PSČ 434 69 
00266094 
CZ00266094
Česká spořitelna a,s. pobočka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
posta@mesto-most .cz
pffbfvy

1.2 Zhotovitel: PODÜ $.r.o.
Kamilem Pochobradským - jednatelem 
Most, Hořanská cesta 704,434 01 
048 30 211 
CZ04830211
Česká spořitelna a.s. Most 
4261394309/0800 
pochobradsk v@podu. cz 
c63nuiu

Zapsán v obchodnim rqstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíle, vložka 37090 
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ;
Bankovní spojení: 
Č.ú.
E-mail:
ID datové schránky:

za objednatele:

za zhotovitele:

1,4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:

za zhotovitele:

- 
•
•

- 
- 
- 

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listu dle článku V., bod 5.8, 5.9,12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý 

 - do max, ceny 100 lis. KČ bez 
DPH. pro každý jednotlivý zmčnový list 

za zhotovitele: -s
Kamil Pochobradský -jednatel



2.1 Výchozí údaje 
2.U Název stavby:

2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

II.
Výchozí podklady a údaje

,yZŠ Ro/marýnova - generální oprava sociálních zařízeni v 3 NP 
pavilonu
objekt 14 ZŠ uJ, Rozmarýnová Č.p. 1692 v Moste 
statutární město Most 
statutární město Most

2-2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání 
veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh věřených z^cázek malého rozsahu statutárního 
města Mostu.

3.1

3.2

3.3

lli.
Předmět plněni

Zhotovitel je povmen provést podle zadávací dokumentace rozšířené o technické specifikace či 
technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím 
řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby Rozmarýnová - generální oprava 
sociálních zařízení v 3 NP pavilonu
Realizací stavby dojde k opravě dvou stávajících sociálních zařízení pro Žáky ve 3 NP Školy 
v pavilonu B objektu 14. ZŠ, Bude provedena výměna zařizovacích předmětů, výměna keramické 
dlažby a obkladů, výměna pepř, úprava elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a 
s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou ě. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem 
poddodavatclů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení oznaěcném shora. 
Zhotovitel je povinen zajistil, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se 
zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schv^ení změny poddodavatele 
bude provedeno změnovým listem (příloha ě. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem 
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a 
služby a další plnění, kterých je třeba trvale Čí dočasně k zahájení, provedení a dokončeni díla, 
zejména:

vytyčení staveni.Ště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, 
geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sílí vČ. zajištěni potvrzeni 
správců inženýrských sítí
předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, 
osvědčení, atestů
vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
stavebního úřadu, investora a sprá\'CŮ inženýrských sítí 
dodržování podmínek stavebního povolení 
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, I IMG
zajištěni zařízení staveniště a skládky, vě, úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a 
uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnutí • povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se 
zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.



tbtodükuraeritaci stavby
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 

potřebných médií
zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 
zajištění a předání dokladové části specifikované v člóiku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo bez vad a nedodělku pře%'zít a zaplatit cenu za jeho 
provedení, sjednanou v či. V., bod 5.1 této smlouvy,

IV.
l>oba plnéai

4.1 Doba plnění:

Předáni staveništč: do 1 týdne před zahájením stavebních prací
Zahájení stavebních prací: 1.7.2019
Dokončení díla: 23.8.2019

4.2 Zhotovitel splní svou povirmost provést dílo jeho rádným zhotovením a protokolárním předáním 
objednateli, Rádnč zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozováni.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho 
zhotoveni, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti 
pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo Je zhotoveno, budou-Ii 
splněny další náležitostí této sm)ouv>', dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i 
s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránil řádnému provozováni, pokud se 
zhotovitel písemné zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém terminu. Pokud 
zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí. Že dílo předáno a 
převzalo nebylo-

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový hannonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 
objednateli pH předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkouáek bude v souladu s 
příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou 
sloužil ke kontrole postupu a provádění prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného 
termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezeni rozsahu díla o více než 10 % na 
základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn 
podat objednateli odůvodněný požadavek na prodlouženi nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 
pracovních dnů před terminem dokončení díla.

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů sc považuje za odsouhlasené zápisem do 
stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Zmčnovým lislem'‘ (příloha ě. 1 této smlouvy). 
Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zmčnovým listem (příloha ě. 1 této 
smlouvy).



5.1

5.2

5.3

5-4

5.5

5.6

V.
Cena

\
Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 723 734»27 KČ bez DPH. Kcené díla bude 
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnéní-

Slovy: sedmseidvacettritisicscdm settri cečtytikorundvacetsedmhaJ éřú

Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plné 
obeznámen, V případě zjištění chyb a nedostatků v projektově dokumentaci je Zhotovitel povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit 
v dohodnuté Ihúté, ncní-li stanoveno tak ve Ihútč přiměřené k povaze nedostatku projektové 
dokumentace, a neučiní-li lak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun terminu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.

Práce a dodávky nad rámec teto budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
sjednané v této smlou\’ě, které nebudou po dohodč zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.

Provedeni veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemné schváleno 
objednatelem.

Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel 
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění {díla) této 
smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou ocenény dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky Jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 
podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou ocenény takto:

Stavební a montážní práce se budou oceňoval dle aktualizovaných ..Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 
technologických zařízení URS Praha“ (dále jen Směme ceny), a.s. platných v době

\

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odsl, 3.3 této 
smlouvy.

Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen 
položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla 
a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude 
zhotovitel provádět a objednatel potvrzoval soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednaieU předány pojcdnollivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí dila bude 
postupováno takto*.
• lam, kde Jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude lato cena nebo její část vypočtena jako 
násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných 
položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a gišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a eventuálni vy-pořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodé 
5,7,5.8 á 5-9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.



provádéni vícepraci. Pokud nabídková c«na zhotovitele byla v dobé předloženi nabídky 
nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen URS Praha, a.s., sníží se cena dle 
aktualizovaných Smémych cen URS Praha, a.s. o tolik procent, o kolík procent se Uší 
porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro úěely výpočtu cena dle 
aktualizovaných Směrných cen TJRS Praha, a.s. Při změnč Směrných cen ÚRS Praha, a.s. 
se datcm aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízem.

■ Náklady na pořízeni materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

■ Pro ocenění zednických výpomoci, podílu přidružených výkonů, mimoslaveništní dopravy 
a přesunu budou použity sazbý uvedené v Pravidlech .,M" pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících 
firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tfí pracovních 
dnů od předložení cenových nabídek.

■ V připadč nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, 
a.s., ocení se tyto práce HZS.

■ HZS se stanoví (bez DPH): • stavební práce 300,- Kč/hod.
• pro montážní práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací jíž nebudou rozpočtovány žádné náklady na
umístění siavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné 
stavební práce před realizací, Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložil objednateli „Změnový lisť* (příloha č. 
1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečné provedených dodatečných stavebních prací formou 
v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový lisť‘ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně 
prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo 
budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového 
rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 léto smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 teto smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednáni na stavbě soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele) . 
Zástupce objednatele pověřený Ujednáni nástavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 
obdržení soupisu skutečné provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, 
tylo dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených práci dle ucelených částí a zabudovaných dodávek 
po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou 
součásti faktury bude rovněž vzájemné odsouhlasený položkový soupis skutečné provedených 
prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací nebude fektura proplacena.



6.3

6.4

Splatnoí^i faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude Vt 
dle tohoto příkazu proplacena.

Každá Mtura musí obsahovat náležitostí dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
• název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
• pořadové číslo dokladu
- číslo smlouvy objednatele
• rozsah a předmčt zdanitelného plnění
• datum vystavení dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnéni
• datum splatnosti
“ cenu bez DPH, DPII a cenu celkem včetně DPH
- označení peněžního ústaMi a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný 
soupis prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez kter^oliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o 
předáni a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit 
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne. kdy zistupce objednatele písemné pot\Tdí odstranění vad a 
nedodělků z př^ímacího řízení dle Článku XI,

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve Ihútě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprá^'né 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění 
a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené Faktury objednateli.

6.7 Plátce DPH statutární město Most. uk Radniční 1/2 . Most. IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 
příjemce plnění, které Jc předmětem léto smlouvy o a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlaituje, Že ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje Jako osoba povinná kdani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.8 Pokud správce dané zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Čísla účtu. které zhotovitel 
určil v přihláácc k registraci plátce DPH ke zveřejněni, považuje se povinnost objednatele zaplatit 
DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
C. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněru pozdějších předpisů, sc smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, ze objednatel zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účel zhotovitele vedený u České spořitelny a.s. Most, 
č. účtu 4261394309/0800.

b) DPH zaplatí na účet 80039 • 77621411/0710, pod variabilním symbolem Č. 04830211, konstantní 
symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správce daně bude uveden den 
uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo 
matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně)



dle sídla zhotovitele, a tedy součásti čísla bankovního účtu správce dané. na který dodavatel platí 
DPH. Při placení DPH bude objednatel postupoval podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla 
dle ustanoveni výše bude povinnost objednatele zaplatil zhotoviteli cenu díla řádnč splněna.

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fakturvfSžmesto-most.cz.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 
této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 
v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený lermín kjqich odstranění. Pokud zhotovitel 
tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla 
v prodlení.

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude 
po ziruční dobu bezvadné způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé 
vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právitim předpisům včetné ČSN. které se na dílo 
vztahují ke dni započetí béhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plněni (dále též „nárok zodpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad 
díia‘*) se řídi příslušnými ustanoveními zákona č. S9/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. ZámčTÚ doba se sjednává na stavební práce 
6U měsíců a 24 měsíců na dodávky.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného dila bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná 
plynout záruční doba ode dne přev-zetí díla nebo jeho části po odstraněni vady.

7.7 Vady dila, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemné bez 
zbytečného odkladu po té. kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla 
(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, 
že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k lomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené 
vady odstranit nej později do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel 
neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady. je zhotovitel povinen nejpozdčji do pčti 
dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízeni, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za 
vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě. případně, pokud 
k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-Ii nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má 
objednatel i v případě prodleni zhotovitele s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad dila nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

7.10 Reklamaci vad dila. pokud tak objednatel neučiní sám. Je oprávněn provést bezodkladné po zjištění 
vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.



7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídil předávací protokol.

8.1.

8-2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Vlil.
Práva a povinností smluvních stran

Kejpozdéji tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli stavenišič určené k provedení 
díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany z^is. Ode dne předání staveniŠié je zhotoviteli 
povinen vést stavební deník. V téže lhůté je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o 
pracovní době svých zaméslnanců a případné zmény oznamoval objednateli bez zbytečného 
odkladu.

Zhotovitel se zavazuje Ix lýdné konzultoval s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami adaJŠlmi příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupil.

Objednatel je oprávněn kontroloval provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 
podmínek, právních předpisu, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorni 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstr^ění vad. Jestliže ^otovitel díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybné 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz 
k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zholoviielc. Za takto provedené price 
zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je posinen zabezpečil účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem objednatele a činil neprodlené opatření k odstranění vytčených závad.

Zhotovilel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakrjny nebo sc stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření Ičchto 
prací je zhotovitele povinen zapsal do slavebniho deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučini
li tak- je povinen na žádosi objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel 
není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu 
zúčastnil. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebráni zhotoviteli v provedeni zkoušky a 
pokračování v provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, 
obnihníků. dopravního značení, poklopů uličních vpusií. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu 
s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

Likvidaci a úklid stavenisiě ukonči zhotovitel do 
protokolárně je předá zástupci objednatele.

5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojil k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 
veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.10. Žádnou slavebm' činnosti zhotovitele nesmi dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
Škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradil.



8- 11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastni náklady
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jqich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvni pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu Škody a na odstoupení od 
smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9- 2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtování, pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenz-aci- Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.3 Smlu\Tií strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ni, na základě své vůle, 
ustoupil. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není \’zdáním se práva na ni.

9.4 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s provedením díla Činí 1.000,- Kč/za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za 
každou v'adu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

9.6 Smluvni pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% 
z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trváni ode dne následujícího od 
převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení 
reklamace, případné ve Ihůlě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve Ihůtě stanovené objednatelem 
zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele sv>4clizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměme znečisti okolí dodávky a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištčni těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozval zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč / za každý případ.

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízeni a při přqímacím řízení se zjistí, že dílo n^ylo 
rádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla.

9.11 Smluvní pokuta za porušeni povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 
0,5% /. ceny dila /a každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TK? činí 100% příslušné ceny prací. 
Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10,1 této smlouvy

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) Činí 100% ceny 
příslušného materiálu- Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti, V případě, Že nedojde ke shodě, postupuje objednatel 
dle bodu 10.1 této smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušeni pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na



pracovišti zhotovitelem Činí částku stanovenou v příloze C, 2 této smlouvy.

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní dobč trvale 
dostupný stavební deník činí 0»5% z ceny díla za každý zjišlčný případ a zhotovitel je povinen 
neprodleně odstranil protiprávní slav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního 
stavu Činí 0,5% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění 
pTOtiprávniho stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele Činí 3.000,- Kč / za každý 
případ.

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.
Další ujednání

UU Objednatel si vyhrazuje právo nqjřevzii práce, které nejsou prováděny dle zákona č- 22/1997 Sb., 
neodpovídají CSN, ostatním platným předpisům a kvaiilě
v současné době běžné požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

IÜ.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, slavcnišlního odpadu a za zábor veřejného prostranství' 
jsou součástí ceny díla.

10,3 Zhotovitel postupuje při pmvadění díla samostatné a při respektování zejména:
• zákona č. IS3/2006 Sb., o územním plánování a ^vebním řádu (stavební lékm)
’ vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb
• zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečností a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracov-něprávm' vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bczpečno.st a ochranu 
zdraví při práci na staveništích
zákona Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požámi prevenci)

• zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zmčně a dopběni některých 
zákonů

• nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým sč stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k lomu oprávněnými 
orgány.

10.4 hotovíte) je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu véd převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5 pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu 
v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný



pokyn objednatele daný na základe upozornění dle č. 10.4. léto smlouvy.

10.6 Zhotovíte) je povinen před zahájením vlastních slávcbních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 
zvláštním užíváni komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveništé. 
povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu 
plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveništč. údaje o časovém postupu prací, o 
jgich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prad a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledoval obsah deníku a k zápisům připojoval své 
stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník 
končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor jc oprávnčn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo 
zdrávi pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečil účast svých pracovníků na provcro\ání svých dodávek a prací, 
které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odslranéni vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek,

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla jc objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení
a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel řenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností u  č. smlouvy  na hodnotu Škody ve výši 50 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč, jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolámim předání a převzetí díla jsou smluvní 
strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zgména:
- seznam dokladů
- atesty o potižitýcb materiálech 2x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací 2x
• protokol o vytyčení stavby 2x
• dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF
• fotodokumentace stavby od zahájeni po protokol^ni předání (Část tištěná forma + komplet CD)
• stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a 

správců inženýrských sítí - 1 x originál a Ix kopie
- zkušební, záručrú listy a dodací listy 2x
• dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x
• doklad o uložení odpadu 2x



• prohlášení o shodě napoužílé stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb, a nařízeni vlády č. \ 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádné připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše 
uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovTié souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedenu v evidenci smluv vedené 
statutárním méslem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon t. 106/1999 Sb.'‘) a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji 
o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a 
místě trvalého pobytu.

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
a uděluji svolení kjejích zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejněni bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle ČI, IV, mohou být provedeny ..Změnovým listem“ (příloha č, l této 
smlouvy).

12.4 Změny poddodavatclc mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha Č. 1 této smlouvy).

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových 
listů, které musí být řádné potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 • vzor „Změnového listu“
Příloha Č, 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha č. 3 • Seznam poddodavatelů

12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a \ zhotovitel.

12.8 l ato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídil ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č- 340/2015 Sb,, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, žc smlouvu v souladu s límto zákonem uveřejní 
objednatel, a lo nej později do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto 
ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

12.11 Po uveř^nčni v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/cmailcm potvrzerú od správce 
registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formátu ,pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným Časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejném smlouvy v registru smluv, nij^ dále o této skutečnosti 
informován.



12.12 Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážnč a srozumitelné, 
nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvni sírany považuji povinnost doručit piscmnosi do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či nqx)sledy 
písemné oznámenou adresu pro doručováni, odrnímc převzít, její doručení zmaří nebo si ji 
v odběrní Ihůté nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

12-14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 26'M- 2019 ^ MTSa^-XX.L....

Za objednatele:

prim ta Mostu

Za zhotovitele:

. ' ' »«I

Ka
—-

Datum .Iméno, phjmeni / př(p. oi^nizace Funkce, ORJ

Zpracoval/a'1'y:

Vedoucí odbořu:

Správce rozpočUj: i MIOI
RI *nnH l~rvw4ni(ní*ná iv>hlHÍ/ivVfl rinodmir^rv /áva7í*k KČ ÍVČ, DPllí

IrwWir» mmimi« “1 ř>í>rtfw>ra - Sloková vVilmíOí 
Za OF posoudil/a; Ik 06. 2013

AK piávnéposuudil/a: yf ! ’ :r,C!
Uv^inéni v reeístru smluv: DNE SANO .
AnoTivTm?oval smlouvu; DNE ISANO 

Za VM schválil/a; 28 -OS- 2919

Schváleno v: 1 n PPM / n R mM / n ZmM - doe 

Danun uveřejníní smlouvy: Poznámka
yeřejrtá sa

Schváleno v kcmpeienci primátora dne 17.6.2019ID smlouvy i regisiru smluv:



Příloha Č. 1

Změnový list č. ze dne

Název stavby: ZŠ Ro^arýnova* generální (^rava sociálního zařízení v 3 NP pavilonu
B

Číslo smluvního vztahu:

Název Části stavby (PS, SO):

Na z^ladé oznámení projdctanla/zhotovitelc/objcdnatele/provozovatele o skutečnostech- které vyžadují 
provést zménu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. 

Zména se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řemení dle smluvní tinkiimentacr

Nnvé řešeni*

Zdůvcxlnéní /mínv:

Realizací zmény není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí 2 realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmíakami z prostředků

objednatele.

Vliv zménv na v<^kresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentací ke zmenč zoracovaJ:

Vliv zménv na smluvní cenu: ano/ne

díla dle smluvního vztahu vč. DPH:



Pemiženi/navýSení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH;

Vliv změnv na termín dokončeni díla: ano/ne

1 Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

1 Novv termín dokončení díla:

Zmènu nawhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Zmdnový Hst v7hotoviI (jméno, pHjmení): 

Datum: Podpis:

Opráv-néný zástupce zhoioviiele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmem);

Datum: Podpis;

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:

Příloha změnového listu: Výpočet

Podpis:



Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP
SAZEBNÍK POKUT

Akce; ZŠ Rozmarýnová- generální opravu sociálního zařízení v 3 NP pavilonu B 
Pokuty níže uvedené jsou maximální, Mésto Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 
uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Mésto 
Most není povinno tylo pokuty zdůvodňoval.

Pokuty JSOU rozděleny do člyf částí. Část i jsou pokuty za porusenj' legislativních předpisů na úseku 
bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti Životního 
prostředí a část TV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
*ořado>«

éiih)

Druh porůzni Mas. výle pokuty

l PATiil^ni 49^7fMI SK. nn«iHnn«t no olivám staoovenveb OOPP lOOO.* Kě za osobu a ořípád

2

Pnru.Wnt ČSN 331600 i 331610, kuré řt$< revíz« « honn'ol> elektrických 

»p<^Nbi^ů> ruční el. nářadí a prodlužuvaci kabely, pouřill nářadi
SDOtřebičů a orodluiovacích kabeli bez revizí,

I0(KI,. Kč za připadl000,* Kč za používání

í
Porušení předpisu, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení 
íelektrlckvch. zdvihacích. tUkuv^ch a plvaovSch)

I51H).* Kč za případ

4

Porušeni pravidel pro lešení, závisné lávky ve xmyslu NV 362/2005 Sh., 
dáte pak pro dočasné konstrukce, výkopy i ostatní práce vízNV 591/2006 
Sh.. poklopy vstupních šachet (přemístřné čí chybljící). polkozeoí 

• cKtetní i>orušeBÍ na stavbě olvnoucí z NV' IQ 1/2005 Sb

SUOO,* kč za případ

5
Neoprávněni manipulace se stroji a zaNzeoím (přlsluiné odhornostní 
šknienh transnortnim vaFíreniai

SOOO,-KČ za případ

Nedodržení pokynii pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 
elektrickém zařízeni a na strolním zařízení

5000.* Kč za případ

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních éi 
poddoda > alele. od míin u lí dechové zkoušky

5000,’ Kč za případ a vypovězení osoby z 
areálu stavby

8
Nedoložení příslušných technologických postupů pru prováděné práce a 
řinn/Mti

1000,* Kč za případ

9
Neohlášeni pracovního úrazu vlastníhu pracovníka éi pracovníka 
poddodavatek koordinátorovi BOZP nebo pmeovnikuvi rnajlcl do?or sad 
stavbou

SODU,* Kč u úrazu s dobou pracovní 
nescbopaosli delší Jak tří pracovní dny.
5000,* Kč u úrazu & hocpítallzad 15000,* Kč 
m smrtelného oracovBÍho. úrazu

10 Vedeni stavebního deníku > rozooru s vvhl. é. 499/2VU6 Sb. 2000.- Kč M nříoad

11. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové

čislo

Druh poruš«DÍ Max. výle pokuty

I

Poruleoi vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřc&ým ohalm, neohlášení 
zahájeni, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednáni 
mhsnhn ra illtění noži rol bezoeČoostí

5000,-Kč za případ

2
Porušeni zákona č. ]33/l9fó Sb., ve znění pozdějších předpisQ a 
vvhlišhv č. 246/2001 $b. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,* Kč za případ

3
Zneužiti nebo snížení účinnosti zařízeni a prostředků, které slouží 
jako ochrana před požárem

SOOO.* Kč za případ



4 N«dolo}«ní oředeKaoé dokumeRta<« FO dk vvhU. 246/2001 Sb. 1000.- Ké £1 DřiDid

5
Nedoložení poHml cecbokkých charakteristik používan^cb nebo 
skladovaných látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoloženi prokazatelného Školení nebo odborné pNpravy 
práčovo lká konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
požárním oebezDeélm

lOOO,- Kč zd osobu a 
případ

7 Použití, éíumlsténi nevhodných nebo oefunkéních prostředká požární 
oehraDv do nroaloru etavbv 5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

číslo

Druh porušeni Max. výše pokuty

1
Porušeni zákona č. 356/2003 Sb.. o chemíckýcfa látkách při nakládání a 
ehemickými látkami a oNoravkv 5QOO,-Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znéní pnzdéJŠicb předpbá o 
odpadech při nakládání s odpady

3000.. Kč za případu 
odpadu kategorie 
ostaloi (O)
5000.. Kč za případ u 
odpadá kategorie (N)

2 Porušeni zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona i. 86/2002 Sb.. 
ve znéní Dozdéíšícb nředoisů 5000,- Kč za případ

4 Unik roDRvcb látek uebo ebemíkálii 3000.- Kč za Dříoad

5 Neohlášeni úniku roonich lálek čs chemikálií 1500.. Kč za Dříoad

6

Nedovolené ukládání odpadO, netřídéní odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz <Klpad& za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
neDřízoivých dopadá na životni orostředí

5U0U,. Kč za případ

IV. ostatní

Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouřeni (povoleno pouze na vyhrazených místecli) 2000,. Kč za osobu a 
případ

2
Provádčnt prací, pro které pracovníci neroají potřebnou odbornou 
ZDÚsobílost nebo zdravotní znůsobilosl 2000,. KČ za případ

3 Neprovedení nebo nezaJLšténí Školení zamfstnance, poddodavatele z 
pravidel Dlatoýcb nro stavba 20D0.- Kč za případ

4
Neodsiraoční závady zjíštčoé kourdinátorem nebo pracovníkem 
majici dozor aad stavbou ve siáDOveoéin terminn 5000,. KČ za případ

5

Neoznačení zařízení staveništi a oslatních pronajatých ploch firemní 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního odivu firemních zuačkou a to Jak u pracovolkú 
vlastních, tak poddodavatelů

200U,. Kč a případ 
nebo osoba

6
Nedodrženi a nerespektování úklidu svčřeného areálu, neudržuvání 
objektu a lei ich okolí, rovnéžtak samoloé scavbv 2000,- Kč za připud

7 Mvtí vozidel, srroíá čí nnč technikv mimo whrazené orostorv 2000.- Kč za DHnad

6 Zcizení nředmitú v areálu stavby 1000.. Kč za Dříoad a



vypovězení osoby z
areálu iiavhv

9 PoruSegi podmínek vstupu umHtnaiícú nebo zamèstnancâ 
poddodavaieJä d» areilu stavby

1000,- Ké za osobu a 
vypovězení osi>by z 
areilu stavbv

10
Nezabczpeéenípronajstýcii prostor, ncuzimfeni vlastolch řl 
pronajatých vozidel a mechaDkace, parkoviní oa oevyhrazeDých 
místecb

1000.. Ki za případ

11

Nepovolené vyviženi a vynílení vřcí z areálu stavby, nerespektování 
pokysi ostrahy, arogantní fi agresivní cbování váéi příslušným 
lamlstaancům stavby {stavbyvedoucí, mistr, kourdinátor BOZP. 
zástupci Investora) odmítnutí předloženi zavazadla ke kootroie, li 
odnitnutl a neumožBéní koolrelv vnridla

5000,- Ké la případ a 
vypovězeni osoby z 
areálu stavby

12 VoáSeni střelných zbrani nebo výbuSnin do areálu stavby
10000,- K( za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby

13 Opakované poruSení dle speeinkace pokut ohodnocených 
maximilflíéástkou do 10000.- K( v nráhfhn A iqésicu

Dvojnásobek maxima
Dředeilé Dokutv



Příloha C. 3 - Seznam poddodavalelü

prohlášen! o PODDODAVAI llích
Akce: ZŠ Rozoiao'iiova- generální oprava sociálního zařízení v 3 NP pavilonu B

Prohlašuji, že na akci Ro/jnarýnova- generální oprava sociálního zařízení v 3 NP pavilonu B* 
máme v úmyslu zadal jednomu či více poddodavatelům Čási veřejné zakázky.

Pořadové číslo 
poddodftvaiele

Poddodavatel 
{obchodní ririFia
Dobo aázcv/obchodní 
fírma oebo jméno a
DřiÍMMf>

1C
(ídenlírikařní
čklo)

Vécný podíl poddodavatele nu plnloí 
veřej Dé zakázky

1.
2. - —^-----------------------------

3.
4. /
5. t

AŽX.

V Moslé dne
ÍL.C. ^04^

 W09l 
02l1


