
ˇ“ , čsmlouv obednatele:2019/02/078/Du'l'rıneêì y '
ČA Smlouvy zhotovitele;

SMLOUVA o DíLo č. 2019/02/078/Du
uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními Stranami:

statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec,r PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKA, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technick 'ch:

oprávněn jednat ve věcec

ico: 297313
DIČ: 0200297313

jako Objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Lukáš Mikula

sídlem: Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec
Zastoupena: Lukáš Mikula, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Lukáš Mikula
oprávněn jednat ve věcech technických: Lukáš Mikula
Oprávněn jednat ve věcech reklamací: Lukáš Mikula
ico: 73307408
DIČ: 028308224947
bankovní spojení: Raiffeisen bank
č. účtuı

jako Zhotovitel na Straně druhé (dále jen „zhotovite|“)

(Společně dále jen „smluvní strany").

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na Základě výsledku
výběrového řízení na Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem: „Ulice Palackého,
Třinec - rekonstrukce“.



i.

č. smlouvy Objednatele: 2019/02/078/Du

č4 Smlouvy Zhotovitele:

ı.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce chodníku na ul. Palackého v úseku mezi ulicemi SNP
a Chopinova, přístupových chodníků do jednotlivých panelových domů a rovněž rekonstrukce
stávajících a vybudování nových parkovacích stání, to vše pod názvem „Ulice Palackého,
Třinec - rekonstrukce“ (dále též „stavba“ nebo „dilo“) dle projektové dokumentace Zpracované
Romanem Wojtasem, dne 11/2018 pod č. 20150049 (dále jen „projektová dokumentace)
aZpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo
rovněž v souladu s podmínkami pro provedeni stavby stanovenými pravomocným stavebním
povolením, které mu objednatel předá nejpozději před Zahájenim realizace stavby. Zhotovitel
prohlašuje, že je odborně způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
Provedením stavby se rozumi úplné, funkční a bezvadně provedeni všech stavebních
a montážních praci, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických Zařízení,
včetně všech činnosti spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu dila do užívání. V této souvislosti je zhotovitel Zejména povinen:

a) zajistit vytýčení inženýrských síti a Zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušeni
veškerých inženýrských síti během výstavby,

b) Zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajistit a provést všechna Opatření Organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení dila,

d) provést bezpečnostní opatření na Ochranu osob a majetku (Zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být Zachovány,
f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
g) Zajistit bezpečnost práce a ochrany Životního prostředí,
h) Zajistit dopravní Značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ování a následné

odstranění,
i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

j) Zřídit a odstranit Zařízení staveniště včetně Zajištění napojení na inženýrské sítě,
k) Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

Zeleň, příkopy, propustky apod),
m) Zajistit vlastni podružıné měření pro odběr vody, elektřiny
n) oznámit Zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími

a vyjádřenimi např. správcům sítí apod.,
o) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či vjiných dokumentech) Správci

inženýrských síti, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury,

~ıp) splnit podmínky vyplývající zúzemního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se dila,

q) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
r) provádět denni ůklid staveniště, průběžně Odstraňovat Znečištění komunikací či škod na

nich,
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č. Smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. Smlouvy zhotovitele:

S) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně Zabezpečit,
t) označit staveniště v Souladu S právními předpisy,
u) Zajistit v průběhu realizace dila plnou součinnost všech svých Zástupců Se Zástupci

projektanta, Objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího
provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně S ostatními účastníky
územního a Stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

3. Dokumentace Skutečného provedení Stavby bude provedena podle následujících Zásad:
a) do projektové dokumentace budou Zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlo

v průběhu provedení díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným Změnám, budou označeny

nápisem „beze Změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen

jménem a příjmením Zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících Změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na
Změnový list,

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě v některém Z těchto
formátů: *.dwg, *.Xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, na CD nebo USB nosiči.

4. Common Data Environment, Zastoupeno systémem ViewPoint For Projects, je Společné
datové prostředí, které objednatel využívá pro nastaveni komunikace, výměnu dat, Správu,
archivaci dat a nastavení procesního řízení Zakázek v jednom sdílene'm prostředí (dále jen
„CDE“). Po podpisu Smlouvy Získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně Základního
uživatelského Školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace díla pravidelně
vkládaný fotografie, Zápisy Z kontrolních dnů, Zápisy BOZ, certifikáty, revize a další dokumenty
nutné kpředáni stavby objednateli. Na konci realizace Zde bude rovněž vložen projekt
skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE Systému budou
v nativním grafickém formátu programů (např: *.doc, *.Xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc).

5. Dokumentace skutečného provedeni stavby bude předána objednateli nejpozději vden
převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

6. Geodetické Zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
Zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

7. Smluvní Strany Se dohodly, že v pochybnostech Se má za to, že předmětem díla jsou veškeré
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

8. Práce a dodávky, které vprojektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení
objednatel trvá nebo S jejichž provedením nad Sjednaný rámec díla souhlasí, Se nazývají
vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či Zmenšit předmět smlouvy o práce
a dodávky, kteréjsou obsaženy v dokumentaci, což Se považuje Za méněpráce.

9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování Stejné kvality. Zhotovitel je
povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud vprůběhu provádění dila bude
zhotovitel požadovat Záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům,
a to při Zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení Ze
strany objednatele (pokud tyto Změny nemaji vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení
Zástupcem objednatele ve věcech technických formou Změnového listu, pokud však tyto
Změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku
k této smlouvě).
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10.

11.

12.

13.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. Smlouvy Zhotovitele:

Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této Smlouvy seznámil s rozsahem, Obsahem
a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou
část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků
a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizací si vyjasnil
se Zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále
potvrzuje, že jsou mu Známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na
staveništi a jiné podminky nezbytné k řádné realizaci dila.
Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době
a Zaplatit Za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou Za podmínek dále
stanovených.
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí ˇ

Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské Schéma předložené v nabídce v rámci
Zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li
chtít Zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2
k této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto Změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být
proveden Záznam Zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném
případě není Zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě, Dochází-li ke Změně
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikací, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské Schéma uvedené
v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li Zhotovitel poddodavatele odpovídajícím
subjektem dle předchozí věty, je toto považováno Za podstatné porušení této smlouvy
a objednatel může Od této smlouvy odstoupit.

ii.
DOBA A MÍSTO PLNÉNi

Zhotovitel je povinen Zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
protokolárního předání staveniště. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dílo vtermínu do 60 kalendářních dnů od protokolárního
předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné
ukončení a převzetí dila objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla
se rozumí, Že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít
i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání
a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky Se v zápise o předání a převzetí sjedná termín,
ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového
přerušení Za žádných okolnosti nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních
pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu
přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
Kposunutí terminu provedení prací na díle může dojít vpřípadě, že nastanou takové
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a bráni
dodržení technologických postupů. O existencí nepříznivých klimatických podmínek musí
Zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel Zápisem ve stavebním deníku uvede,
Zda s neprováděním dila Ztohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele
s neprováděním díla, se termín provedení praci posouvá o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl
práce na díle Z důvodu klimatických podmínek provádět.
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č, smlouvy Zhotovitele:

Přílohou této Smlouvy je Časový harmonogram obsahujíci termíny prováděných praci v členění
na Stavební objekty (Příloha č. 3).
Místem plnění je Třinec, ul. Palackého.

ııı. ł
cENA DıLA

Cena dila je sjednaná v souladu s nabídkovou Cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele, která je
Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

2. 977. 906,-- Kč bez DPH.

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
2. Smluvní Strany prohlašují, že dílo je Zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany

Závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této Smlouvy (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkověm rozpočtu jsou
ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení
a převzetí díla objednatelem.
V ceně jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení dila.
Položkový rozpočet slouží kvykazování finančních objemů provedených prací a kocenění
víceprací a méněprací.

Změna ceny:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb, jež maji být

provedeny navic nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového
rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno Zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících
se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkověm rozpočtu obsaženynpak
Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku URS
(cenová Soustava pro stanovení ceny Stavebního díla).

d) v případech, kdy Se dané položky v ceníku ÚRS (cenová Soustava pro stanovení ceny
stavebního dila) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulaci
Zhotovitele, která bude součástí Změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení
objednatelem,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
V případě Změny ceny díla Z důvodu méněprací čí víceprací jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po Oboustranném podpisu tohoto dodatku má Zhotovitel
v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
Zbytečného odkladu Zpracovat do Změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 2
pracovních dnů Od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. Smlouvy zhotovitele:

a montážní práce Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce (DZ-CPA, režim
přenesení daňové povinností dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném Znění, nebude použít.

ıv.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených
objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle Zvláštních právních předpisů (dále jen
„faktura“). Zálohy nejsou sjednány

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po
uskutečnění dílčího plnění oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se
ktomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů Ode dne jeho Obdržení. Po
odsouhlasení objednatelem je Zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy
nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, vněmž objednatel
odsouhlasíl soupis provedených prací.

. Součástí faktury bude soupis provedených praci a dodávek s uvedením data a podpisů
oprávněných zástupců objednatele a Zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné dílčí
Zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90%
Z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále
též „zádržné“), které bude Zajišt'ovat řádné plnění Závazků zhotovitele z této smlouvy.
Převezme-li objednatel dílo s vadami čí nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30
kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla
objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel
Zhotovitelí zádržné do 30 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem.
Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení
objednateli.

Faktura musí rovněž obsahovat číslo této smlouvy a číslo soupisu provedených prací. Součástí
faktury bude příloha - soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu
odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů Objednatele, a to
vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží Znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky
z účtu objednatele.

v.
JAKoST DíLA

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou,
právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentaci, Zadávací dokumentací dila,
v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými
českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem
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10.

11.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. Smlouvy Zhotovitele:

u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
Dílo se nesmi odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je
projektová dokumentace Stavby Zpracovaná. Jakékoliv Změny oproti projektové dokumentaci
stavby musi být předem odsouhlaseriy Objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem
autorského dozoru.
Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným Způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

vı.
PROVÁDĚNi DÍLA

. Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech Osob v prostoru provádění díla a je
povinen Zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd kjednotiivým nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo
Zbytečnému obtěžování Okolí Stavby. Smluvní Strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá Za
Škodu, kterou Způsobí objednateli či třetím osobám během provádění dila.

Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny. Vyvstane-lì potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
Zhotovitel je povinen Zůčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a Za'věrech
kontrolního dne se pořídí Zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor stavby,
a nebude-li ho, pak Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho Zástupce (resp. technický dozor, je-li
sjednán) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověření praci, které v dalším postupu
budou Zakryty nebo se stanou nepřistupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit
objednateli provedeni dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

O kontrole Zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se Zakrytím předmětných části
dila. Nedostavi-ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do Záznamu ve
Stavebnim deníku místo souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.
Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese Za ně
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných
okolnosti, které podstatně Ztéžují dokončení dila.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopií smlouvy o pojištěni Odpovědnosti Zhotovitele Za Škodu, kterou může
svou činnosti či nečinnosti Způsobit v souvislosti S plněním předmětu této smlouvy objednateli
či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti Za Škodu Z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, přip. pojištěni udržovat v platnosti
a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na
požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže
Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
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č, smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. Smlouvy Zhotovitele:

viı, I
sTAvEBNı DENIK

Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy Stavební deník, a to formou denních
Záznamů ode dne převzetí staveniště clo převzetí Celé Stavby objednatelem. Tato povinnost se
týká i staveb podléhajících souhlasu S provedením ohlášená stavby.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, Z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
S originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho
oprávněným Zástupcem.
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému Zástupci originál denních
Záznamů Ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí
celého díla objednatelem.

viiı.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA

Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat
Zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této
smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, Zahájení a ukončení prací na díle,
prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání Zápisu, jména
a podpisy zástupců objednatele a Zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů
od Zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení Záruky na díloA
Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady O řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů, provedených Zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně prohlášení O shodě.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit Zařízení
staveniště a staveniště vyklídít`

IX.
ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

Smluvní strany se dohodly, Že dilo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazům
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví
po Záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jeho povinnosti.
Zhotovitel se nemůže Zprostít povinnosti Zvady stavby i přesto, že by prokázat, že vadu
Způsobilá jen chyba ve Stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednateli Zvolil nebo
jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si Objednatel Zvolil.
Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, Zařízení,
technologie, předměty postupné spotřeby mají Záruku shodnou se Zárukou poskytovanou
výrobcem, Zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené Záruky platí Za
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Objednatel písemné na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy oznámí Zhotoviteli
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11.

č. smlouvy objednatele: 2019/02/07'8/Du

čv smlouvy Zhotovitele:

výskyt vady a vadu popíše. Jakmile Objednatel Odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení Oznámení
O reklamaci se považuje den Odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.

Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen
Zhotovitel nastoupit k Odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od
Oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Náklady na Odstranění reklamovaně vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnuti soudu.
Neodstrani-li Zhotovitel v Objednatelem Stanoveněm termínu vadu, na niž se vztahuje Záruka,
nebo vadu, kterou mělo dílo vdobě převzetí Objednatelem, je Objednatel Oprávněn pověřit
Odstraněním vady jinou OsObu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli.

Oznámení O provedení Opravy vady Zhotovitel Objednateli předá písemně.

Zhotovitel Zabezpeči na Své náklady dopravní značení, včetně Organizace dopravy po dobu
Odstraňování vady.

X.
SAN KCE

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla vtermínu sjednaném touto
smlouvou, je Objednatel Oprávněn po Zhotoviteli požadovat Zaplaceni smluvní pokuty ve výši
2.500 Kč Za každý i Započatý den prodlení.
Vpřípadě, že Zhotovitel bude vprodlení soceněním viceprací nebo méněprací dle této
smlouvy, je Objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši
2.500 Kč Za každý i Započatý den prodlení.
Vpřípadě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé vrozporu s pOddOdavatelským
schématem uvedeným v Příloze Č. 2 této smlouvy, je Objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč Za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského
schématu.

Objednatel je Oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500 Kč
Za každý prokazatelně Zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy Zhotovitel Zjištěné nedostatky ve
stanovené lhůtě neodstraní.
V případě nedodržení terminu k Odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v Zápise
O předání stavby je Objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč Za
každou vadu nebo nedodè'šlek a každý den prodlení S jejich Odstraněním.

V případě nedodržení termínu k Odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v Záruční
době, je Objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 2.500 Kč Za každý den
prodlení s Odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
Vpřípadě nedodržení terminu k Odstranění vady, která se projevila vzáručni době a byla
Objednatelem Označena jako havárie, je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2.500 Kč Za každý i Započatý den prodlení s jejím Odstraněním.

V případě nedodržení termínu Odstranění Zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání
a převzetí dila` je Objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč Za
každý den prodlení s Odstraněním Zařízení staveniště a vyklizenim staveniště.
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12.

ČĂ smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. smlouvy zhotovitele:

V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním plněním
neznamená Zánik nároku na Smluvní pokutu Za prodlení S plněním.

Smluvní Strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí povinná Strana
nezávisle na Zavinění a na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé Straně škoda, kterou lze
vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty jsou smluvní strany Oprávnény vzájemně Započíst na pohledávku druhé
smluvní strany, vzniklou Z této smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů Ode dne doručení výzvy k Zaplacení
povinné smluvní straně`

Xi.
ZÁNIK sMLOUvY

Tato smlouva Zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným odstoupením Od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí Zejména:
0 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném Objednatelem,

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve Smyslu Zákona

č.182/2006 Sb., O úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve Znění
pozdějších předpisů,

b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající Z projektové dokumentace
nebo stavebního povolení,

c) Zhotovitel při realizaci díla Opakované bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,

d) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn
Zápisem Objednatele ve stavebním deníku,

e) Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy a tO kdykoliv
v době trvání této smlouvy.

Odstoupením Od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na Zaplacení Smluvní
pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

Xll.
zÁvÉREčNÁ uJEDNÁNí

Smluvní Strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani Osoba
s ním propojené. Porušení této povinností je považováno Za podstatné porušení této Smlouvy
a Objednatel může Od této smlouvy Odstoupit.
Zhotovitel prohlašuje, že vrámci Zadávacího řízení provedeného dle Zákona O veřejných
zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které Odpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno Za
podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel může od této smlouvy Odstoupit.

-vTato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího Zveřejnění
v registru smluv. Smluvní Strany se dohodly, že Objednatel Zašle Správci registru smluv tuto
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č. Smlouvy objednatele: 2019/02/078/Du

č. Smlouvy zhotovitele:

Smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků Smlouvy uzavřených
v budoucností.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany, jen v případě, Že tím nebude porušen
Zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatkü (vyjma Změny
poddodavatelskěho Schématu, které Se Změní zápisem Zhotovitele ve stavebním deníku
a odsouhlasením objednatelem rovněž Zápisem ve stavebním deníku).

v5. Objednatel si ve smyslu Zákona c. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit vzákonem stanovených lhůtách úplně Znění
uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, a dále Skutečnou výši uhrazené
ceny Za plnění smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, Že Si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodně vůle, coŽ stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve
3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

7. O přidělení veřejné Zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla rada města Třince usnesením
č. 2019/636 Ze dne 3. 6. 2019.

. Přílohu Smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelskě
schéma, 3. Casový harmonogram výstavby

(O

7? „š
VTřincí dne Znüsymg V ........................

Za objednatele Za Zhotovitele

RN Dr. Věra Palkovská

primátorka jednatel
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.V Razítko

' REKÄPITULACE STAVBY "
4::
Stavba: Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104

(SC CC-CZ:
Tea: Datum:

Zadavatel; lC:
DlČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DlČt

Poznámka:

Cena bez DPH 2 977 906,46

:azba daně Základ dane Výše daně
DPl Základní 21,00% 2 977 906,46 625 360,36

Snížená 15,00% 0,00 0,00

cena s DPH CZK 3 803 266,82Í

Prójè'ktànıNW“ " 'A Zpraćøvàťèl

Ť. šż'r“ š oodpis: V Razítko V _ Datum a podpis: i Razítko

C :ýednavatel Zhotovitel

„Qëtlłm .aPQÖBÍĚ _, V



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISŰ PRACÍ
Kód: 0

Stavba: Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektanti
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Í

Náklady Z rozpočtů 2 977 906,46 3 603 266,82

1 80102 - Parkovací plochy 1 196 688,85 1 447 993,51
2 80103 - Chodniky pro pěší 1 473 582,07 1 783 034,30
3 80104 - Přístupové chodníky 193 635,54 234 299,00
4 VRN a ON - SO 102-104 114 000,00 137 940,00



Stavba:

,E'ČRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104
Objekt:

1 - 80102 - Parkovací plochy

KSO:
Ivllsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPI základní
snlžená

jCena s DPH

ýr'ir‹›j'‹šl‹iàı'ıł W

QâÍUÄII `:aZICLOVÉIFŘÍâÄ„ V ,

VČíišıìëíň:flı'\ìšøıýt'‹'à"l^'”'M W

CC~CZI
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

1 196 688,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
1 196 688,85 21,00% 251 304,66

0,00 15,00% 0,00

v CZK 'I 41-47 993,51

"żbrá'ćóvatel

:łaZÍtKO „„,l?,f'àtum:'-żırmždrılsi,VV _ V V: V „ V:Rfflziľkq

WWŽ'hČČ'ćÍtˇz'íš'/iì'eìV '

tvvx 4 -v L:



MLmWapodpis: Razítko Datum a pgdpis: Razzľżfi.
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Mikmuže* L8
má“ mmc "ˇJÄACE ČLENĚNÍ SOUPISU PŘACÍ

,Č 17375185
7333740301;

Sie na ul. Palackého, Třinec 80102404

i!
! 31-102 Parkovací plochy

Datum:

Projektant:

(il[1

:ze soupisu prací
- Práce a dodavky HSV

~Z:mn1' práce W

(omuniKace pozemn

Zpracovatel:

Cena celkem [CZ/Q

1 196 688,85

1 196 688 85
ˇ 183 087 58

392 480 OO
ˇ - DStatnl Konstrukce a práce bourán

- Přesun Sutè

ZSÍ - Přesun hmot

,Qłrcmn '2 7 R

395 960 ÓO

k1119 536 37

95 644 98



„_ .v ı I\l'\VI

Stavba:
Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 30102404

Objekt:
1 -- 80102 - Parkovací plochy

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

ĚPČ p Kód

Náklady soupisu celkem

DQ1

5 K 162701105

6 2 K 7167101102
37 771 7120 Q 201

81KQI171201211

D 5
9 KQ 564851111

564871111

717 I K 941AR
_ _ __ .._._stavbv -dlenorem BOZP-_._. _. . . _ _.

s113107324
fl 3 _ K 2113107343
5í4 K 12220110277

214 K 5916181213
l

7575 _
D 997

5516 K 599722155l

17 K 99722155cl

5182, K 1997221611

Q'22192Ĺ K Í997221845

20 K 997221 8755Q

D 998QQQ

ĹĚÍÍìxäêêëíqêěšÍĹĹ-ĹÍ_

Práce Qa dodavky HSQVQ
Soubor mac' a techn01995767 D520 provedeni 7

QQ Zemní pQraQçQeQ QQ
Odstranenı podkladu Z kameniva drceneho ti

_,40_O_ mm_Stnoíně. Ol .dd 5.0 m2
Odstranění podkladu živičneho 2t2l7 177507m2m7 `

_. stroıne _Ol do 50 m2
Odkopávky a prok0p77á7v7ky27nezapazene v 7

_..;_hornině__lř. _3...O._bie_m _do. 1.0.0.0. [113_-

7Šm2

MJ Množství

: Soub 1 143005
or ._

210,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] CenQĚŽìlçem

1 196 688,85

1136 688 85
10 000 00 10 000.00

183 067 50
123 00 26 830. 00

šjVodorovné přemístění do 10000 m
_._ivýkobku/.evbanínv__.Z__h_ain.\_/_tlˇë_._1 až 4

4'Naklada'mí výkopku Z hornin tř.

IUlOŽeni sypanıny na Skládky
Poplatek Za ulozeni stavebniho odpadu - 7

__ __ÉZeminv akameniva na. Skladba. __

1824 pře2571200777 22

10.55992- ĹÍÍ-
t ` 189,000

_.I_7.fl_29żĹI50500
460.00 86 940.005

Komunikace pozeaQl _QQ382 480 00
Q Q|Q=QQødKıad zęQ 3terkøzflrıe 807117 2160 Qmm 77

Ž odklad Ze Štěrkodrte ŠD tl 2570 mm

ÉOsaZeni Silničniho obrubnlku betonovèho
l'Stojatèho S boční opërou do lože z betonu

__ nrnStehQ. _. _
Obrubnık kamenny prımy, zula QQQ2QOQX2Q5Q

Přesun sutèQQ Q
Vodorovná doprava suti Ze Sypkých materiálů
do 1 km

_mĹ

m

l 1881601

164.000A

15420927. Ĺ _ĹÍ:_7Ĺ 77

62 7QQ80QQ,QQO0
86 Q8QQ7Q0 00

z , Kladenı Zamkove dlažby pozemních í 77 Í"96212 312 m2 ž 424 700072 310 00› 131 440 00
__________ komunikaci tl.-80 mm. skupiny. A _Ol do.. 300 m2.. .__.. _

idlažba Zámková profi/Ova Základní "m2 472 25709 26702 00 107 200 00
Q __ .._._- __i..1_9 6x16 _1›_(8 _cm_Off/._rodní.. __ _ _ _.

5 13 › M 559245203 dlažba Zámková pıofilová základnı Q m2 11 500 360 00 4 140 00.
._._. _ 19 .621.1 .6. __1x.8__‹_m_b_a[ev.rıá fl _ __._. ._ _. _ ._

D _ 9. . __. Oslaľf“ KODS-írukce a QIíêpe bouràní _ ._ ._ __._ . ___...§_9_§_.QDQ_›.Q.Q
1237' K 914111ARS D+M šV'Š'é (10787a Značky' VČ Obi'mek , ks ˇ 18.000 2 500,00 45 000.00;
2 _ _..._Sloubkuabraíia.Zakladu(kompletní.0t0vedeni)___. __..__._.__ _ ,_ __ __ __

340,00E 55 760.00š

ÍQĹ7ĹÍ5Ť5ĚŽLĹÓÍ5ĹÍÍ25520000

Příplatek ZKD 17 km7 7L71 vodorovne7do7p7r78vy suti
Ze svokvch materiálů

_ vodorovnou .dopravu-__
Poplatek Za uložení na 8kl2a2dč7e (Skladkovne)
odpadu asfaltoveho bez dehtu kód odpadu 170

43.20
Poplatek Za ulozenı na skladce (skladkovne)
zemmv a kameniva kó-d odpadu 17.0.50.4_

Přesun hmot

QiK 99822301 1
._ __lkrvtęm-dlaždènvm. ___ _

2 771Přesun hmot 1015702 pozemnı komunikace S 7

Strana 4 Z 5

uuv-v-v - - ˇ

Nakládání Suti na dopravni prostredky p7r2o7 7t _ 1782473 7160 77
t 1 881 600

t Ĺ 66,360

Q Q QQQ1QQ18 538 37
482 30 Q8147 335i
1010 107 00418;

168 00 3717 610 882;;

200,00É 13 272.005

i Š 121.8001

2 1 7 439.2221 ,

390,002' 47 502.00'

.__ _ ___-__9,5.§řłřłv_9_3_
210 002 02 236.62I

m2 210000 117007 24 57000 Q

m3 103, 0007777777772 94,50Q v . 9922Q50Q

7 m377 105000 282 00 77777 72777775710003
ms Q 102757 00702 7 6180 7 7776747802700.



Cena celkemKód Popis MJ Množství J.cena [CZK] ĹCZK]

'M""ÉˇĎ'ř'íbìăíeííłbřešùˇňh'ˇ'Fı'ìłičtˇbře lF'D'EŠ'z'e'mní : , ` Ĺ
2 K 99822309'I ikomunikace s krytem dláždëným Za Zvětšený Q Í 439,222? 7,76` 3 408.36is

Énřeeıın dn 1000 m Í ` ` 0



Yoi LIST Sounisu PRACE
Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102404
Objekt:

2 fl 80103 - Chodniky pro pěší

KSO: CC-CZI
Místo: Datum:

Zadavatel: lČ'

Zhotovitel: IČ'

Projektanti lČˇ

Zpracovatel: lÓ

Poznámka:

Cena bez DPH "i 473 582,97

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPl zakladni l 473 582,07 21,00% 309 452,23

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 'l 783 03A,30

Přčjěktanšw Z ' Z ' ` "'ŤZ'prà'cóš/àteı

D?7Í.UW„?.PQ§QÍ§Ä777M 7RŠZ7ÍÉKQ 7 7 Qątum a7POdF7>Í$L77 77 7 ._ ,BaZÍÍKQ

objednavateı 7777 77 7 7 7, Zhóťovitéı, 7,
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MKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104
Objekt:

2 - 80103 - Chodniky pro pěší
Mlsto: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel; Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 1 4-73 582,07

HSV- Práce a cloolavky HSV 1 4-73 582 O7

1-Zernn prace V V H V 22062914
5- Komunıkace pozemnı V V' v V V 49455900

9 Ostatnl konstrukce a prace bouram V V w Z 'v › u i v 279 140 OO

997- Přesun sute 971 119 919.98 Přesun hmot _ __ _, 95135 02
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104
Objekt:

2 - 80103 - Chodniky pro pěší
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Ty___ - _ ....- _ _ _ ._ _ ._ _. ._ _ _. Cenaceme

PČIMM p _ MJ MM'M W102“ 112211
Náklady soupisu celkem 1 473 532

i __ Práce a dodávky HSV _ 1 473 532
Soubor praci atec'hnologıe pro p'rove'de'ni ' " 's'0u'b""' "1.000I '1 l'.'..Stavb_v .dlerıorem BOZP. . ._ or-_._.._. . ....-._ 5000 0.0': '500

_ D. 1 _ .Zemni práce _ . N..._...22Q §21
12' I K 113106121 IRozebrání dlažeb z' betonovych 'nebo _ ˇ m2 . 585.000` 58 90 34 45.1_-.....kamenných.dlaždickomunikaoí.Dro.Dě.š.í_.[ucn.e _ __ _, _ .... .. _. _
.3 1 K 113107123 Odstranění podkladu Z kamenıva drceneho tl 1 m2 585_0130 '1140 00_ '8'1 9'0
1 __. ._ 300 mm rućne _ _ ._ ._
; 4 1 K 113201111 Vytrhanı obrub chodnıkovych IeZatych ˇ m v 434,00_0_` _ __ _ _ .__ _ 42 65'
'51K' l113201112 _ _Vytrhani Obrub Silničních ležatych m _ 76,000 __ __ _ 11800 _ 8 96':
_ 'Sej'm'utí' O'r'ni'ee' 'tl vrstvy 'do' 150 mm 'ru'c'ně s ' . 1_ 6 I K 1121112011 odhozením do 3 m bez vodorovněho m3 111800 308'00l 3 63'

nremısrěnı
7 K412220110'1 Odkopavky a prokopavky nez'apaž'en'ě v Í 3 ‹ 33' 000' 144,00! '4751..._.hømínètr_.3.Qbie.m.d_ø100_m3- m
8 "'K 182701' 108' Vodorovné přemístění do 10000 m m3 I '18 0'00 4 _'711

vvkobku/svoanınvz hornínv tř.._1- aŽ .4_. ..- _ _ . ._
'9 'K 167101102 rlìlłâıšklaıdani výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m8 _ 180081 1' 112

1 1 k 171201201 Uložení Sypanıny 'na skıad "' " " ' m3 18,000y ' '__g0g
11 K _171201211 Poplatek Za uložení stavebního odpadu'- 1 82_408 14 904

.Zeminv .a .kameniva na skladbě -
12; K 171101101 :Uložení Sypaninyzhornín soudržny'oh'do ' "'wmá 15'_'OÓ'O' " '41 90 " ' " 62g

;.r_ıa_.Sv_b_ů Zhutněnvch na 95 0/0 PS ‹
1 '13 K' i1813011111"Rozprostření ornice tl vrstvy do 1'00 mm 'pl' 'do' 2 'v' 118 000 " 33 40 3941

500. m2 v. rovině nebo v.e_svahu .do 1.. 5 m ˇ
' Založení parkověho trávníku výsevem plo'ehy" "' 1 , ' ' '. 1411131 2 "178,000 1820 3232

14 '1.'8 ._ do. 1000 m2 v rovině .a ve Svahudo 1: 5 .m _ _ _ - ,_ ._ _
15', M 100572410 oslvo směs t__ravní_parková _ kg "2, 670 90 90' 242

16ì K V§181951102 Uprava planě v hornině tř 1 až4 s'e zhutnenım m2 178 000 11' 40 2029
` Doplnënı Zemí'ny nebo Substratu' na' travnatych `

' 17 K _182303111 plochách tl 50 mm rovina v rovinnë a svahu do m2 7 178.0001 15.20 2 705

70377599... Subsľfáľpm "am/'9' V? _ __._”7_3-_;..-...-79132.?__._ ...1.97.9994 _ .ÍQŽTŽÍJ
05 . KOmUHIKaCe pozemní. _ _. _ _ .49.4 5.5.9-

Iı'64851111 Podklad Ze Štěrkodrtě ŠDtI'150 mm' m_2_____ 649,000Ž _ 172 00V 111628
20 K ,396211110 Kladenı Zamkove dlažby komunikacı pro pěší tl

ì60 mm Skupinv A-bl do 50 m2. ._ _ __
dlažba Zámková profilová Základn'ı" . m2 _ 544 000 260 0'0 141 440
1.9 6x16 1.26. .0m pri/.Odní- ._
dlažba zámková profi/Ova Základní' Í. m2 '. 8'_'0_ 000 360 00 28 8O'_O_
79 6x161x6 0m. barevná.. 1 .

m2 548 OOO 310 00 201 190

Id/ažba Zámková profi/Ová zak/adm mz v 28 000 450 00 '11 500
1.19.. 6x16. 7x6-cmfe/ıľéfai _ .__ __“ _ -... ._

_ ._08181111 Konstrukce a nrąçe--bøuràni 273140
š ŠÓsaZ'ení Silničnıho obrubníku betonového 1

_z K 1916131213 jšstojatého S boční opërou do lože Z betonu A m . 233,0001Í 340,00 79 220
' _..._-_._-._-. Z bmetehn . ... . ....- ._._ __... _ . -._.___ _
M 59217031 flobrubnık betonovy sılnıčnı _1'"00 ›_'< 15 x 25 0m m 1 180, 000 `_ 145 00 , 26 100,

_Qłrano A -1 A



:W "Ý Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena Ce'ke'“
p [CZK]

26 M 59217030 Ťobrubník betonový Silniční přechodový m 351000 i 36O OO 12 600 OO
Ť100X75X 15 2.5 .Om . ._ ,_ _ _ . ..

x'271 /VI 58380005 ;Obrubník kamenný přímý, žula 20x25 m 18,000 1 800,00 ~ 32 400,00
; ŠOsazení chodníkoveho obrubnıku ioetonoveho`V ' _ ` ˇ;
'281 K 916231113 Éležatého S boční opërou do lože z betonu m 356.000 254,00Š 90 424.00ì

f nmštehn __ .__ - ...__.-. _ _. ..._-...- ,
29 'Ě M 59217036 1(Sitgrubník betonový párkový prirodni 50x8x25 ' m 1 356,000 91,00 32 396,00

D 997 Přesun Suté 371 119, 91
301 K 1997221551 ě/âąfìmná doprava 5U“ Ze Sypkych matef'a'“ 1 1 528 4354ě 43 80% 22 881,24
31 K 997221559 Příplatek ZKĎ 1 k u vodorovne dopravy Suti t 5 284 35O 10 10. 53 371 94

Ze Sv-Dkvotı materıalu _ __ _ -.__
32 K 997221611 Nak'ádá'“ su“ na 9091a 905119d pm ` 1 ` 528 435 168 00 88 777,08.

vodorovnou doora-v-u _ .____ - . _-..__.
Poplatek Za uložení na sklédoe (skladkovné) _

_ 33 K 997221815 'zstavebního odpadu betonoveho kód odpadu Í 528'435; 390001 206 089551
[__ ř17n1n1...V 1 _.- _ Í

D 998 Přesun hmot ..-_ , _ _ _ _. . _ _ _ _, .__..„_..99_1_..?.>_5.fl_02__
i 341 K 998223011 ÍPVŠSU“ hmm pro 90mm“ komun'KaCe S 1 455,249? 210,005 95 602.29ł

..._ krvtem dláżděnvm _ . _ __ __ __ - ._
, 11Příptatek k přesunu hmot pro pożernní z V
Ě 351 K 998223091 škomunikace S krytem dtežděným Za Zvětšený ł ' 455.249? 7,761 3 532.73ł
.__-__... , _ nřesıın do. 1000 m - _.. ...__ 1 __
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WKŘYCÍ LIST SouPısU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104
Objekt:

3 - 80104 - Přístupové chodníky

KSOI CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: tČ'

Zhotoviteł: IČ“

Projektant: IČˇ

Zpracovatel: IČ

Poznámka:

Cena bez DPH 193 635,54

Základ daně Sazba dane Výše daně
DPt Zakladni 193 635,54 21,00% 40 663,46

Snížená 0,00 15,00% 0,00

ĹCena s DPH v CZK 234 299,00

Pvøšekfanf ` ' ' “ "*'zóżáćóvˇáżèı""ˇ`

79%?q podpis, .7 RaZfľKQ 7,77D7awm737780dpiê; 77 .Rašítkç

Objéšı'navateı ' ” U "P'ˇMˇ'zhótóvřì't`èıt'
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Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



ný

asäjí'ŽAPıTuL/ÄcE čLENÉNí souPıSu PRACÍ
Stavba:

Parkoviště na ul, Palackého, Třinec 80102404
Objekt:

3 - 80104 - Přístupové chodníky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 193 635,54

HSV - Práce a dodávky HSV 193 635,54
1-zemnrpváøe " `ˇ ˇ žžˇšàšjsš_5 _Zkómunikaće pozerm V .v „ . 6529600

2691000

55 šší 193
rslèšjóà

9 - Ostatní Konstrukce a prace-bouranı'

997 - Přesun Sutě

998 -Přesun vl'ımot
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SOUPIS PRAcí
Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec SO102-104
Objekt:

3 - 80104 - Přístupové chodníky
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Z. ..ZZ_Z_.Z- .___-.... _ - .Z_. ......-_ .--.Z __-. ...___-..._- ._ Z .-Z ..._ ._ Z.. ._ _..-._.-.. .Z_. .l

TY . ˇ , Cena ce'lkĹćPČ p Kod Popıs MJ Mnozstvı J.cena [CZK] [C2191

Náklady soupisu'c'el'kern" 193 635

_ D HSV PraceadodavkyHSV 193_6355
K T1941 AR Soubor prací a technologle pro provedeni 'Soub: 11999ě 5 999 99 5 99'`l

___ _. _ stavby. dle. norem _BOZ.P_ __ or ._ _.

zemní prác-š _. __ 27_ 02';
13199121 ŘoZ'ebraní dlažeb Z betonovych nebo v ˇ _' m2 88 999` 58 99 5_ 18v

.- kamennvcb-dlaždickunikaoipro-0èš_í.ru.cn_a. ___-..- . _ _ _
3 'K1113197129 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl ` m2 4 88 999; 149 '9'9 12' 3'2C

-3.00 mmrucne __ _.
4 K 113201111“V _Vytrháni obrub chodnikovych lezatych 'z m 1 78 000 9'8 30L _ _ 7 667

'27K

ˇ' 51 K 122291191 Odkopavky "'a' prokopavky nezapazené v m9 í 3 699` 144 99 518
_ .__hominë tr. 3 oblem do. .10.0 .m3.._ _ ' _~ _ _

941K 171191191“ ŠUloŽení Sypaninyz hornin Soudržných' 'do' m9 3 899;' '4'1 99 " '159
._ nasvbil Zhutnenvch na .9.5 % P-...S - _ _ š

'18141 '1131 Založení parkového trávníku výse'vem' plochy i 2 Í 17600Ž' ' 1820 320'Édo .1.000 m2, v .rovině a ve Svahu.d_o_-1:.5. m ' ` lK
"8' M 00572410 "

K
Osivo smestravnıparková ' kg 0254 90-90' 24T

181951102 'prava plane v horníně tř 1 až 4 Se Zhutnenım 012 17 600 _ _ _
. _ _ Doplnění Zemí'ny nebo Substratu 'na travnatych fl ˇ
i 101i K š182303111 plochách tl 50 mm rovina v rovínně a Svahu do ` 012 17.600;y 15,201 26731

._ ...Z-_... .-.-.__ ._ ___ _...1.'.5. ..-__-,_ Z . _. - .. ..._ ..._ _. ..._...Z ' . . __..... ...-.1. ._ ......- _. .__.Z ... "-1

17 M ` 7 0377 500 _ Subsffaf P70 VaV/"ky VL .- . _ . - m3.-- 71927.--- _ 7.010 QQ.-- .7.93321

,D -..5. __ Komunikacepozemfl- 652960
12 K 564851111_____M Podklad Ze Štëıkodrtë ŠDtl1'50 mm ' m2 88 OOO-WM“ . 1D 1DD,0Í
19 K 599211119 ÍKla'den'í Zamłkove dlažby komunikacı 'pro pěší tl i m2 1 88 9991 319 99 _27 999 'i

i60__mm skupinv.A-ol_d_0_50._m2_ .___ _ ` š
14 M 59245212 Íd'ažba Zámková pfofi/OVÉ'Š' Základ“ _ m2 88 000 2D0 00 '22 880 07

_ _, _. __š._19..6›_<_1_6_.._1x_6-0m.odradit/.___ ___--_- _ ___

_v ._ „ Osazení chodnıkoveho obrubni'k'u betonového ‹ .
Š 15'{ K 515231113 Šležatého s boční opěrou do lože Z betonu m ; 78.000y 254.00 19 812,061
i' ` z rest-eba., ' í

bıubník betonovy parkovy pıırodnı 50x8x25 ' 'm ' '78 999 91 00' " ' 709800

09 Ostatní K-QUSĚYUKCŠ a PIÉCŠŠ bQUľàfìlÍ _ _ __ _ 25910“

§16 M '59217036 _

__ D 997 9 Presun autě
17 _K 2997221551 ě/otìoıíęà/ná doprava' Sut'i Ze sypkyoh materialu '1' 79 199 " 43 39

18' _'K 1997221559 Příplatek ZKĎ 1 km u' vodorovne dopravy "Sut'i 1 791 9'9'9 '19 19 7 999 191
~ ' -.---_ Ze Svokvch materiálů.- . _ __ ___--..__

9 K 997221911 'Nakládání suti na dopravní' prostředky'pro" t 7'9 199 198 99 13 288 8 "
_ .vodorovnou doorav..0-„-_ ._

Poplatek Za uložení na sklad'c'e (skladkovrıe) `- _ 1
Í 20ì K '997221815 A.Stavebního Odpadu betonového kód odpadu 1 Í 1 79.10O 390,002 30 8491001

21' K 998223011 I i .É 60,590 210.00 12723001Sun hm'ot pro pozemní komunikace S
_ - - .-.__-.- __ _ .___-___krvtem-.dlaždènvm _ _
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Cena celkemp Kód Popıs MJ Mnozstvı J.cena [CZK] [CZK]

ĚPříplatek k přesuňù Šířňot proýböžémní ' 'i 5 E ' › 5
ŽŽŠ K Ž998223091 gkomunikace S Krytem dlážděným Za Zvětšený Í 60.590â 7,76 470,18Í

ìnřøšım dn 1000 m

.Qłrnna R 7 R



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102404

Objekt:

4 -VRN a ON - SO 102-104

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Zhotovitel: IČı

Projektant: IČ'

Zpracovatel: IČA

Poznámka:

Cena bez DPH 114 000,00

Základ dane Sazba daně Výše daně
DPtZakladní 114 000,00 21,00% 23 940,00

Snížená 0'00 15,00% 0,00

lGena s DPH v CZK 137 940,00

bmjektant W„ _ , . , ,V W V , Zpracovatel“-

Datum pOÖpIS , RaZItKO WDatUmê DQQPLS; W 822!t

Objednavatel v W, v _' ,_ , .V Zhotov'te!
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DatUmJIPUdp'S RaZIIKO Ň WDêwm ąrždiSi .. RaZÍtKO
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QEKAPITULACE čLENĚNí SoUPıSu PRACÍ
ıtavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102-104
›bjekt:

4 - VRN a ON - SO 102-104

lísto: Datum:

adavatel: Projektant:
hotovitel: Zpracovatel:

ód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

láklady Ze soupisu prací 114 000,00

ON ~ Ostatní náklady 50 000,00

VRN - Vedìejˇí rozpočtové náklady 64 000,00
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec 80102404
Objekt:

4 -VRN a ON - SO 102-104

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

ŽPČ TpV Kód Popis

Naklady Soupısu celkem .

D _ ON
D1Ž110Ž30RO1
0111030R02
O111030R03
01Ž11030R04
0111030R05

xŽ
xŽ

X
7×

7<
Š

D VRN
0 K 0111Ž03000R
O K 0.1111400Ř
O K 02110300ŘŽŽ'ŽˇŽ

. O K 0212`0300ŘŽŽŽŽu
O K OŽ213ŽOSOOR

Ostatní náklady

MJ

Ž Ochrana Stavaj. ınzenyrSkych Sítí na stavenıstı ŠÓUĎ

-Vedlejší TQZPQŠÉQYŠĚ Hálílądy. .. .. ..

Dočasná dopravní opatření
Bezpečnostní a hygıenıcka opatřenínà" 'v M _.
staveníští.

1 ÍVytyćenl stavby
iVytyČeníŽ ınZenyrSkych Sítl

ŽVybudovanı Zarızenı stavenıstë
ĹPŽrovOZ Zařízení stavenıste

_ Dokumentace Skuteoneho provedení .v v

[Geodetické Zamerení skutečneho provedenı

Odstranenı Zarızenı stavenıšte
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Söub

soubš .
_or.. ..

soub.
9.301115MM ˇ. ”

566000--Šóùb.-..
.-Šóú5.„„

YSÓUĎŽ..-
ŽšóúBŽm.-

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J cena [CZK] Cenlìâì'çe'Ž

114 oooÍŽ

1.000š 5000 00 f
1'55.51 2.5 55.5 .55Ě
1 000? 2 OOO OO

.1 0001.. .Í _... 4 0.00 0.0. .ÍĹĹ ÍÍÍ..-. ...l
ŽŽ1,0Ž00Ž=V Ž ŽŽ Ž 14 000 00 ŽŽ'-

- 1 OOO . .. ...§66666Ž... -

1 OOO ” 6 000 00 I1.0.0.0. , 3.6 0.0.0 ŽOŽŽOŽŽ ....„Ž

u1.000
1 000 [ÍĹĹĹÍĹÍÍÍÍŤĹ0.Ĺ000fl_00ž'.._.ŤÍÍŤÍĚĹÍÍ000Ĺ"ˇ
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