Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace

Smlouva o dílo č. MŠS30/2019

Výměna plotu MŠ Beneše
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635



I. Smluvní strany

O B J E D N A T E L:

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Severní 1261/19, 74801 Hlučín
IC: 75027151
bank. spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín, 
č. ú.: 		1850431389/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka



Z H O T O V I T E L:
název, adresa:	
RAPERA GROUP s.r.o.
Martinovská 3297/48c
Martinov 72300						


zastupuje ve věcech smluvních:						
zastupuje ve věcech technických: 
IČO: 01926888
DIČ:CZ 01926888 						
bankovní spojení: 					
číslo účtu:								

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

II. Předmět smlouvy	


Předmětem zakázky je výběrové řízení na  „Výměnu plotu v MŠ Beneše“

10103050:Panel 3D 200x50/5,0/2500x1730 zelený, Zn+komaxit RAL 6005 zelená 52 ks 
10304130:Sloupek čtyřhranný Zn+komaxit 60/40/2600 zelený, síla stěny 2 mm !!!53 ks 
10401010:Podhrabová deska 40/200/2520 plná 52 ks 
10402040:Držák podhrabové desky kovový 40/200 zelený104 ks 
10501400:Objímka zelená, čtyřhranný sloupek 60/40, průběžná , Zn+ komaxit zelená, RAL 6005, 153 ks 
10501420:Objímka zelená, čtyřhranný sloupek 60/40, koncová , Zn+ komaxit zelená
RAL 6005, 6 ks 
10501520:Vymezovač panelu 3D, plastový průměr 5 mm, 312 ks 
10501527:Šroub vratový k objímkám panelů NEREZ, M8x25, 312 ks 
105015291:Matka M8 NEREZ, M8, 312 ks 
Montáž panelů /m 128 
Montáž podhrabových desek 52 
Demontáž / m 128 + likvidace (odvoz)


Zhotovitel je dále povinen:
a. Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb.
b. Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb., vyhlášku č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
c. Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku.
d. Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění.
e. Zajištění denního úklidu přístupové cesty ke staveništi.


III. Termíny a místo plnění


                   Předání staveniště:   staveniště bude předáno po podpisu Smlouvy o dílo
Zahájení prací:     	práce budou zahájeny dnem předání staveniště (předpoklad 15.07. 2019)

Průběžná lhůta plnění ve dnech:  25 dnů (nabízí se počtem kalendářních dnů od přejímky staveniště po předání hotového díla)
                   
Dokončení díla včetně zkušebního provozu v trvání dvou týdnů, uvedení do provozu 
[bookmark: _GoBack]a   závěrečného vyúčtování v termínu do 10.8.2019

Místo plnění: Zahrada mateřské školy Dr. Ed. Beneše 1, 74801 Hlučín


IV. Cena díla 

Cena díla: 		                             169.741,00 Kč, bez DPH
DPH                 35645,61  Kč
			 
Celkem:	      205386,61Kč s DPH 

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.
Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.



V. Fakturace 

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací. 	Splatnost 30 kalendářních dnů od doručení faktury. 

VI. Předání a převzetí

a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty,  protokoly o shodě atd.
c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání. 


VII. Staveniště

a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. 
c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
f) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady 


VIII. Záruky

a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání  24 měsíců od termínu předání a převzetí.
b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů


IX. Sankce

a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit  objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

X. Různé

a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo. 
b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování  ostatních ploch.  
d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI. Ostatní ustanovení.

a) Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru         smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
b) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
c) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel  obdrží po dvou vyhotoveních.







V Hlučíně, dne 28.06.2019				V Martinově dne 28.06.2019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Mgr. Kateřina Boková - ředitelka
[bookmark: Text15]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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