



Metrostav a.s.
divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Datovou schránkou: bnpcf46

Zakázka č.:
INV/OB/1172/19
Č. j.:
MHMP 921626/2019
INV/05/933/19
Sp. zn.:
S-MHMP 921626/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jiří Vingralčík
236 004 677

Počet listů/příloh: 3/1

Datum:
3. 6. 2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00203/2019

Kontrolní číslo: K25717796544

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní
Číslo účtu

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
Specialista INV MHMP

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
Divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 758

Zastoupený:
Ing. Petrem Šrámkem
vedoucím projektu
na základě plné moci

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

1. Číslo a název stavby: 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka
Číslo a název etapy:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
Rozšíření definitivního vodorovného dopravního značení východní výjezdové rampy Povltavská - most Barikádníků dle DIO v rozsahu dle nabídky zhotovitele (příloha č. 2)

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 31. 7. 2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	83 218,00 Kč
DPH 21%	17 475,78 Kč
Cena včetně DPH	100 693,78 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavatelům na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: č. 1 Potvrzení přijetí objednávky
č. 2 Nabídka zhotovitele

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 921626/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00203/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1172/19 ze dne 3. 6. 2019 na stavbu:

**0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka
Rozšíření definitivního vodorovného dopravního značení východní výjezdové rampy
Povltavská - most Barikádníků dle DIO**

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 83 218,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Srámkem, vedoucím projektu,
na základě plné moci

V..... dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jiří Vingralčík

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

140



MHMP08YYA30

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna – Jirglovská 25/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 130 5649/2019

DORUČENO DNE: 26 -06- 2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /
Počet a druh nelistinných příloh: /
Převzal: /

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 27 -06- 2019

Počet listů dokumentu: INV 2022
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /
Počet a druh nelistinných příloh: /
Převzal: /

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 921626/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00203/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1172/19 ze dne 3. 6. 2019 na stavbu:

0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka
Rozšíření definitivního vodorovného dopravního značení východní výjezdové rampy
Povltavská - most Barikádníků dle DIO

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 83 218,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [redacted]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu, na základě plné moci

V Praze dne 24.06.2019



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jiří Vingralčík



Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne
pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR
Olga Havelková

Metrostav a.s. divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Hlavní město Praha
Odbor investiční
Oddělení městského okruhu
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Jiří Vingralčík
Vyšehradská 2075; Praha 2, Nové Město,
Tel: +420 236 004 677
Mobil: +420 778 525 951
Email: jiri.vingralcik@praha.eu

Datum : 14.05.2019
Číslo jednací: TÚ/19/FAL/DKZP/038
Vyřizuje: 
Tel. : 
Email : 

Věc: Cenová nabídka na rozšíření definitivního vodorovného dopravního značení dle dopravního inženýrského opatření na rozšíření rampy mostu Barikádníků

Vážený pane Investore,
na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme aktualizovanou cenovou nabídku na rozšíření definitivního vodorovného dopravního značení dle aktualizovaného dopravního inženýrského opatření na rozšíření rampy mostu Barikádníků.

CN – vodorovné dopravní značení dle DIO


PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	190,000	92,75	17 622,50
2	915221	VOD DOP ZNAČENÍ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKL	M2	190,000	345,24	65 595,60
Celkem Kč bez DPH						83 218,10

Tato cenová nabídka platí 2 měsíce od data zpracování této cenové nabídky.

Celková cena je uvedena jako orientační a předpokládaná na základě poskytnutých informací, konečná částka bude vypočtena na základě skutečné provedení vodorovného značení.

V případě akceptace nabídky Vás žádáme o vystavení objednávky

S přátelským pozdravem

Ing. 
vedoucí technického útvaru
Metrostav a.s., divize 8

Převzal za OSI MHMP Ing. Jiří Vingralčík.