
Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/070/19

KUJCP01OXANR

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsmeplátci DPH"

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského
kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského
kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Františkem Benčem, jednatelem společnosti
IČO: 25023446

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Zdeněk Kadlec, tel.

Ing. Jan Hesoun, tel.
(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed a Bořkem Růžkem, vedoucím provozu JIH Dopravních a inženýrských

PORR a.s., Oblast Čechy - Střed - oba společně na základě plných mocí

Odpovědný geodet: Ing. Petr Bálek tel. č.:

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku
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Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil

tel. č.:

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Talpa

tel. č.:

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

tel. č.:

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 04. 2019 (dále též „nabídka")

podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor".

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných

v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího

díla:

- oprava silnice 111/1912 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/01912

Tábor křiž. 1/19 - Písecké rozcestí" z 03/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba

silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

- oprava silnice 11/122 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 11/122

Jistebnice - Drahnětice" z 03/2019 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných

projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem

předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.

Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,

shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením

díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
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konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 

zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 

hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 

ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 

stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 

je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 

pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 

náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 

kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 

písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 

odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 

součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 

zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 

kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 

platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 

příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 

jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 

silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 

povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 

než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 

předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 

zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.
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b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice 111/1912 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/01912 
Tábor kříž. 1/19 - Písecké rozcestí" do 40 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 
zhotovitelem,

- oprava silnice 11/122 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 11/122 
Jistebnice - Drahnětice" do 40 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 

vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:
- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Oprava silnice 111/01912 Tábor křiž. 1/19 - Písecké 
rozcestí

15.208.658,06Kč 3.193.818,19 Kč 18.402.476,25Kč

Oprava silnice 11/122 Jistebnice - Drahnětice 9.786.329,51 Kč 2.055.129,20 Kč
11.841.458,71

Kč

Celkem 24.994.987,57Kč 5.248.947,39 Kč
30.243.934,96

Kč
(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 

odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)
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2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 

dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 

provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 

dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 

jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 

obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 

stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 

fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 

oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 

(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 

doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 

formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 

7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 

to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
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3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 

Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 

způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.l. této 

smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 

po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 

odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 

předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 

obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 

být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 

nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 

stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 

odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 

pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.
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6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 

autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 

objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 

technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 

záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 

o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 

vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 

dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 

k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 

zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 

oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 

stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 

zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 

dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 

je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 

platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 

předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 

bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 

před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 

kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 

kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 

skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách,
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jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 

vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 

technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 

pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 

k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 

materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 

věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 

konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 

provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 

fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 

technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 

stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 

nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 

maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 

kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 

díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 

vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 

kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.
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Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 
stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 
objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 
zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se 
zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.l. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, 
případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud 
se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 
budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele,
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technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 
se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

JCfJ •-r::J5560
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10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 

rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 

pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 

zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 

nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 

objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 

užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 

doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 

bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 

závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 

vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 

podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 

stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 

uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 

uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 

nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný 

zhotovitelem.
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2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 
svých objqjctů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této
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Ihůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu '' ‘ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody '‘ se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 100 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k
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němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 

objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 

výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 

certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 

Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 

pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 

Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 

povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 

zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 

straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 

z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 

doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související 

správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 

písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 

předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat 

a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za 

předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
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6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne

16. 5. 2019.

České Budějovice, dne: 2 6 -06- 2019 V Praze, dne: 17 -05- 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Hirsch,

ředitel úseku Dopravních

a inženýrských staveb,
Oblast Čechy - Střed

PORR a.s.

(na základě plné moci)

Růžek,

vedoucí provozu Jih na

úseku Dopravních a

inženýrských staveb,
Oblast Čechy - Střed

PORR a.s.

(na základě plné moci)

PORR a.s._______
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Příloha:

Oceněný soupis prací

Plná moc - Ing. Pavel Hirsch, Bořek Růžek
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PLNÁ MOC
ev.č.65/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost"), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

o

tímto uděluje plnou moc

panu Bořku Růžkovi, vedoucímu provozu jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed, narozenému bytem

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s
ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky

a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě
nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s
ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o

dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných

dodatků,

e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům

zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje
částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná rríbc je vystavena na dobu určitou a

to do 31. ledna 2020.

člen představenstva člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Růžek



Ověřuji,

s lisíinoi

OVĚŘENÍ-VIDIMACE ]

e tento opis složený z 4 listu doslovně souhlas,

z níž byl pořízen, složenou z listu.--------------

V Praze 2 5 -04- 2019

Mgr. Silvie Triová
notářská koncipientka

pověřená notářem
JUDr. Ing. Martinem Muzikářem



Ulili!

PORR a.s. OPIS
PLNÁ MOC

ev.č.61/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní
společnost"), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

«

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy -

Střed, dat. nar. bytem

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším
zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena
předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším

zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných

dodatků,

e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména,

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či
způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům

zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje

částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a

to do 31. ledna 2020.

člen představenstva člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Pavel Hirsch



OVĚŘENÍ - ViDIMACE
žc tento opis složený z A listu doslovně souhlasíOvěřuji,

s listinou, z níž byl pořízen, složenou z /j listu.

V Praze dne 2 4 -04- 2019

Mgr. Silvie Triová
notářská koncipientka

pověřená notářem
JUDr. Ing. Martinem Muzikářem



REKAPITULACE STAVBY
Kód: TAJH/01912-001

Stavba: Oprava silnice 111/01912 křižovatka 1/19 - Pisecké rozcestí

KSO: cc-cz
Místo: Tábor Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: Vyplň úda)
PORR a.s. DIČ: Výplň údaj

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

MM David, tel. 606 633 829 DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH 15.208.es8.0e

Sazba dané Základ darté Výie dané
DPH základní 21,00% 15408458,06 3.193918,19

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 18.402.476,25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TAJIt/01912-001

Stavba: Oprava silníce 111/01912 křižovatka 1/19 - Pisecké rozcestí

Místo: T4bor Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřac Jihočeského kraje Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: TORRas Zpracovatel: Miloš David, tel 606 633828

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH (CZKj Typ

Náklady z rozpočtů 15.208.658,06 18.402.476,25
Oprava silnice 111/01912 staníčenf 0,000 -

SO101 0,046 km, křižovatka 1/19 - původní trasa 
silnice

1.021.325,50 1.235.803,86 STA

S0102
Oprava sliníce 111/01912 staníčenf 0,046 - 
0,871 km, původní trasa silnice - Tibor 
začátek zástavby

4.353.675,36 5267.947,19 STA

Oprava silnice 111/01912 staničení 0,871 -
S0103 2,054 km, Tábor z j í. - kruhová křižovatka 

nemocnice
6.023.254,17 7.288.137,55 STA

Oprava silnice 111/01912 staničeni 2,054 -
S0104 2,620 km, kruhová křižovatka nemocnice - 

Písecké rozcestí
3.700.911,13 4.478.102,47 STA

Doplňuji 
cf údaje Doplňující údaje 109.491,90 132.485,20 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice HI/01612 křižovatka í/19 - Ptoacké rozcestí 

Objekt

S0101 - Oprava silnice 111/01912 stanitenl 0,000 - 0,046 km, křižovatka 1/19 - původní trasa silníce

KSO;

Místo: Tábor

ZadtrateL

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

PORRej.

Sprim a údržba alnfc Jřhotwkétio kraje p o. 

ZpraoowHel:

MDofi DsvM, tel. 606 633 829 

Poznámka:

CC-C2:

Dsltvn: Vyplň údaj

lí: 70890650

Dlí: CZ7089065C

lí: Výplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

lí: 7097t641

Dlí: CZ70671641

lí:

Dlí:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížená

1.021.325,50

ZúWaddanl Sazba dani Výiedanl

1021.326,50 21,00% 214.478,36

16,00% 0,00

Cena s DPH
v CZK 1.235.803,86



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbě:

Oprav* Mníce I1WH812 kMovatks I/18. Pfs»cké rozcestí
Objekt

S0101 - Oprava silnice 111/01912 stanlíenl 0,000 - 0,048 km, křižovatka 1/19 - původní trasa silnice

Místo: Tábor

Kiajskf úřad JihoíasIKho kraje 

Uchazeč: PORRej

Datum: VVpMúdai

Projektant Sprftra a údrHw Unie Jihočeského kroje p.o 

Zpraoowtal: MflaS David. tel. 806 633 B2S

K6d dílu -Popis

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Cena celkem [CZKJ

1.021.325,50 

1.021.325,50 

98,438, B5 

016.937,05 

6.949,60



SOUPIS PRACÍ

Stavbě:

Oprava sínlee lil/01812 křižovatka 1/16 - Pisecké rozcestí

Objekt:

S0101 - Oprava silnice 111/01912 stanitenf 0,000 - 0,046 km, křižovatka 1/19 - původní trasa silnice

Místo: Tébor
Datum: Vypfři Cdaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Projektant Spréva a údržba stíníc Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: PORR sj 5.
Zpracovatel: Mltoé David, tel. 608 633 828

P Ty M
Č p K6d Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady soupisu calkem
1.021.325,50

d HSV Práce a dodávky HSV 1.021.325,50
D 1

1 | K 11372A
PP

Zemní práce

. FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
FRÉZOVÁNÍ 2PEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY

M3 115,000 1.096,06

98.438,85

126.038,85 OTSKP 2018

W

2 K 11372R

Poznámka k souboru cen;
Fotoita zimuje veJfcercu marapulatí « vybouranou suti es vybouraným hmotami, kromě vodorovné dopravy, vt. ulotanl 
Maktédku. Nezahrnuje poplatek za skládku, Harý se vykazuje v potořce 0U1 “ (* výjimkou malého mrtoSsMbouraného 

matanUu, kde je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni-těrko fakt musí být uveden v do&ňuiídm ledu k 
pobice)

‘délka 48 m*
'Síto prim. 25 m‘

Mika 0,10 m"
46*25*0,10
Součet

; ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTN08T PPED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3' CENA 100 -KČ/T
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVTELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 
T/W3: CENA 100,-KČ/T

Poznámka k souboru cen:

Položka zehmufe votkerou manipulaci e vybouranou suties vybouranými hmotami ví ubžanl ne sklidím Nezahrnuje 

poplatek ta tUidkv, který ae vykazuje v položce 0S4í**fí výjimkou metéhc množství bouraného materiálu kde Je možné 
poplatek zahrnout tic Jednotkové ceny bourání - tento takt tma} být uveden v doplňujícím textu k pchtce)

"objem frézovaného materiálu"
'objemové hmotnost frézovaného materiálu 2 4 Pm3’
115*2,4

115.000
115.000

276.000

D 5

5 K 567544
PP

PSC

W
W

W

W
w
w
w

21 K 574D5B 
PP

Komunikace pozemní

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK 2A STUD CEM A ASF EM TL DO 20GMM 

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MV 
PnmAmka k souboru cen:

■ dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci ze studená • provedeni recyklace dh předepsaného technologického 

pfedphu, zhutněn! vrstvy v předepsaná Ueuiřce - zřízeni vrstvy bez rozmění tlřky. pokládáni vrstvy po etapách - úorevv 
nepojen/, ukončeni • nezahrnuje postřiky, nitiry

"rozfrézovénl stávajících podkladních vrstev ne nivotetu cca - 300 mm"
* homogenizace materiálu v příčném I podélném pro«u trasy s vícenásobným přejezdem recyklenT 
‘provedení recyklace za studená RS CA dle ČSN 738126 a TP 208 v tl. 200 mm {predikce 4% cement 3% 
emulze)*
‘délka 48 m*
‘ilřka prčm 25 m*
48*25
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO LOÍNl VRSTVY MODIFIK ACL 22\22S TL. 6QMM 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 22*, 22S TL. 80MM

M2 1 150,000

1.150,000 
1.150,000 

M2 1,150,000

266.58

204,53

615.937,05
306.644,00 OT6KP2018

336.703,76 OTSKP 2018

PSC

w
w
W
W
W

9 K 572212 
PP

Poznámka * souboru cen,
-dcHánl cmisi v požadované kvekti - o&iiinl podkladu - vtažení sméa< dle předepsaného technotogickéhú předpisu 

Zrtuftién/ vrstvy v předepsané HouSfce - zfízenl vrstvy bez rozMeni tílky, pokládáni vrstvy po etapách včetně pracovnic 
spař a spojů - úpravu nepojeni, ukončeni podál obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, otívodňovedů, 

vpusti, tachetapod. - nezahrnuje postřiky, nétiry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, t&atečnlch zařízen! 
odvodňovadch proužků, odvodňovačů, vpustí, tedwí e pod

"ACL 22 S (PmB 25/56-60), ČSN 738121"
"délka 46 m*
"íffta prám. 25 m’
46*26
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2

1.150.000
1.150.000 

M2 1,160,000 18,68 21.485,45 OTSKP2018

PSC

W
w
w
w
w

22 K 574B34

PF

Poznámka k souboru cen:

- dodáni věech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství ■ provedeni dle předepsaného 

fctootegiaitx tfodpíw ■ ifinml wWvyta, ra«ta,f pMMtnl OT(,ypc . úpmn, mmM uicrtm:

"PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 738129“
"délka 46 m"
"Sflka prům. 25 rrf
48*25
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11STL. 40MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL 40MM

1,160,000
1.150,000

M2 1.150.00C 218,70 246203.65 OTSKP 2018

PSC

w
w
w
w
w

D 9

23 K 91228 
PP

PSC

w
w
w
w

18 K 916111

PP

PSC

w

Poznámka k souboru cen:

■ dodáni tmisi v požadované kvekti - očištěnipoóklaou - uloženi umést a'e předepsaného tectmohgickiho předpisu 
zhutněn! vrstvy v předepsané tfouiree - zřízeni vrstvy bez rozHUnl my. pokládán! vrstvy po etapách, včetně pracovních 

apar a spojů - úpravu napojen!, ukcnčenl podá! obrubníků, ditalainlch zařízení, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpusti, iacheiepod. - nezahrnuje postřiky, nátěry ■ nezahrnuje těanini podál obrubníků. tNeleinM) zařízeni 
odvodňovedch proutků, odvodňovačů, vpusti, iachel e pod

"AC011 S (PmB 45/80-60). ČSN 736121’
"délka 48 m*
"šířka prům. 25 m*
46*25
Součet

1.150.000
1.160.000

Oslabil konstrukce o práce, bourání

SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU 

SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCCTNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU 
Poznámka k souboru cm
prtoZto zahrnuje: - dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací - vnftroslavenmi a mimoslevtniiinl doprava ■ 
odrazky plastově nebo r retnrefexnl fólie 

"délka úseku 46 bm"
"osazení 1 ks/20 bm =• 3 ks’
“oboustranně*
3*2

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dodáni a pokládku nátěrového matenikj {měří ee pouze natíraná ploché} - předznačenl s rafiemi 
uprevu

"ploéné VDZ s buloitaoii - zřízen T

6,000

6,000

14,000

416,50

116,00

6.949,60
2.499.0C OTSKP 2018

1.666,00 OTSKP 2016
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Kód

eisniA

20 K 015111C 

PP

w
w

Popis MJ Množství

"STOP Séra’
10

"tipky"
4
SouSet

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODlCl ČÁRA 250 MM s BALOTINOU ZftlZENl 

Technická apecjfika«: položka zahrnuje
- dodání a pokládku náHrevéhc materiálu (měří ae pouze nadřena plocha)
■ pfadznačenl • reSoxn úpravu

‘délka 46 m*

‘oboustrarmně*
40-2

ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VOOlOl, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM 6 

Technická apacékec* položka zrtmufe:
- dodáni • pokládku náUrevého materiálu (máfl m pouze natíraná plocha)
• přeznačeni a reflend úpravu

‘délka 72 rn*
72

10,000

4,000
14.000

02.000

02,000

72,000

J,cena
fCZK]

21,42

11,31

Cene celkem {CZKJ

1.070,04

813,00

Cenová soustava

72,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Oprava rtnfce 111/01912 kfižovaike U18 - Pisecké rozcestí 

Ofaprfd:

^S°PraVa *"n,Ce 1,1,01912 Stanlíenl °'046 •M” km. Původní trasa silnice - Tábor začátek

KSO:

Mleto: Tábor

Zadavatel:

Krajný ífed Jihočeského kraje

Uchazeč:

PORR bm

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. 

Zpracovatel:

MloS David, to). 606 633 829 

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: VypJftůdaj

IČ: 70890660

DIČ: CZ70690650

IČ: VyplAúdaj

DIČ: Vypíftůdaj

lč: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížená

Základ dané 

4.383.675,36 

0,00

4.353.675,36

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Vý&e dané 

914.271,83 

0,00

Cena s DPH
v CZK 5.267.947,19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbě:

Oprava sliníce IWD1B12 křižovatka ť19 - Písecké rozcestí

Objekt.

S0102 - Oprava sUnica 111/01912 staničeni 0,048 - 0,871 km, původní trasa silnice - Tibor začátek

MMo: Tábor

Zadavatel: KrajskV ifod Jihoisského kroje

Ucházej: PORR m

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

OST - Ostatní

Dobila: Vyptá údaj

Projektant Správa o údijba xlrfc JlhoJeekího krajo po.

Zpracovatel: Midi David, tel. 606 633 626

Cena cetkám |CZK]

4.353.675.36

4.212.303.36 

713.813.43

3.438.659,30

58.830.63

141.372,00



SOUPIS PRACÍ

opraw silnice IIM1B12 kfftovato 1/16 - Pisecké loecestl
Objekt-

S0102 - Oprava silnice 111/01912 stanltenl 0,048 - 0,871 km, původní trasa silnice - Tibor začátek

Místo: Tábor

Zadavatel:

UchezeC;

P Ty 
t p

Krajský tfad Jthoéeskéhn kraje 

PORR e.s

Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: Vyplit údaj

Projektant: Správa a údržba silme Jihočeského krajs p.o.

Zpracovatel: MUof David, tel. 606 633 829

Popis MJ Mnoi«v, Jgj
Cena celtem [CZK] Cenové soustava

d HSV

D 1

1 i K 11372A

D 6 

K 572212

10 K 

PP

W
w

9

©1226

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 

Poznámke k souboru oen:

Vl**"*™*' j o (I« J yyPbwmýn. tmeleni, kmni rndaovM Oopmy, ylulel.nl 

Mb. mí, molné popPMk „hrnadd/«fn»*drf mybbminl-ttnfo ,.u mu,1 i* umím vPopuuftím UMu i

"délka 825 m- 
"Šířka prům. 7,6 m"
"výike 0,10 m*
625*7,6*0.10

627,000

4.353.675.36

4.212.303.36

713.813,43

687.186,73 0TSKP 2018

?»XECYKUTU ZHOTOV,TELBi °B" HMWNOSr P*ÉD 

T« c^S™2tófrFALTO'í,ĚHO RECWlATU2MT0'™-E“- o bj emo v á HMOTNOST PftEO f r ézo v án ím 

Poznámfea k souboru cen:
PjZZ‘.^řrtíZ^mK^‘^ummU..yyUeumímlllmuUm, ut Pltím, n. Mipku. DyíMnup.
pepitu Mimu, Hrnj ,e ypeUlm 0W(, yýjmkm múebo motím! beamebo numMIu. kb.TZ.in,
poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni - tento tekl musí být úvodem v doplňujícím textu k petoícs).

‘objem frézovaného materiálu"
"objemové hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"
627*2.4
ČIŠTĚNI PRlKOPCl OD NÁNOSU do  C.25M3/M

' W‘°'mra ■ **“ !*"*«* FfcMml, msnlpnla« ,.ýkcpk.rr . w nankttdkí.'

Poznámku * souboru cen.-
toMalpei&aj.yeae.e^ . Ml Pop,.,. pfrnmén,, pmel.nl, mmpuue, . mMUm . Mnj MUku.

““FJJJVteW 'PO*,*. 01.1- „ yfpmu.mMhn m^MnOmíu. «,* ntínt 
popMM Mmou doyedncttorf íar pekapy-leníc léklmu.l být „veden v dopMtffetn l.xlu k pobití)

“délka pPIkopu"
“oboustranné"
825*2

Komunikace pozemní

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.SKG/M2 
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MOĎÍRK ASFALTU DO 0.5KG/M2 

Poznámko k souboru oen:
■Mi^yHePpMmm.nýmmmmmpupumk, yphPep.mt„ mtí.tv! ■ nnmden/ Pa ptytíptmin. 
laetaofegNUéd pkplpm, - zPi.nl mbybei mia.nl Ufe r o MMM mhypo tímto,. ůpm* mpejml, ukeníml

‘PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129"
“délka 825 m"
"SíTka prťm. 7,6 m’
825*7,6
Souéaf

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODfFIK ACL 224, 22S TL. 60MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22*, 228 TL. 60MM 

Poznámko k souboru cen:

\TZ?wi!í''p°Z*mmt.•?*. RMH-ru***--pteumm*opaphP.p.meb.,.amouk*ebpphPop.
iMdnénlmhyvptoPmemiPeuitb..Mimimíuybamii.nlmy,pokUdinlmhyputímteh yitínlhmeynlcb

SSS'2^£Íí*1-* m“Mch dd»d*v.«,
ip^iaflfwr a pod .ms!rtrm«» poemy, nátěry - nezahrnuje tisninl pódii obrubníků, ďriateCnictizaňzent 
odvodňovaslch proutků, ottvodfovaůů, vpusti, tschet e pod

“ACL 22 S (PmB 25/55-60), ČSN 736121"
“délka 826 m"
"éířke prům, 7,6 m‘
825*7,6
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTftlK 2 MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 

Poznámko k souboru cen;
-PoPinlyttíhpttíl.ptíných rntíonm pn> potí/lk, y pM.p.mim ímoW-pmymlml d,» phiepmipe 
tmhnotogickáho pMpku - Mim! vMyy tmi mtlmt Hlty. pumpití ymlyy pe eíjpJrt. úprn, n^enlj ukune.nl

“PS - CP (0,4 kj}/m2), ČSN 738129“
"délka 825 m"
"éíflta prům. 7,6 m*
«Ž5‘76
Součet

ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ VRSTVYMODFIKACC 11+, uSTL 4DMM 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11*, 11S TL 40MV 

Poznámka k scuixru cen.

Th °*VMr,UM' ■ “V* » P»P‘P^»* immipiekék. pampieu,
zhutněni urtívy FfAdepsení Itoiífc. - Mzml wjley bm raztíení lilky, peUéátnl mhy po uppich nWníwammkh 
^.í. .Pddl - dp,d« IdíonCjní podíl obrubníků, bm.lnleb„l,„„l, cdyobeumlZ^iAphJLaeo

V' "aUm<ť «»"*>í pobil obhbnM, beuňnleh lMl.nl, 
otivodnovactoh p/outku, odvodňovačů, vpusti tschetepod.

“ACO 11 S {PmB 45/80-60), ČSN 738121"
•délka 825 m”
"Slflca prům 7,6m"
825*7,6
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT VÍÉTNĚ ODRAZNÉHO PASKU 
8ÍIÍ ROVÉ SLOUPKY Z PUST HMOT VÓETNÉ ODRAZNĚ HO PASKU 

Poznámka k souboru cen:

^^nl.nknrnl.y^l.h^m,-

"délka úseku 825 bm"
"osazen! 1 ka'6C bm l l  17 ka"

«7,OO0
627,000

1.504,600

1.850,000 177,107.70 OTSKP2018

1.850,000

3.439.659.30

117.142,41 OTSKP 2018

G .270,000 
6270,000 

6270,000 1.848.671,75 OTSKP 2018

6.270.000
6.270.000 

6.270,000 117.142,41 OTSKP 2018

6.270.000
8270.000

6270.000 1.358.702.73 OTSKP 2018

©270,000
6270,000

58.830.63

14.161,00 OTSKP 2018
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Popis MJ Množství Jpz™

"oboustranné"

<7*2 34,000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ CARA 250 ktftf S BALOTINOU ZŘÍZEN! M 1.650.000 21,42

Technické specifikace: položka zahrnuje;
- dodůnl a pokládku nátěrového materiálu (méři se pouze nedraná plocha)
• předznamení a reflexní úpravu 

‘délka 625 m*
'oboustranTiné*
825*2
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIC., STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENI 

Technické apecttkaee: poioíka zahrnuje:
- dodáni a pokládku rtttérovéto materiálu <méfl se pota» natírané plocha) 
předznaien! a reflexní úpravu

‘délka 826 m’

825

Ostatní
POPLATKVZA SKLADKU T 6M.000 23B.00

Technické spedňkace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli eWácflty související s taoienlm odpadu na skhWc*.

Po2ném*« k souperu cen.'
zahrnuje veikert poptetky provozovatel ihlietky souvft^ltí 9 uloiefstm oOpadu tu tóMofee.
"objem zeminy"

"objemové hmolnosi zeminy 1,8 tfm3"
1650*0.2*1,8 504 000

1.650.000

M 025,000 11,31

826,000

Cena celkem (CZK)

35.343,00

©326,63

141.372,00
141.372,00

Cenové soustava

OTSKP 2018



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavte:

Oprava silnice IIM01812 klttovatka 1/1S - Pfcecké rozcestí 

Objekt

S0103 - Oprava silnice M/01912 stanlčenl 0,871 - 2,064 km, Tibor zí. . kruhoví klttovatka 
nemocnice

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

KraJskÝ úted Jihočeského kraje

Uchazeč;

PORRa*.

Projektant

Správa a údržba stíníc Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

MtoS Devtó, tel. 606 633 826 

Poznámka:

cc-cz

Datum; Vyplň ůtaj

tC: 70860660

DC: CZ70890650

tt: Vyplň údaj

Dl Č: Vyplň údaj

70671641

DIČ CZ70671641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížená

Cena s DPH

Základ děné 

6.023.254,17 

0,00

Sazba dani 

21,00% 

16,00%

6.023.254,17

Výie dani 

1.264.883,38 

0,00

v CZK 7.288.137,55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava alrtce HI/01912 Mžovatka t/10- Pisecké rozcestí
Objekt

S0103 - Oprava silnice 111/01912 stanlřenl 0,871 - 2,064 km, Tábor z .z. - kruhová křižovatka

Místo Tábor

ZBáavBtei: Krajský úfed Jíhodeekéhc kraje

Ucházet: PORR a .a.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce

4 - Vodorovná konstrukce

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedeni

8 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Datum: Vyplň údaj

Projektant Správa a údržba alnlc Jhofieskétio kraje p o.

Zpracovatel: MBoě David, tel. 606 633 829

Cena celkem [CZK]

6.023.254,17

6.023.254,17

668.674,87

8.928,00

5.140.842,88

87.580,00

107.631,34



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/D1912 kfižovatfcs i/16 - Pisecké rozcestí

Objekt:

S0103 - Opravě silnice 111/01912 stanlčenl 0,871 - 2,064 km, Tibor z.z. • kruhová křižovatka

Místo: Tébor

Zadavatel: Krajský tfed Jihočeského kraje

Uchtasč: PORRa.e

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

l Tp Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J*«

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1

20 K 113486
PP '

PSC

w

w
w
w

17 K 11352

PP

PSC

w
w

1 K 11372A 
PP

PSC

W

W

W

W

W

2 K 11372R 

PP

PSC

W

W

W

Zemni práce

ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH 2 DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO BKM 

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU. ODVOZ DO 6KM 

Poznémke A aoubom cen:
Položka zahrntfb nikomu manipulaci $ vybouranou suti a « vybouranými hmatem vi. uloženi na skládku. Nezahrnuje 

'*“”'“** w,n;" „«,-(» ejffinkou meHho mnotaM bouřeného neumélu, kde je motné
pejMek zahrnout óo jednotkové ceny bourání - tento fekf musí být uveden v doptfiujlclm textu k potoict).

•délka’
"šířka*
"Výška*

20^6*0.5
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH 

Poznámka k souboru čert
Polotke zahrnuje veškerou manipofed a vybouranou autlas vybouranými hmotám vi. uloženi ne skládku. Nezahrnuje 

poplatek ze Udičku, který se vykazuje v položte QU1~(s výjimkou malého množství bouraného materiihi, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento tak! musí být uveden v doplňujictm textu k položce).

"počet bro*
20

FRÉZOVÁN! ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH * BE2 DOPRAVY 

Poznémke k souboru cwv
Položka zahrnuje veSkemu manipulaci a vybouranou eutl a a vybouraným hmotám, knrtné vodorovná dopravy, vč. utoient 

ne aidádku. Nezahrnuje popfetek za skládku, který se vyíwzqw v položce 0U1~ (s výjimkou malého mnoiaM bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento tekl musí být uveden v dopfliuj/člm textu * 
položce).

"délka 1163 m"
"Sffk* prim. 7,6 m"
"výška 0,10 m'
1183*7,6-0.10
Součet

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3- CENA 100-KČ7T
W3KUP A ODV02 ASFALTOVÉHO RĚCYKLÁTL) ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘEĎ FRÉZOVÁNÍM

M3

M

M3

T

Poznémke k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipuied a vybouranou sutí a s vybouranými hmotami ve. utolenl na akítdku Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který a a vykazuje v položce 0141~ (£ výjimkou malého množství bouraného mtŘaňiki kde je moini 
poplatek zahrnout do jednotková ceny bouráni- tento tekl musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

‘objem frézovaného materiálu'

"objemové hmotnost frézovaného materiálu 2,4 tlm3*
808,080*2,4

6,000

5,000

20,000

20,000

2.157,792

2.167,792

868,76

130,80

976,69

-100,00

D 4

18 K 465822
PP

PSC

w
w
w

Vodorovné konstrukce 

DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 

0LAŽ6Y Z BETONOVÝCH DLAŽDIČ NA MC 
Poznámka k souboru cen:

- úpravu podkladu - zfízent spojovací vrstvy - zfízeni lote dlažby z ptedepseného matenitu - dodávku a uloženi dlažby, ev. 

ptedleiby. do předeptanáho tvém z pohledové úpravy - spárováni. Hanini, tmeleni a vyplněni aparpňpodni a 
vyftttnevánftn - (ipraví povrchu pro odvedení srážkové vody 

"délka"

"šířka'
20*0,5

10,000

10,000

892,50

D 6

3 K 572212 
PP

PSC

w
w
w

w
w

13 K 574D68 
PP

PSC

w
w
w

w
w

6 K 572212 

PP

PSC

w
w
W

w
w

14 K 67402 
PP

Komunikace pozemní
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOD1FIK ASFALTU DO 0.5KGAÍ2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODlFfK ASFALTU DO 0,8KGÍM2 

Poznémke k souboru cen;
■ dndini všech předepsaných metenilů pro postýlky v předepsaném množství■ provane,i! db předepsaného 
technetogickéhc předpisu - zňzenl vrstvy bez mStent šířky, pokládán/ vrstvy po etapách . úpravu nepojeni, ukončení

"PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 735128*
"délka 1183 m*
"šířka prim. 7,6 m'
1183*7,6
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODiFJK ACL 22*, 22S TL. 70MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO LÓŽN! VRSTVY MODIFIKACI 22* 22S TL 70MM 

Poznámka k souboru cen:
• dodání tmisi v požadované kvtíiti ■ očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu 
ihulnínl vrvťv, v pftdíprvrrf ílouir™. žTIzen! vrstvy bet n,a,tí Miky, poNidénl mhy po otepích, vMM pncmmkt, 
spáre spojů - úpravu nepojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodhcvacteh proutků, otívodňovečů, 
vpucří, šachet e pod - nezahrnuje postřiky, nátěry ■ nezahrnuje těsnán) podél obrubníků dňetačnlch zařízeni, 
otívodňoveclch proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22 S (PmB 25fcSS0), ČSN 736121*

'délka 1183 m*
“šiřte priBTi. 76 m“
1Í83'/,6
Součei

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK ASFALTU DO 0.5KGJM2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO C.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen.
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství • proveden! dle pfedepaanáhc 
technchgtckéhe ptedpisu - nitmi mhy ta,vtMen) Mik,. povídáni ioetv, po otepích Upnou nepojeni, Montmj 

•PS - CP (0,4 Ko/ml). ČSN 736129'
"délka 1183 m’

"šířka prům. 7,6 m'
1183*7,6
Součet

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTKOVÝ 6MA &*, BS TL. 30MM 

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8* 8S TL. 30MM

M2 6.990,800

6.99G.800 
8.990,800 

M2 6.890,800

£.990,800 

M2 8.990,600

6.990,800 

M2 8 860,600

18,88

340,82

18,66

193,02

Vypm údaj

Správa a údržba sHníc Jhočeského kn^e p.o.

MIM David, tel. 806 833 829

Cena cefkerr |CZK] Cenová soustavs

6.023.254,17

6.023.254,17

668.574,87
3543,90 DTSKP 2018

2^18,00 OTSKP2018

878.392,17 OTSKP2018

-216.77820

8.925,00
8.925,00 OTSKP2016

5.140.542,96
187.975,12 OTSKP 2016

3.064^08,46 OTSKP 2018

167.875,12 OTSKP 2D18

1.735.388,23 OTSKP 2016
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Kód

PSC

w
w
w
w
w

15 K 587202 

PP

PSC

w
w

D 8

8 K 89021 

PP

PSC

w
w

10 K 88022 

PP

PSC

w
w

11 K 88823 
PP

PSC

w
w

o s
12 K 815111 

PP

PSC

W
w
w
w

7 K 815111A

PP

w
w
w

8 K 815111C

PP

W
W

19 K ©17224 

PP

PSC

W

W

Popfe MJ Množství

Poznámka * souboru cen

' *"í*, ‘,P***to«n* - otíitánl poOdedu ■ uloženi trnití dle pfodepsentho technologického předpisu

zhutněni vnhyv předepsané thutrca. zfízenl mhy tm naHen! tmy. pokUOinl mhy po etapách, včetně pracovních 
tp* e tpcjů- úpravu nepojeni, ukončen! podti obrubníků, dMsůnich zařízení, odvodřiovacksh proutků, odndňovačů 

vpusti, techet e potí. - nezehmije postřiky, nátěry - nezahrnuje tísnění podél obhJbnító, dMeteMch zařízeni 
odvodflovetrich proužků, otívotíhovečů, vpustí, iachetepod.

*SMA8 S (PmB 25/55-80), ČSN 736121"
■délka 1183 m"
■SITka prům. 7,6 m"
1183*7,6
Součet

PftEDLÁŽDĚNf KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK 

PftEDLAiDÉNl KRYTU 2 DROBNÝCH KOSTEK

Poznámka k souboru car,:
',íT!!!ZíT "íAfi“u"r " renMnl Mvtjhl dltfby e pcjiika Malby » aiwjklhe <tei«Wfc iMciMb

“"••vnovíw- ohrnu t imbytnou a Ume mttiMem tnMiMnt, ttapmn. tolmt. oajunn- Mim
* nooMolmUetUHipn lot* tiěto (toul/kti f/hdtpono MmmMd t tm pteteptemo ipar . rnomuM
oopoéní plochy • použitím nového materiálu se vykazig* v položce č.58!

“počet m2" 
10

Trubní vedeni
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

Poznámka k souboru cen:

- položka výikovi úpravy zahrnuje vtechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízen! (včetně nutné 

uprsvy xtávajlcfhc povrchu vozovky nebo chodníku),

“pofiel ks*

8.990.800
6.990.800 

M2 10,000

10,000

KUS 3,000

J.cene
IC2K]

4.165.00

v ý Sk o v á  ÚPRAVA MŘÍŽÍ 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

Poznámka k soubory cen.
-pctoikeýtkovi úpravy zahrnuje viechny nutné práce e materiály pre zvýlen/ nebo snížení zaUzenlívčelni nutné 
úpravy etév^fclhc povrchu vozovky nebo chodníku)

‘poče! ks"
18
v ý š k o v á  Opr av a  k r y c íc h  h r nc ů

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

Poznámka k souboru cen:

■ položko výškové Úpravy zehnuft všechny nutné práce 

úpravy slévajícího povrchu vcz&rky rwfcc chodníku) 
"počet ks"
7

e materiály pro zvýšeni nebo snížen! zeřlzen! (včetně nutné

3.000

KUS 18,000

16,000 

KUS 7,000

7,000

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEN) BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
Poznámko k eoubotv cen:

půtoHre zahrnuje: - dodán! a pokládku nátěrového materiálu (měli m pouze natkané hocha! • pMznaSeni a reflexní

"plošné VDZ s baloSnou zftzenf
"přechody pro chodce včetné slepeckých pásek e stín u kruhové křižovatky nemocnice"
124
Součet

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODlOl ČARA 250 MM S BALOTINOU ZftlZENl 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dočteni a pokládku ná«rovébo materiálu (mih se pouze nettrera plocha)
- pfedmačenl a reflexní úpravu 
"délka 1183 m"
"oboustrennné*
1183*2
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODlCl, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZftlZENl
Technické spee&kaee: položka zahrnuje:
• dodání c pokládku nátěrového materiálu jméfi ss pouze natřené plocha)
- předznačenl a reflexní úpravu 
•délka 1223 m"
1223

SILNtóNl A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Éíft 150MM 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUf^ Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 

Poznámka k souboru cen :

* A”*"®" temiwýrt otovteM O mmi™* pA.tep.A’.** ootnd Mumotetí tefcmvť 
tože i bočo! betonovou opárku.

"počat bm’
20

124,000

124,000
124,000

2.368.000

1223,000

1223,000

20.000

3.570,00

2.975,00

246.00

21.4 2

11,31

606.90

Cena celkem {CZK] Cenové soustava

4.996,00 OTSKP 2018

97.680,00
12.495.00 OTSKP 2018

64.280,00 OTSKP 2018

20,825,00 OTSKP 2018

107.631,34

30.987,60 OTSKP 2018

50.679,72

13.826,02

12,138,00 OTSKP 2018

20.000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava sfcnéce 111/01812 tflžovatta 1/19 • Píaacké rozcestí 

Objato:

80104 - Oprava silnice IH/01912 stanKeni 2,064 - 2,620 km, kruhové kNžovatka nemocnice - 
Pisecké rozcestí

KSO: cc-cz
Mláto: Tábor Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: tC: 70660650
Krajsky tfad Jihočeského kraje DIČ: CZ70860650

Uchazeč; IČ: Vyplň údaj
PORRas

DIČ: Vyplň údaj

Projektant; IČ: 70671641
Spréwa a údržba sline Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovala!: IČ;
MUel DavM, tel. 606 633 629 Dtč:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížená

3.700.011,13

2áUad daná Sazba dané

21,00%
16,00%

Výle dané 

777.161,34 

0,00

Cena s DPH

3700.811,13

0,00

v CZK 4.478.102,47



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbě:

Oprava aMce 111/01012 kňžovatka 1/18 • PteeckA rozcestí

Objekt

S0104 - Oprava silnice 111/01012 stanitenl 2,054 ■ 2,020 km, kruhoví křižovatka nemocnice -

Mleto: Tibor Datum: VypíTtúdej

Zadavatel Krajský Cfad Jihočeského kraje Projektant: Šprta e údržba elnic Jihočeského kraje px.

Uchazeč: PORR a j>. Zpracovatel: MHot David. tel. 606 633 829

KM dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 3.700.911,13

HSV - Práce a dodávky HSV 3.700.911,13

1 - Zemní práce 400.460,89

5 - Komunikace pozemní 3.103.672,32

8 - Trubní vedení 141.134,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56.663,92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice HI/01912 křižovatka 1/19 -Písecké rozcestí

Objekt:

80104 - Oprava allnlce 111/01912 staniíeni 2,054 - 2,620 km, kruhoví křižovatka nemocnice •

Mláto: Tébor Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský ďsd Jfoočeského kraje Projektant: Správa a údržba aink J^točeakého kraje p.o.

Uchazeč: PORR 6.s Zpracovatel: MBoi David, tel. 606 633 829

P Ty 
C p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství
J.cena
|CZK]

Cena celkem JCZK] Cenové soustava

3.700.911,13

D HSV

D 1

1 K 11372A 

PP

PSC

W

W
W
W
w

2 K 11372R 

PP

PSC

w
w

w

D 5
3 K 672212 

PP

PSC

W
W
W
W
w

4 K 574D88 

PP

PSC

W
W
W
w
w

6 K 572212 

PP

PSC

w
w
w
w
w

6 K S74I35 

PP

PSC

W
W
w
w
w

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PtOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3

FRÉZOVANÍ ZPĚVNÉNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ ÓÓPRAVT 

Poznámka k eoubonr cen.
Položka zahmujů veškerou mantpvieci a vybouranou tulí a • vybouranými hmotami, kromě vodorovná dopravy, vd. uloženi 
na Skládku. Nezahrnuje poptetak za skládal, ktarýae vykazuje v pototea CU1~ (a vfýmkou meUho nrnoUlvl bouraného 
materiálu, kde Je možná poplatek zahrnout dc jednotková ceny bourán/ - tortfo íaU musí být uvadan v dopdtujtetm fa rtu k 
položce)

"délka 666 m*

Ifltaprúm S6 m'
Výtka 0,10 m'
566*9,6*0,10 
Součet
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÍ HO RECYKlATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3‘ CENA 1OO-KČ/T 1

ODKUP Á ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉ20VÁN1M 
T/M3; CENA 100,-tó/T

Poznámka k eoubcru con:
Položko zahrnuje vaikarou manipulaci a vybouranou Suti a a vybouranými hmotami ví uloženi na skládku Nezahrnuje 
poplatek ze skládku, který se vykazuje v prácžca 014 J~ (a výjimkou malého mnotaM bouraného materiálu, kdo Je možní 
popíslek zahrnout do jaáiotkovi ceny bourán! - tento fakt mus! být uveden v dopřřn4telm textu k pohžce).

“objem frézovaného materiálu'

“objemové hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/rr>3‘
543,360*2.4 1.304,064

Komunikace pozemní

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODiFIK ASFALTU DO C.5KG/M2 M2 5 433,600 18.66

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODÍFÍK ASFALTU DO 0.6KG/M2 

Poznámka k souboru cen.
• dodáni všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství - proveden! dle eředemenéhc 
tsctmohgieMho předpisu > tfiza.nl vrstvy bez rozlišeni šířky. pokládáni vrstvy po tlapách - úpravu nepojeni, ukončeni

•PS - CP (0,4 kfi/m2), ČSN 738129*

'délka S66 m’
"tffka prům. 9,6 m"
566*9.6 
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODÍFÍK ACL22+ 22S TL. 70MM M2

ASFALTOVÝ BETON PŘČflOŽNl VRSTVY MODiFIK ACL22+, 228 TL. 7DMM 

Poznámka k eoutxn con.

- dodáni cmés? v požadované kvalitě ■ otištěni podrdadu - uložen! smání dle předepsaného teotmobgtckáho předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsaná doustce - zřízeni vrstvy bez roitíten! šířky, poktidinl vrstvy pc etapách, včetně pracovních 
tpai ■ apofů - úpravu napojeni, táeonůanl podél obrubníků, důeiačnlch zařízeni, odvodhovaclch proutků, odvodfiovačů. 
vpusti, tachet a pod - nezahmja postřiky, nétáry • nezahrneš těsnáni podél obrubníků, (ffeleiních zařízeni, 
odvodňovackh proužků, odvodňováni, vpusti, šachet s pod.

"Ad 22 S {PmB 26/55-60), ČSN 736121'

"dólke 566 m"
**ffka prim. 9,6 m"
566*9,6 
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOtFIK ASFALTU DO 0.5KO/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MODIFIK ASFALTU DÓ 05KG/M2 

Poznámka k eouboru cen:

- dodáni všech pMapaených materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni táe předepsaného 
techncto&ckihc předpisu - zřízení vntvy bet rozíltonl ttřky. pokládáni vrstvy po eiepách - ůpraw nepojení, ukončeni

"PS - CP (0,4 kg/m2). ČSN 736129“

"délka 566 m“
"tiřka prťen. S.6 m"
566*9,6 
Součet

ASFALTOVÝ KOBEREC MAST1XOVÝ SMA 6+, 8S TL. 3CMM 

ASFALTOVÝ KOBEREC MAST IXÓVÝ SMA 8 •*, 8S U. 80MM 

Pozněmke k eouboru cen.
- dodáni směsi v požadovaná kvahtá - očištěn! podkladu ■ uloženi směsi dh předepsaného tachnoloffckitio předpisu, 
zhutněn! vrstvy v předepsané tloušťce-zřízen! vrstvy bez rezlíten! itřky, pokládán! vrstvy po etapách, včetné pracovních 
spař a spojů - úpraw napájeni, ukončeni podél obrubníků, c&etečnloh zařízeni, odvodňovaclch proutků, odvodňoračů, 
vpusti, áeettet a pod - nazahmija poatfíky. nátěry - nezahrnuje tianinl poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proutků, odvodňovačó, vpusti, šachet s pod,

•SMA 8 S (PmB 25/5560), ČSN 736121 

"délka 566 m“ 
imca prim. 9,6 m’
568*96 
Součet

5.433,600
5.433,600

5.433,600

5.433600

M2 5.433600 193,02

5.433,600
£.433,600

M2 5.433,600 18,68

5.433600
5.433600

5.433600 340,82

543,360 976,99

543,360
543,360

1.304,064 -100.00

D 8

7 K 09921 

PP

PSC

w
w

6 K 69922 

PP

PSC

w
w

8 K 69923 

PP

PSC

w

Trubní vedeni

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 4.165,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

Poznámka k souboru cen:
-položka výšková úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízen! Iviatni nulná 
iiprovy atávaficlho povrchu vozovky nebo chodníku)

"počet ks"
8 8,000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 28.000 S.510.50

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘIŽ!

Poznámka fe ceuboru ven:

* položka výšková úpravy zahrnuje všechny nutná práce a materiály pro zvýšeni nebe snlianl zařízeni (vtetni nutná 
úpravy stIsvBjíolho pwrvhu vozovky nebo chodníku)

■počet ks"
28 28 0C0

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 2.380,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 

Poznémke k souboru con:
■ pokožka výšková úpravy zahrnuj* všechny nutná práce s materiály pro zvýšeni nebo sníženi xafízmnl (včetně nutné 
úpravy atávaflclhc povrchu vozovky nebo chodníku)

“pDČel ks“

3.700.911,13

400.450,89

530.657,29 OTSKP 2016

-130.406,40

3.103.672,32
101.515,95 OTSKP 2018

1 851.657 82 OTSKP 2018

101.516,95 OTSKP 2018

1,048 782,60 OTSKP 2018

141.134,00
33 320,00 OTSKP 2018

98.294,09 OTSKP 2016

9620,00 OTSKP 2018
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Kód Popis MJ Množství Cena celkem fCZK] Cenoví soustava
P
Č

Ty
P

D 9
10 k 01S111

PSC

915111A

12 K 615111C 

PP

J.cena
[C2K]

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
VODOROVNÉ DOPRAVNl ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MRVOU HLADKÉ - DODÁVKA Á POKLÁDKA 

Potnimk* k eouberv wc
pohtím zefvnup; - dodáni a poMédku n4t»rwébo matviitu (mtfí ee porn natlmti ptathm) - predrneéenJ a iffluM 
úpnmi

iptoiné VDZ a baiotinou»a# teanr
*pfectody pro chodce včetně slepeckých písek a stínu taftové tfžovstky nemocnice’
74
*8TOPefrB’
4
ntpky-
18
Součet
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADK£ - VODÍC! ČÁRA 260 MM 8 BAIOTINOU 
ZŘÍZENÍ
Technické apadflfcae*: petožha zahrnu)*
- 4odM a poldftdku náftrového iMteféb |mW se poule ratimni ptoeta)
- pMmačen! • raflemf úpravu 
’6éS®566 m"
"obowtrannnť
598*2
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAiEM BARVOU HLADKÉ - VODlO), STfiEOOVA CAŘA 125 MM S 
BAIOTINOU ZftlZENl
TeehnbkA epecWtawe. položka zahrnuje:
• tftxttnl a poUédku nAttrového meierittu (méfl ae pouze nedrané ptocha)
- ptaračan! a raflavil ťpmvu 
‘déka 856 m*
656

M2 96,000 249,90

74.000 

4,000

16.000 
06,000

M 1.132,000 21,4?

1.132,000

M 656,000 11,31

55.653,92
23900,40 OTSKP 2016

24.247,44

7.416,06

W

W 656,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava eUnice IV01S12 křižovatka 1/19 - Písecké rozcestí 

Objekt

DoplAujfci údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: Vyplň údaj

Zadavatel; \t: 708906SC

Krajský úM Jihočeského kraje DIČ: CZ70890B50

Ucházet: tč: Vyplň údaj
PORR as. OIČ: Vyplň údaj

Projektant lč: 70971641

Správě a údržba einlc JhoCeského kroje p.o. DIČ: CZT0B71841

Zpracovatel: lč:

Mto£ David, tel. 606 633 829 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
109.481,90

Základ dané Sazbě dané Výée dané
DPI základní 109 491,90 21,00% 22.093,30

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 132.485,20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silníce RU01912 kftžovatke 1/19 - Pisecké rozcestí

Objekt.

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo; Tibor

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

OST - Ostatní

Datum: Vyplň úd«]

Projektant: Správa a údržbě skřite Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: MHoi David, tet 606 82S

Cena celkem [CZK]

109.491,90

95.211,90

95.211,90

14.280,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava aSntce IIW01912 křižovatka 1/16 - Písecké rozcestí

Objekt:

Doplňujte! údaje • Doplňujte! údaje

Místo: Tábor Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad .Shočeskéh© kraje Projeklanl, Správa a údržba skttic Jihočeského kraje p.o

UchBzeČ: PORRa.s Zpracovatel: MtioS David, tel. 606 633 828

P Ty
e p Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství Cena celkem [CSC] Cenové soustava

109.491,90

d HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K 614122 DOPRAVNÍ ZNAČ KYZ AKLADNÍ VEUKOSTI OCELOVÉ FOLIE TÉ 1 - MONTÁŽ 6 PŘEMÍSTĚNÍM KUS 230,000

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍ OCELOVÉ PÓL* TŘ 1 - MONTÁŽ S pSemISTÉNÍM
Pwmámk* k aooborv cm:

PSC polotka zahrnuje: - dopravu demontováni mačky x dočasné akUOty • osazeni a morHit močky ne mist* určeném 
projektem - nutnou opravu pokkczených čistí nezahrnuj* dodávku xntiky

w "uzavírka sSrrice t. HW01B12 křižovatka 1/19 - Pisecké rozcestí*
w "frézovém!"
w '17{A7aV2(A16)*6ÍB20aH2(B21a1+C4e*C4tH2(E7b)+P7+PS=33 ks'
w 33 33,000
w "I. etapa'

w “A23+4(B1>»3(B20B)42(B21a>+B24a-r2(B24b)-*SÍB2B)+C4a^20(E3a)+12(El3)-*7(IPl0a)'rl4(IPl0b)+IS11
c*5HS11b)-7eks*

w 76 78,000
w 'II. etapa*
w •2(A7s)+2ÍAlS}-»2íB20aH2<B21flhC48+C4b+P74pe=12ks'
w 12 12,000
w "Dl. etspe'
w *2(A7s)+2(Al5j+2(B20a)+2ÍB21fl)+C4B+C4b4P7+P8-12 ks"
w 12 12,000
w “IV. etapa'
w *2(A7sV2{A16)+2(B20a)42{B21ehC4e-K>4b+P7+PS=>12ks'
w 12 12,000
w "V. etapa’
w “2(A7a}*2(A15)4 2{B20e}+2(B21a)+C4e*C4b+P74P8=12ks'
w 12 12,000
w “VI. etapa'
w “2/A7R)+2íA15)+2{B208)+2{B21e)+C4a+C4b+P7*Pe*12 ks'
w 12 12,000
w “VII. etapa’
w “A2344(Ol>42í82Oa)+B21&4B2404B24b*2O<E3BH4íE13>+8(IPlOaHl2(IPtGb>*6(IS11b>-S9l»-
w 56 66,000
w Součet 230,000

2 K 614123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEUKOSTI OCELOVÉ FŮUE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 230,000
PF DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 • [JĚMONTA?

PSC Poznámko k tooborv cm:
Pofotke zahrnuje odstraněni, demontáž o odkázaní materiálu a odvetám na pfedepsertá mlate

w "uzavírka sinlce i. ill/01912 křižovatka 1/19 • Pisecké rozcestí*
w “frézovónr
w "17(A7a>+2<A15)+ťKB20eV*2(B21eHC4«+C4b+2rE7bHP7+PB=33 ks*
w 33 33.000
w

w
*l. etapa'
*A23+4(Bl)+3{B20a)42(B2lB)+B24e+2(B24b)45(B28)+C4a420ÍE3a)+12(E13h7ílPlOa)414{IP10b54tS11
c+5(ISl1b)«78ks"

w 78 78,000
w *11. slape'
w “2(A7e)*2ÍAl5542ÍB20a)+2íB21e)+C4a+C4b*P74P8-12ka*
w 12 12,000
w “lil. etapa'
w ■2{A7e)+2ÍA16)4 2(B20a)*2(B21a)4C4a-*-C4b4P7+Pe»12ks"
w 12 12,000
w "IV. etapa*
w ',2(A7B)+2ÍA15y*2{B20a)+2(B21e)-t-C4e.C4bt‘P7.PB*12 ks*
w 12 12.000
w “V. etapa*
w ■2(A7«)*Z(A15)<2ÍBZ0o)*2ÍB21e)+C4a.CAb.P7'*P8.12ks’
w 12 12,000
w “VI. etapa’
w ^2(A7B)+2(Al5)-*2(B20aV*-2{B2lB)+C4a+C4b*P74P8>=l2 ks"
w 12 12,000
w "VII. etapa’
w "A23+4íBlH2(B2Oa)+B21e+B24e4B24b42CÍE3s)+4(E13>+8ÍIPl0aVi2ÍIP10b}46(lS11b>=5eksu

58 56,000
w Součet 230 000

3 K 914128 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FŮUE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 734,000
pp DOPRAV ŽNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 • NÁJEMNÉ

PoznárrSía k aoubarv cen:
PSC pototke zahrnu}* sazbu za prmějem dopravních tnaiak a zařfzml, počat Jsdnoiak je určen jako součin počtu značek a 

potiu dni poutití

w “uzavírka silníce £. 111/01912 kfížcvatke 1/19 - Pisecké rozcestf
W "frézovánr
w “počet DZ/počet dnCf
w 33*2 66,000
w "i. etapa"
w “počet DZ/poče) dn(T
w 78*4 312.000
w "II. etspe'
w “počet DZ/poSeJ dnů*
w 12*2 24,000
w "III. etapa*
w 'počet DZ/počet dnů”
w 12*2 24,000
w "IV. etapa'
w "počet DZ/poČei cnú"
w 12*2 24,000
w "V. etapa'
w "počet D2/počeí dnCf
w 12*2 24,000
w VI etapa’
w "počet DZ/počet drift
w 12*2 24,000
w Vlf. etapa'
w ‘počet DZ/počet dni!/
vy 66*4 236,000
w Součet 734 000

4 K 614422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000
PP DOPRAVU! ŽNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PftEMlSTÉNlM

95.211,90

95.211,90
27.370,00 OTSKP 2016

27.370,00 OTSKP 2016

13.101,00 OTSKP 2018

476,00 OTSKP 2018



Kód

PSC

w
w
w
w

w
w

w
w

5 K 914423

PP

PSC

w
w
w
w
w

w
w

w

6 K 914429

PF

PSC

W
w
w
w
w

w
w
w

7 K 916124

W

W
W
w

w
w
w
w

8 K 916129 

PP

PSC

w
vv
w
w
w
w

w
w

S K 916312 

PP

PSC

w
w
W

W
w
w

w

w

10 K 916313 

PP

PSC

w

w
w

w
w

w

w
w

11 K 916318 

PP

PSC

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w

w

15 K 916352 

PP

PSC

w
w
w
w
w

w
w

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Poznán** * souboru c*n:
pofefta zsbmt^e - dbpravu dsmoníovsná znsáfcy 2 doftuná tt/ldty - omzwV a /nontff jnaífcy n* míatt urfanám 
pn^aMam - jwbxiu opmv poák«z«t)kA áásM M2*hmi4* dorfáwfcv mMy 
"uzavírka silnice 6. 111/01812 Wttovatka l/IS - Písecké rozcestí*

"L etapa"
*2(l611a)=2 ks"

2
VII. etapa"
"2|IS11fi)=2 ks"

2
Součet

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X15ĎCM OCELOVÉ FÓLIE Tft 1 * DEMONTÁŽ 

DOPRAVNÍ ZNÁČKY 1GQX150ČM OCELOVÉ FÓLIE ŤŘ1 • DEMONTÁŽ 

Poznán** A souboru c«r<:
n>vm#» aJetraněnl, dWrwwůii a odttizvn/ omTwM/u  a odvolím na pfecfejDun* mate 

"uzavírka slnlce č. HV01612 křižovatka 1/19- Pisecké rozcestr 

"I. etapa"
"2(tB1l8)“2 ks'

2
"VH etapa*
"2(1811a)«2 ks'

2
Součet
DOPRAV ZNAČ 100X1SDCM OCEL FÓUE TŘ 1 • NÁJEMNÉ 

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE Tft 1 • NÁJEMNÉ 

Poznán** k souboru cen:
položka zahrnuje aazbu zt pronájem dopravních značek a zařízeni, počít jninotokft určen jekc se učiň počtu značek a 
poá(u dni použiti
"uzavírka silnice č lil/01912 kRiovetka 1/19 - Pisecké rozcestr

2.000

2.000
4000

KUS 4.000

2.000
4 000

K8DEN 18.000

119,OC

17.85

"počet DZ/pofeet dnů"

2*4

VH. etapa*
'počet DZ/počet dnCT 

2*4
Součet
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Technická «pactfíK*ce. poiotta zahrnuj*:
• dodáni zařízeni v ptatepwném proveden! vévtnA JaJkh oeewnl
- údržbu po caou dobu bvánl funkce, náhradu vábených nebe ztracených kusů. nutnou opravu pcákczenýcft bftst)
- napájen! z teter* \áetná záložní betarto
• eMrontnl. demontáž a txPtfiaerá zaflzanl * odvozem ne pfedepsané miste

"uzavírka silnice Č. 111/01812 kfSovatka 1/19 - Pisecké rozcestr 

"I. etape*
"počat ks’

4

"VIL etapa*
"počet ks"
2
Součet

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS NÁJEMNÉ 

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS * NÁJEMNĚ 

Poznámka A routou cen:
položka zahrnuje »zbo ze pronájem zaňzenl Počal měrných jednotek se urči jako touto počtu zařízeni a počtu oni použili. 

'uzavírka silníce č 111/01912 křižovatka 1/18 • Pisecké rozcestí"

4.000

2,000
6.000

KSDEN 24,000 11©,(K)

8,000

8,000
18.00D

KUS 6,000 595,00

"počet DZ/poče! dnů*

4*4

"Vil. etapa"
'počet DZ/počet dnčf 
2*4
Součet

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓUÍ TŘ 1 - MONTÁŽ 6 PŘESUNEM 

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S PŮLÍ Tft 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

16,000

6.000
24 000

KUS 6.000 119,00

Poznámka k souboru cen:
položka zahrm#*; - přemístěni zařízeni t dočasná skládky e jeho ošizen! a mortit na misii určenám projektem - ůdrtbu po 
eibo dobu trváni ňmlm, náhradu zničených nebo ztracených kuaů. nutnou opravu poškozených čisti

'uzavírka silnice č. 111/01912 křižovatka 1/19 Písecké rozcestí"

"I. etapa’
"počet I®"

4
"VH. etapa"
'počet ks"

2
Součet

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓUl TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

Poznámka k souboru caa
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž * odklizeni zařízeni s odvozem na předepsaná mleto 

"uzavírka silnice č. 111/01912 křižovatka 1/19- Písecké rozcestr 

"1. etapa’
'počat ks'

4
"Vit. etapB'
"počet ks'

2

Součet

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 - NÁJEMNÉ 

Pomimks k eoabcrv cen:
položka zahrnuje sazba ze pronájem zeňzenl. Počal má mých jednotek se vrtí jako součin počtu zařízeni a počtu dni použili 

‘uzavírka silnice č. 11/137 Tábor, Vožická ulice"
"počet DZ/počet dni?

2*10
Součet
"uzavírka slnlce £. 111/01812 křižovatka 1/19 - Pisecké rozcestr 

"I. etapa’
"počet DZ/počet dnů*

4*4

"Vli etapa'
"počet DZ/počet dnč/

2*4
Součet
SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ Tft 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

SMĚROVACÍ DESKY TA OBOUSTR $ FŮUl TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen;
položka zahrnuje. ■ přemlstinl zařízeni z dočasná sfttfcfy ejehc osazeni a montáž n« místi určeném projektem-údržbu po 
celou dobu trváni ftjnkcs, náhradu zničených nebo ztracených kuaů, nutnou opravu poškozených čisti

'uzavírka sGníce E lil/01912 křižovatka 1/18 - Pisecké rozcestr

“frézovánr
'počet ks"

4.000

2.000 

6,000 

6,000

4,000

6 000 

24.000

20,000
20,000

16,000

6.000 
24 oon 
80,000

10,000

119,00

17.B5

118.00

Cena celkem [CZK} Cenová soustava

476,OO OT8KP 2018

285,00 OTSKP 2016

3.570,00

2.856,00 OTSKP 2016

714,00 OTSKP 2016

714,00 OTSKP 2018

428,40 OTSKP 2018

9.520.00 OTSKP 2016

'počet ks* 
20 20,000
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17 K 91636© 
PP

PSC

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Popis

"počet ks"
10
"lil, etapa"
"počet ks*

10
•fV. etapa"
"počet ks"

10
V stepe"

'počet ks*

10
"VI. etapa*

'počet ks’
10
Součet

SMÉROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUi TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUl TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

PoaMmlre A aoubarv oen:
Potoka zahmttfe odafrtflán/, dt/nonMl a odfcftzafl/ tefíienl c odvozem na ptofcpsao* mMc 
"uzavírka silnice £. ifl/01912 kfižcvalks 1/1S - Pisecké rozcestí" 

frteovénP 
“počet ks"

10

MJ Množství 

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
80000

KUS 80,000 56,80

10,000

'pote! ks" 
20
'II. etapo" 
"pote! ks’ 
10

20,000

10,000

"počet ks*

10
TV. etapa’

“počet ks’

10
*V. etapa*
"počet ks'
10
"Vi. etapa"

'počet ks"
10

Součet

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S Fólii Tft t - NÁJEMNÉ

10,000

10,000

10,000

10,000 
60,000 

KSDEN 200,000

Poznámka k souboru oon:
pototka ZBfwrojjt! ssrfru zn prcnéjem tetfzenl. Počal měrných jednotek se urei jeká eoučfa poctu zefízenl a počtu dni poutHt

"uzavírka silnice č liVD1912křiŽcvatk8 1/18 • Pisecké rozcestí*
“frézováni*
'počet DZ/počet dnu*

10*2 20.000

"počet DZ/počei dnu*
20*4 80,000

"potet DZ/počet dnů*
10*2 20,000
"ML stepá’
'počet DZ/počet ončf
10*2 20,000

'počet DZ/počet dnu"
10*2 20,000
"V. elape"
"počet DZ/počet dnů"

10"2 20,000
"VI. etapa’
"potet DZ/počet dnů*

10*2 20,000
Součet 200,000

17,85

d OST Ostatní
12 K 02710 POMOC PRAČE ZŘlZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY KPL 1,000 14280,00

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTÚP ČĚSTY

pgj. Pomimke * aouboni cw

zahrnuje veékeré nák/edy spojeně e objednatelem pciadosaným ztřbenM
w “náklady rts vyřízeni uzavírky"
w 1 1,000

Cena celkem (CZK] Cenová soustava

4.700,00 OTSKP 2016

8.670.00 OTSKP 2018

14.280,00
14.280,00 OTSKP 2018



REKAPITULACE STAVBY
Kód: TAJI/122-001

Stavba: Oprava silnice 11/122 Jlstebnice - Drahnfttice

KSO: CC-CZ:

Místo: Jistebnlce Datum:

Zadavatel: lč:

Krajský Cifsd Jihočeského kraje DIČ:

Uchazeč: lč:

PORRa.s. OIČ:

Projektant lč:

Správa a údižba silnic Jihočeského kraje po DIČ:

Zpracovatel: lč:

Miloš David tel. 606 633 829 DIČ:

Poznámka:

Délka realizace Je 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

Sazba dané 

DPH základní 21,00%

snížené 15,00%

Základ dané 

9.786.329,51 

0,00

Cena s DPH v CZK

Vyplň údaj

70890650

CZ70890650

Vyplň údaj 

Vyplň údaj

70971641

CZ70971641

9.786.329,51

Výše dané 

2.055.129,20 

0,00

11.841.458,71



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TAJI/122-001

Stavba: Oprava silníte 11/122 Jistebnice - Drahnétice

Místo: Jistebnice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant SprSva e údržba silnic Jihočeského kraje p o

Ucltazei: PORR as. Zpracovatel: Milci David tel. 606 633 B29

KM Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena a DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 9.786.329,51 11.841.458,71

SO 101 Oprava silnice 11/122 staničení 8,480 - 8,604 
km, Jistebnlce náméstf 1.258.256,01 1.522.489,77 STA

SO 102
Oprava silnice 11/122 staničeni 8,604 - 8,737 
km, Jistebnice Palackého ui. - most ev.č.
122-003

748.562,17 905.760,23 STA

SO 103 Oprava silnice 11/122 staničeni 8,763 - 8,999 
km, most ev.č.122-003 - most ev.č. 122-003a 1.230.311,20 1.488.676,55 STA

SO 104 Oprava silnice 11/122 staničeni 8,999 - 9,009 
km, most ev.č. 122-003a 34.012,97 41.155,69 STA

SO 105 Oprava silnice 11/122 staničeni 9,009 - 9,230 
km, most ev.č. 123-003a - Jistebnice k.z. 1.150.471,71 1.392.070,77 STA

SO 106
Oprava silnice 11/122 staničeni 9,230 - 
10,158 km, Jistebnice k.z. - pod MK
Drahnětická ulice

5.296.016,75 6.408.180,27 STA

Doplňuji 
ci údaje Doplňující údaje 68.698,70 83.125,43 STA



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava tMoe IIM22 Jtetebnlce • DmhnMka 

Objekt:

S0101 - Oprava silnice 11/122 stanttenl 8/80 - 8,804 km, Jlstebnice niméatí

KSO: cc-cz.
Míato: Jěrtefcnlee Delum: Vyplfiúctej

Zadavatel: IC: 70690650
Krajský <fad Jřioíeskébe kraje DIČ: CZ70880650

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
PORR «» DIČ; Vyplň údaj

Projektant IC: 70971641

8prAm a údrtba ainte Jhoteekdto kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpmoovatet IČ;

MM David tel. 606 633 828 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPI základní 

•nitěné

Základ dani Sazba daně 

21,00% 

15,00%

1.258.256,01

Výte dani

264.233,76

0,00

Cena s DPH

1.258-256,01

0,00

v CZK 1.522.489,77



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Optav* elntee H/122 JislaMce - Drahnítlce

ObjakJ:

80101 ‘ Oprava silnice 11/122 stanitenf 8,480 - 8,604 km, Jlstebnlce náměstí

Mteto: Jíitabnlce

Z«tov»tel: Krnjaký Ofad Jho&aMhc kra}«

UchazeCr PORR a*.

Kůd dílu-Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni príce 

S - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a prtce, bouráni

□stům: Vyplň údaj

Projokla-t Správu a údržba Mníc Jkio&askdtio kraje p.c.

ZpraccMIal: VBtík David tel, €06 633 829

Cena celkem [CZK]

1.258.256,01

1.258.256,01

160.225,86

1.069.750,99

21.063,00

7.216,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sBnice U/122 Jwtebnlce - Drahnétice

Objekt:

SO 101

Místo:

- Oprava silnice 11/122 stanlčeni 8^80 - 8,804 km. Jistobnice néméstl

Jístabnice

2adavatel: Krajský úř»d .Wwčeského kraje

Uchazeč PORR a.e

e ;y «-
Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

MJ Množství
ÍC2K]

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1

: 1 K 11372A 
PP

PSC

w
w
w
w
w

2 K 11372R 

PP

PSC

w
w
w

18 K 113476 

PP

PSC

W
W
w
w

D 5

19 K S74E98 

PP

PSC

W
W

W

W

20 K 572213 

PP

PSC

w
w
w
w

21 K S74D66 
PP

PSC

W
W

w
w
W

7 K 572212 

PP

PSC

w
w
w
w
w

11 K 574B44 

PP

PSC

w
w
w
w
w

Zemni práce

: FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 

FRÉ20VÁN! ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BE2 DOPRAVY

Potnémke A souboru oon :

•“*'# * hmotu* kromé vodorovná doprsvy. v£ utotrnl
** vy*“‘*é * P0*8*" “ * vW"*™ "*#*> tm**M bouřeného

JJJJJJJ'* kde Je mol* popílek xehmout do jednotkové ceny bourán! - tento tekl rrxa! být uveden v doplňujícím textu k

MS

"délka 124 m‘ 
"iflke prim. 8 m’ 
"výtku 0,07 m" 
124*8*0,07 
Součet
F«^0|™rc™lOe“CYKUnJ ZH0T0WTEL™- h mo t n o s t  P«D

?^UCEK»D,mZK^ALT“/tHO RECYI<LATU ZHOTOVnuEEE OBJEMOVÍ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM

Poxnémka k touboru cen;

lmf*»taytumap «MI, , kytomnymt Mas ta VÍM.pJp. tídidkp. Hazahmaj, 
PVT**■? 0K!-(, rUMmaMha mpOaMkamtaít. MMIfe **> p»to4
popto^k efo Jednotkové ceny bourinl - Isnřc tekl most být uveden v tíoptf^ttím textu k poMoe)

"objem frézovaného materiálu’'

■objemové hmot rosí frézovaného materiálu 2,4 t/m3' 
69440*2.4

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM 

OD5TŘAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Ž DLAŽEB KOSTEK vfcÉŤ PODKt ODVOZ DO 2DKM

FoTněmkn k souboru cm;

TT1*!19 lír*" ' * lomeným hmcésm vi ubtenlne skládku. Neutonuj* 
*?~Vyfe<,řL^ V ****** 0U1” (* *Ý3*i**M rmtOstv! bouřeného matoňttu, kde Je moin,

pofMek zehmout do Jednotkové ceny bouráni tento fekt muet být uveden v dofrkiujklni textu k pofoZcs)

'délka 124 m*

M3

68,440 1.150,00

68.440
69.440

166,656 -100,00

166,656

148,600 652,12

Výtka 0,16 m"
124*8*0.15

Komunikace pozemní
ASF ALTOV'í' BET0N PR0 PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 10OMM 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP22+.22S71 1Ó0MM

146.800

M2 882,000 419,46

Poznémks k eouberu cen:

'.ST', *21' *v*4* ■ «*•** <”<*’“<*' ■ «*P <b MJsMl, MtnMtfrttt. podpisu

apazaap^p.pmnnzpplaM. pkaaeaalppdtíaPntbaM, dtadactítí,zamapl.admBUvaelnhpmOků, títmdnnyaiú 
vpusti, iecbat a Půd - nezahrnuj* poemy, nitify - nerebmuje téenénf podél obrubníků, dieteMch teftiml 

odvodůovéclcti proniků, odvodňovstů. vpusti, iechei « pod

"ACP22S (50/70) ČSN 736121"
■“déSca 124 mf 
"Sffkfl prim 8 m'
124*8
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE 00 0.5KQ/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO Q.5KG/M2

Poznánúe k aaabpru pan:
'**">•***P**?**#*mmpmpn patrny »ptadapamtmmpUttí ■ ptazedanl dhPMMN 
taempktpipkéha ptadpr, - zmatí ymayba, MMMly paklUlál vpXyy pp tíaptak ■ úpraZmpapri, ApnCanl

"PS - C (0,4 keta2), ČSN 736129’ 
*déika 124 m" 
llfka piůn. 8 m"
124*8

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 

ASFALTOVÝ BETON PRC LOŽNl VRSTVY MOOJF1K ACL 16+, 16STL 7DMW

Paz/ibmka k souboru cen:

- feN* *"4* . PQJ^..,< »,«■« ■ NSW (PO** • iMtfWi * pmtp^Mp l^,aiayMka pkakkap
maml“V.PPtíiMtímkrypa«LÍp >. nantmmtíal 

TLI Tt*22 "****■ •***”' <**> “N*"** Pitatatnlch anm,, pmp»amPA pmOků. o*JwM

PP«I Ptn*PW. «SN«S»tó, zamanl.
odvadňovéctoh proužků, ottvodňoveiů vpustí, techet $ potí.

■ACL 16 S (PmB 26/66^0), ČSN 736121" 
"délka I24m'
"Slfka prům 8 m"
124*8
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.6KQ/M2 

SPOJOVACÍ POSTftlK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.6KGJM2

Pc2némkt, k souboru <m:

,MI,,lv*Kf; pampuaýcr. pwiaáWpm patrny p p/aoapaanép, maaUM ■ pzav.íatí dx pladtímnUw 
tapkatía&ma, pmdpm, ■ zmatí mny km mzUm! tílky. paUUátí kam, pa tíaptph - ipm.p aapcfal. akantaai

•PS • CP (0,4 ks7m2), ČSN 736129-
"délka 124 m"
"iHka prCtn. 8 m”
124*8
Součet

ASFALIOVý BE7CK PR0 OBRUSNŘ VRSTVY MODIFIK ACO 11*, 11S TL. 5CMM 

ASFALTOVÝ BE ION PRO ÓBRUSNÉ VTOTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TI, S0MM

Poznámke k souboru cm
.^^^^•^^■^•"IpaMadt-tíatm^m^paMtoampialatíPktíyotítílalza, 

*"»*• -IPNSPPf«%. patítítínlmtnpa aUpka, ,4 
T* ; y°- P("nnapp/ttl. pkpptípilpaMI aknMkt,. maMM,z,mm. admtmaM, piauOp. ppJZmU 

mxd (tahalapad - natahaný, ppaMy. pUtíy - nazahmi/a Uzatídpádilatadadká. ďmlalnlch zaltzaal 

odvotíůovoctch proutku, odi/odňovetů, vpustl, iechet a pod.

‘ACO 11 S (PmB 46/80-65), ČSN 736121" 
"délka 124 m"
"tlfke pním. 8 m*
124*6

Součet

M2

M2

M2

M2

992.000

992.000

992,000

992,000

992,000
992,000

992,000

992.00C
692.000

992.000

S92.00C
992,000

16,30

350,10

16,66

273,82

Vy^Aůdaj

Sprůira a úekžbe sBréc JfriDČeakého kraje p.c 

Mtk4 David tel, 606 633 829

Cena celkem |CZK] Cenové soustava

1^58.256,01

1.258.256.01

160,225,86
79.856.00 OTSKP 2018

-16.665,60

97.035,46 OTSKP 2018

1.069.750,99
416.119,20 OTSKP 2018

16.172,58 OTSKP 2018

347.297,22 OTSKP 2018

18.533,54 OTSKP 2018

271.628,45 OTSKP 2016



S
S

S
 3 

* S
S

S
S

Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenové soustava
P Ty K
e P K

12 K 89021 

PP

W

13 K 89622

W
W

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

VÝŠKOVÁ ú pr av a  po k l o pů

Ptaním** k eouborv oatK
- pohtka rjdkavé úpravy ieíjmty* viaohny nutní prie* a matariHf pro žvýkaní ntbo snttant zaffnnl (víatná nutní 
ů?r*vy atO/a/blho povnduj vozovky nabe chodníku),
ItočtíW
1
VÝŠKOVÁ CřWAVA MftQI 

VÝŠKOVÍ ÚPRAVA MPffi 

Pomémkůktouborvtm
■ potok* výkkavitknvytahmujavtaohny nutné priaa a matadilypntvýiantnaboanitaalzafízanlMair# nutné 
úpavy aliva/fotho povrvhu vozovky neto chodníku).
"poCetka*
4

í VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 

VÝŠKOVÁ ú pr av a  k r y c íc h  h r n c ů  

Potnimka k touboru cen:
- RDM*# výtko** ůpnvy zeftrmp véechny nutní prie* a materiály pro rvýianl mbo anftanl zaňxanl (vtatni nutné 
úpravy alévafblho poseku vozovky nefco ehooWky).

•potit W 
3

J.cens 
[CZK]

KUS 1,000 3.808,00

1,000

KUS 4,000 2.978,00

4 000

KUS 3,000 1.765,00

3.000

D 9

15 K 615111 

PP

P8C

915111A

Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ • DODÁVKA A POKlADKA M2 18,000 116,00

VC4X3ROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA Á POKLÁDKA

Poznámka kaoubenom
Pobik* tahmuja: * dodáni a pokládku nHérováhc mataríihi (mi/1 aa pan* natkaná ptoetia) - přadmaianl a ratiaxnt 
ůpram

"ptal né VDZ e baíothou - zřízeni"
"přechody pro chodce vfietně slepeckých pásek’
18 16,000
SouCet 16,000
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ŽNA? ENÍ BARVOU HLADKÉ - VOÓC CARA 250 MM S BALOT1NOU ,. .J|D _4 4„
ZŘÍZENÍ M 248,000 21,42
Techríeltá specfflkscw: pototka ahm^e:
- dodáni • pokládu néUrového materiálu (máfl aa pouta nadřené ptoche)
* pfMfcnaáenl ■ rvtacnj iferevu 
'délka 124 m"
"obeustramě’’
124-2

3.808,00 OTSKP 2018

11.900,00 OTSKP 2018

5.355,00 OTSKP 2018

7.216,16
1.904,00 OT8KP 2018

5.312,16

248,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dníce 11/122 Jatebniee - Drahnétice 

Objekt:

S0102 - Oprava silnice 11/122 stanKent 8,604 - 8,737 km, Jistebnlce Palacktho ul. - most ev.t. 122- 
003

K80: CC-CZ

Miste: Jlstabnloa Datum; Vypři údaj

Zadavatel: IC: 70800850

Krajský i/ad Jhoteského taje DIČ: CZ70S80650

UchazeC: IC: Vypífiúdaj

PORft a DlC Vypt/1 údaj

Projektant: l£: 70971641

6prAv% a CtdríEba stác Jihočeského kraje p.o. DlC: CZ70671M1

Zpracovatel: tó:

MM David tel. 606 639 828 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížené

Základ daná 

748.662,17 

0,00

8azba dani 

21,00% 

16,00%

748.562,17

Výia dan« 

I57.198.0e 

0.00

Cena s DPH v CZK 905.760,23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OpravsaíNce li/122 Jbtebnice - Drafottfce

Objekt:

S0102 - Oprava silnice 11/122 stanlteni 8,604 - 8,737 km, Jlstebnice Palackého ul. - most ev.í. 122-

Vypftúda]

Spriva « údržba drtic Jhočeskébo kraje p.o 

Mlol DivMtel. 606 633 82B

Mleto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jortebnic®

Knqeký CfM Jihočeského kraje 

PORRe.o.

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

Kód d!!u - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 748.562,17

HSV - Práce a dodávky HSV 748.562,17

1 - Zemni práce 72.114,66

S - Komunikace pozemní 608.155.79

8 - Trubní vedeni 62.594,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5.697,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rintce fl/122 Jstebníce - Drahnětie*

Objekt:

80102 - Oprava silnice II/122 atanKenl 8,904 - 8,737 km, Jistebnlce Palackiho ul. - most ev.t. 122-

Mláto; Jlstebnice

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: PORR a.c

Datum: Vyplň údaj

Projektant. Správa a ůdrfija silnic Jihočeského kraje p.e.

Zpracovatel Milo* David tel. 606 633 B28

C ? Kůd Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství Cens celkem [CZK] Cenové soustava

748.562,17

D HSV

D 1

1 K 11372A 

PF

P8C

W

W

w

w

w
w
w
w
w

w

2 K 11372R

PSC

W

W

W

D 5

21 K 574E46

PSC

w
w
w
w

w
w

22 K 672213 

PP

PSC

w
w
w

w

23 K 574A04

PSC

W

w

w

w

w
w

8 K £72212 

PF

PSC

w

w

w
w
w

10: K 57475 

PP

PSC

W

w

w
w

24 K 674D46 

PP

PSC

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY M3

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 

Poznámka k souboru cm:
Pototká zahrnuj* Sketou manipulaci a vybouranou autlaa vybouraným hmotám, kmmá vodorovné dopravy, vt uioianl 

na skládku. Nazehmuje popleta* ta akU&u, který— vykazuja vpokOee 0141*- (a výjimkou maléhormoistvlbouraného 
Meja motn* poplatek zahrnout — jednotkové ceny bouráni - taňte takt muai býi uveden v dopUn^iefm textu k

"délka 133 m’
"íirksprúm. 5,7 m‘

"výtka 0,11 m*
133*5,7-0,11
"lokální aerace s predikci 30% plochy1 
'délka 133 m*
"šířka prúm. 5,7 m*
Výike 0,06 m"
0,3*133*5,7*0,05
Součet
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST P*ED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100,-KC/T t

ODKUP Á ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁ7U ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉ20VÁNÍM 

T/M3; CENA 100.-KČ/T

Poznámka k souboru cen:
Potoika zahrnuje veákarau manfputed s vybouranou autlaa vybouraným; hmotami vt. vioten! ns skládku. Nezahrnuje 
poplatek za sktédku. který— vykanqe v peMtea 0141-(a výjimkou malého mnetatvi bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout dopdnotkovi ceny bouráni - tento fakt mual být uveden v dopWt$7c/m textu k položce).

"objem frézovaného materiálu"
"objemové hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/rv>3*
94,763*2,4

Komunikace pozemní
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 16+, 16$ TL. 50MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 16+ 168 TL. 60MM 

Poznámka k souboru cen:
- dodán/ smto v požadovaní kvetM - otištění podhledu - uteienl améai «*• předepsaného tachnok&ckéno předpisu, 
zhutnén! vrstvy v předepsané Vouáfce - zfízen! vrstvy bez rvzbian) šířky, poUédint vrstvy po atapich. včetně pracovních 
•par « spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dlalsčntoh zařízeni, odvodáovaclct, proutků, odvodfiovečů 
vpusti, šachai a pod ■ nezahrnu}* postfůry. nitéry - nezahrnuje těsnin! podél obrubníků dJslatnfch zahraní, 
odvodhovoaeh proutků, cdvodfioveóů, vpusti, iachat a pod.

"ACP 16 + (5D/70), ČSN 736121*
"aerace predikce pbohy 30%''
"déka 133 m"
Třka píůn.S,7nT
os-iasrs,?

Součet

SPOJOVACÍ POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Ž EMULZE OO 0.SKG/M2 

Poznámko M souboru cen:
- tázdénl všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném nvotatvt - provedeni db ptedepsaného 
tschnoíoQKkéhc předpisu - zřízeni vrstvy bez roztirtani šířky, poUédén! vrstvy pc etapách - úpravu napojeni, ukončeni

"PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129"

"délka 133 m*
Třka pr£m. 5,7 m’
133*6?

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. US 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBWjSNÉ VRSTVY AC011+, 11S 

Paznémke k touberu owr
' dodán! směsi v požedovent krátké - otíátini podkladu - láoienl směsi dte předepsántho lechnoioghktho předpisu 
zhutněn! vrstvy v předepsané Uottšfce - zfízanf vrstvy bez rozfiáanl šířky, pokládáni vrstvy po etapách, viatnt pracovních 
sper a spojů - úpravu napojeni, ukončen! podél obrubníků, ditetabnteh zařízeni, odvodňovacich proutků, odrodňoveiů, 
vpusti, áaehat a pod. - nezahrnuje poemy, nttéry - nezahrnuje těsněn! podá! obrubníků, dhetetnlch zařízeni, 
odvodóevecich proužků, edvodřiovebů. vpusti, iachet < potí.

'VyrwrvMca z ACO 11 S (50/70), ČSN 736121"

"délka 133 m*
ISkaprCtn 5,7 m"

Výská 0,03 m"
133*5,7*C,03
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU 00 0.5KG/M2 

Poznámka k souboru cen.
’ dodán! viach předepsaných mateňtHr pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dte předepsaného 
technob&ckéhc pfedprsu - zřízeni vrstvy baz rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

"PS - CP (0.5 kft'm2), ČSN 73512S"

"déHw 133 nf 
19ka pním. 5.7 m“
133*5,7

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 

VOŽWKOVÉ VÝ2TUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVIWY 

Poznámka k souboru ten:
• dotkni geotrdiia v požadované kvatíté e v množství viaíné přesahů (přesahy ztapobiany v jednotkové cent) - oCiitér.l 
podkladu ■ potáí&e geomřiže dks předepsaného těchMhgického předpisu

*mřf že, minimální velí kosi oka 25*25 mm ze splétaných vláken 8 pořymemím povlakem, min tahovou 

víesmémou pevnosti 100 kN. samolepicí povrch"
"predikce 30% plochy*
"véetné kotevní délky dle Tp 147*
0 3*133"5 7*1 6

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MOOlFtK. ACl 16+ 16S TL. £0MM 

Puzntenha k aot/berv cen:
- dodán! smis! v požadované kvatké - oOěténl podkladu ■ uležen! amési tkt předepsaného tetímetegickéhe přtopsu. 
ihvtnáni vrstvy v předepsané ffoufft* - zhraní vrstvy bet nm*nl šířky, pokládán! vrstvy po etapách, vteini pracovních 
sper a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dffatabnlch zařízeni, ctívodňovaclch proutků, odvodňavatíz 
vpustí, étehet» pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje lěsnén! podél obrubníků, dHaiabnlch tahnnl,

94,763, 1.001,00

83,391

11,372
94.763

227,431 -100,00

227,431

227,430 227,64

227,430
227,430

768.100 16,30

756,100

22,743 4.579,35

22.743
22.743

753,100 18,68

756,100
756,100

341.145 142,80

341,145

758,100 255,46

748.562,17

72.114,66
S4.857.7fi !0T8KP 2016

-22.743,10

608.155,79

51.772.17 OTSKP2018

12.357,03 OTSKP2016

104.148,16 OTSKP2Ď18

14 161,31 OTSKP2C16

48.716,51 OTSKP 2018

193 686.97 OTSKP 2018



Kód

12 K 572212

W
W
W
W
W

25 K 574B34

PSC

W
w
w

w
w

Popis

*ACL 16 S (PmB 26/55-60}, ČSN 736121*

"délke 133 m"
*»ffk8 prům. 5,7 m’
133*6,7
Součet

SPOJOVACÍ POSTftiK z  MODIFIK ASFALTU DO 0.5KQ/M2 

6POJOVACÍ POSTŘIK Z MÓDfPIK ASFALTU DbÓ,5KG/M2 

Poetindte k souboru cen:
• dodán/ véech předepsaných materiálů pra potfAky v pfedepsanim mnotsM - provedeni tile předepsaného 
technologického předpisu • třízeni vrstvy bez rozirtent il/ky, potíidtnl vrstvy po eiepich - ůprevu nepojeni ukonienl

•PS * CP {0,4 kfl/m2}, ČSN 736129“

"(tólkfi 133 m"
IfTks prúm. 5,7 r>"
133*5,7
Součet
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 1 H, 11S TL. 40MM 

ASFAÍ.T0VÝ HE70N PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ÁCO 11+, ÍÍS ŤL, 40MM

MJ Množství jcaq

756.100
758.100

M2 758,100 18,66

75B.100
758,100

M2 758,100 223,13:

Poznémte A souboru cen;
• dodáni emisi v požadováni květin - atíUinl podhledu • ulotenl smísí cDe předepsaného teohndagUMho předpisu, 
zhutnén! wvtvy v předepsané tfad/oo - iňzsnl vrstvy bez mzliienl tílky, poklidím vrstvy po etapách, véetné pracovních 
spař » spojů - ůpnvu nepojeni, ukončeni pódii obrubníků, dtiatsMch zefítenl, odvodňoveclcti proutků, odvodřioveiů, 

vpusti, iachet e pod. - nezahrnuje pastilky, nátéry - nezahrnuje tésnénl podél obrubníků, dHatatnlch zařízení, 
odvodňovetích proutků, odvodhovatů, vpudí, éeohet e pod.

758.100
768.100

*ACO 11 S (PmB 45/8045), ČSN 736121’ 

"défce 133 m‘

"iffkaprCm. 5,7 m‘
133*5,7

Součet

Cena celkem [CZK]

D 8
15 K 89921 

PP

PSC

w
w

16 K 89822 

PP

PSC

W
W

17 K 89923 

PP

PSC

w
w

D 9

19 K 915111A

W

W

W

Trubní vedení 
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

PtanémKe A souboru ten:
■ ptítotka výtkové ůprevy Zahrnuje vtechny nutné préce e nwtoflá/y pro zvýšeni nebo enltenl teřiten! (včetni nutné 
úpravy slévajícího povrchu vozovky nebe chodníku).

•počet ks*
3
VÝŠKOVÁ ú pr av a  mř íží

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘlŽi 

Poznůmke k souboru csn :
• polotke výikovi ůprevy těhmoje viechny nutné priee e materiály pro rvfienl nebo enltenl zařízeni (vůetni nutné 

úpravy etévajkJho povrchu vozovky nebo chodníku)

"počet kB*
10
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ 

Pczndrrrte A souboru cen;
- polotke vftkové ůprevy zahrnuje viechny nutné price a meienéty pra zvýéanl r>ebc enltenl zaft2enl (vtatni nutné 

ůprevy slévajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

•počet ks*

12

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
VODOROVNÉ DOPRAVNTzNÁÍÉNl BARVOU HLADKÉ - VODICI SARA 250 MM S BALOTINOU 

ZftlZENi

Tetíwicki spedfikece; pcfctboe zahrnuje:
- dodáni • pokládku náHrovánc meterlAhi jmá/I «e pouze natíraní ptoeha)
• p/«dzr»S«ní e reflexní Cpwvu 
'délke 133 m"
“oboustranní*
133*2

KUS 3,000 3.806,00

3,000

KUS 10,000 2 675,00

10,000

KUS 12,000 1.785,00

12,000

M 286,000 21,42

266,000

Cenová soustava

14163,58 OTBKP 2018

189.151,06 OTSKF 2018

62.594,00

11.424,00 OTSKP2018

29 750,00 OTSKP2018

21.420,00 OTSKP 2018

5.697,72

5.697,72



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnlca 11/122 Jtetabnfca • Drahněttca 

Objekt

S0103 - Oprava allnice 11/123 stanlieni 8,763 - 8,999 km, most ev.č.122-003 - most ev.i. 122-003a

KSO:
CC.Q2:

Mláto: Jistot ntce Datum: Vypi/i údaj

Zadavatel: ic-. 70690650
Krčský dfad Jihočeského kroje rač; CZ70890B50

Uchazeč:
Č: Vyplň údaj

PORRa.e.
DČ: Vyplň údaj

PrcjoMnnt Č: 70671641
Správa a údržba s>nlc Jihočeského kraje p.o DIČ: C270971641

Zpncowtel; IČ:

MB* David tel. 606 633 826 Dč:

Poznámka:

Cena bez DPH
1.230.311,20

Základ dani Sazba dani Výiedani
DPI základní 1.230.311,20 21,00% 2S6.36fi.35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.488.676,55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavte:

Oprava sliníce il/122 Jisto Wce • Drahnttk*
Objekt:

S0103 - Oprava silnice 11/122 stanlěenl 8,703 - 8,999 km, most ev.č.122-003 - most ev.č. 122-003.

Jtstebnfce

*“d<iwah,l: Krajský ů Tk ) JHiaSeskátn kraje

Uctiezeč- PORR . ^

Datum: Vyplň údaj

Projektant Spráni a údržbě silnic JSMeskilro kmje p o

Zpracovatel: MM David tel. SOS 633 S29

K6d dílu-Popis

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní veden!

8 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Cena celkem (CZK)

1J230.311.20

1.230.311,20

127.962,15

1.079.148,81

13.090.00

10.110.24



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sanice 11/122 Jtetebnice - Drahnétlee

Objekt:

S0103 - Oprava silnice 11/122 staniíaní 8,763 - 8,999 km, most ev.č.122-003 - most ev.E. 122-003a

Místo: JtetetKiic*

ZadavBto): Krajský úřad Jihočeského kraje

Ucházet!: PORR s.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

i Jp K6d Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Mnoistvl ■JífjJ?
IU4KJ

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1

1 K 11372A 

PP

PSC

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

2 K 11372R 

PP

PSC

w
w

w

Zemni práce
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCHASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Pomtmkakaoubavcm
Pohike zahrnuji nškerou manipulaci a vybouranou aul! a a vybouraným! hmotami, kmnt vodorovné dopravy, ví. uletěni 

na skládku. Nezahrnuj* poplatek ze skládku. Marý aa vykazuje v pololét 0141 ~ (a výfmkou ojatého mnotatv! bouřeného 
matariélu, kde je možné poplatek zehmout tfo jednotkové ceny bourán!- tento takt třmi být uveden v doplňujícím textu k 
polete*}.

"deka 236 m*
'Slfke prům. 5,7 m"
\ýSka0,11 m"
236*5,7*0,11
"tokálnf sanace a predikci 30% plochy''
"délka 236 m'
"SiřKa prům. 5,7 m*
\ýlka 0,05 m'
0,3*236*5,7*0,05
Součet
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKl ÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÍ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3- CENA 100-KČ/T T
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKtATU 2HOTOVITELEM OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3

c en a  ioo,-tón

Poznámka k souboru cen:
Polotka zahrnuje v*Skorou menipulael a vybouranou suli es vybouraným hmotám vč. uklarh na ektidku Nezehmuj* 
poplatek za eldidku, kfarý as vykazuje v polete* 0141" (a výjimkou maUtn mnotatv! bouřeného meteriilu, kde j* možné 
poplatek zahrnout do jednotková ceny bourinl - tento lak! rrmt být uveden v doplňujícím textu k pckrtce).

"objem frézovaného materiálu"
"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"
168,150*2,4

168,150 1.001,00

147,972

20,176
168,150

403,560 -100,00

403.680

D 6

3 K 574E40 
PF

PSC

w

w

w
w
w
w

4 K 572213 
PP

PSC

w
w
w

w
5 K 574A04 

PP

PSC

w
w
w
w
w
w

0 K 572212 
PP

PSC

w
w
w

w

w
7 K 57476 

PP

PSC

w

w
w
w

8 K 574D46 
PP

Komunikace pozemní

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM M2 403,560

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ÁCP 16*. IBS TL 5ĎMM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni amési v požadované kveSté - e&ětěnt podkladu - uletěni emést dta predepaeného technalogkJséhe předpisu, 
zthdnént vrstvy v předepsané tiovtfce - třízen! vrstvy bez mzbéaol étrty, pokládáni vrstvy po etapách, včetné pracovních 

sper a spojů - úpravu napojeni, ukončen!podél obrubníků dHeteénlch zařízeni, odvedňevecfch proutků, odvodňovečů 
vpuatl, iachat a pod. - nezahrnuje postřiky, nitéry - nezahrnuje těsněn! podéi obrubníků. tblBtečnlch zařízeni, 
odvodňovetíeh proutků, odvodňovečů, vpusti, áachat e pod.

-ACP 16 ■* (60/70), fcSN 736121- 
•sanace predikce plochy 30%*
•délka 238 m*
"ilfka prům. 5,7 m*
0,3*238*5.7
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2 

s po j o v ac í po s t ř ik  z  emu l ze  d ó  6,«<erM2

Poznámka k soobtrv cen,
- dodáni viech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mnoistvl - pmvedent (Ma předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozfUanl ttfky, pokládán! vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

"PS - C {0,5 kg/m2), ČSN 73612S*
‘délka 236 m*
*41fks prům. 5,7 m”
236*57

ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+, 11S 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 1ÍS 

Poznámka k souboru cen.
- dodáni směsi v požadovaná kvaHti - očtUán! podkladu - uloženi směsi dle pledapsmého tvch.notepchéňo ptadpku, 
thutnén! vrstvy v předepsané ttooěfcs - zřízeni vrstvy bez rezkém! ěiřky, poUidini vrstvy po etapách, včetni pracovních, 

sper a spojů * Opraví/ napojeni, ukončen! podél obrubníků, dilatačních leňreni, odvodňovecleh proutků, odvodfiovačú, 
vpustí, iachel t pod - nezahrnuje postřiky, nétiry - nezahrnuje těsněni pot&i otn/onlkú. dilatačních zařízeni 
odvodňovecleh proužků, odvodňovačů, vpust], tachet a pod

"vyrovnávka z AC011 S (50/70), ČSN 736121*
"délka 236 m*
"Slřke prim. 5,7 m*
"VýSka 0,03 m*
236-6,7*0,03
Součet

SPOJOVACÍ po s t ř ik  z  mo d ip ik  as f a l t u  d o  o .s k g /mj

SPOJOVACÍ POSTŘIK i MODIFIK ASFALTUD0 0.5KGTU2 

Poznámka k souboru cen:
- dotfinl viach. pfedafsaných mtíariálú pro postřiky v předepsaném mnoistvl - provedeni dh předap&snéhc 

technologického předpisu. zřízeni vrstvy bez rozmění éf/ky, pokládáni vrstvy pc aiapicř, - úpravu napojeni, ukončeni

"PS - CP (0,5 ks/m2), ČSN 736129*
"délka 236 m*
"Sirka prům, 5,7 m"
236*6,7
SouCet

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY 

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘlŽOVlŇY 
Poznámka k souboru cen;

- dcdinl georrňia v požadované kvaMé s v množství včetné přesahů (pfssehy započteny v jednotkové cení) ■ oů&lént 

podkladu - pokládka geomfíia dfe předepsaného iscbnotogtckáhc předpisu

‘mříže, minimélnf vafikost oka 25x25 mm ze splétaných vláken s poiymernlm povlakem, min. tBhovou 
vSesmlrnou pevnosti 100 kN, samolepicí povrch *
"predikce 3D% plochy"
"víefrtě kotevní délky dle TP147'
0 3*236*5 7*1 5
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNf VRSTVY MODIFIK ACL 16-*, 18S TL 50MM 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODiFIKACL 1S+. 16STL S0MM

403,560
403,560

M2 1.345,200 16,30

1.345.200

M3 40,356 4.576,36

40,356
40,356

M? 1.345ZC0 1fi,68

1345.200
1.345.200

M2 805,340 142,60

605,340

M2 1.345,200 255,49

Vyplň ůd^j

Správa a úiržba silnic Jihoiaskéhc kraje p.o, 

kfitoé David tel. 606 633 829

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1.230.311,20

1.230.311,20

127.662,16
168.316,16 OTSKP 2018

-40.356,00

1.078.148,81
91.86932 OTSKP 2018

21.930,80 OTSKP 2018

164.804^7 OTSKP 2018

25.132,37 OTSKP 2018

86.442,55 OTSKP 2018

343.889,18 OTSKP 2018



P Ty
e P Kód Popis MJ Množství

J.cene
IC2K)

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pse

w
w
w
w
w

6 K 672212 

PP

PSC

w
w
w
w
w

10 K 574B34

PSC

w
w
w
w
w

Poznámka k soutou cen:
• dodinl směsi v požadovaná kvaliti - oč&tini podkladv • ublsnl směsi dis ptádspssniho tectmotoglckihe pfsdpltu. 

ihutntnl vrstvy v předepaenS Vouitce - zhraní wsřvy bet md/ěsnf itfky. pokUdinl vrstvy po elapích, včetně precovntch 
tptr • spořil - úpnvu napojeni. ukončeni podál obrubníků, dHatačnkh zařízeni, edvodňovecMi pnutků. oárpdfovsčů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje poetiky. nitěný - nezahrnuje Mamin/ pódii obrubníků, dilatačních zehieni, 
odvooiovaclch proutků, odvodbovačů, vpustí, šachet o pod.

"ACL 16 S (PmB 25/5560), ČSN 736121“
“délka 236 m"
"iífka přím. 5,7 m"
236*6,7 
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MOOIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTftrK í MOOJFIK ASFALTU DO 0.5KB/M2 

P«ntmks k eoutxru cen.

■ dodtnJ rtech předepsaných malotiilů pro poattfky v pfedapesnim tmehtvl - provedeni db ptidsptenibc 
teohnologickéhc pfodpisu - třízeni vrstvy bet rozlišeni tifky, potdédšnl vrstvy po etepich ■ úpravu nepojeni, ukončení

“PS - CP (0,4 k9ta)2>, ČSN 736129*
“délka 236 m"
“ífflffi prim. 5,7 m*
236*5,7 
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRU8NÉ VRSTVY MODFIK AC011+, 11S TL. 40MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO 06HUSNÉ VRSTVY MODFK AČO11*. 118 TL 40MM 

Pozněmke k aoutíoro cen
■ dodinl smis! v potsdovon* kvoBU ■ očištěnipodWadu - uloženi smM> dh předepsaného tectmologKktho přsdpuui. 

zbutninl vrstvy v předepsaní tbušřbe - zřízeni vrstvy bez rozMenl ilňty, pokJidin! vrstvy po stepích, včetně prsecvnleh 

spsr a spojů • úpravu nepojeni, ukončeni pódii obrubníků. Oietečnlch zařízeni, odvodňovaeteh proutků, oduodhovačů. 
vpustí, tachst a pod • nezehmýe poetiky, nttiry ■ nezahrnuj* Usněni podíl obrubníků, dilatačních zařízeni.

odvodhovsokdt proutků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

*ACO 11 S (PmB 45/80-65), ČSN 736121“
“délka 236 m*
“ÍIfkB prům.5,7 m"
236*6,7 1,345,200
Součet 1.345,200

1.346.200
1.346.200

M2 1.346,200 223,13

1.345,200 
1.346 200

M2 1.345,200 16,66

D 8

11 K 69921
PP

PSC

w
w

12 K 09022 

PP

PSC

W
W

Trubní vedeni
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

Poznámka k souboru cen:

- polotks výško*U úpravy zahrnuje všechny nutné prios * maleriíly pro zvýšeni nebo snltenl zařízeni (vietni nutní úpravy 
SlévejHobro povrchu vozovky nebo chodníku).

“počet ks“
1

VÝÍKOVA ÚPRAVA MŘÍŽI KUS
VÝéKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI 

Fczoám*» Ji touborv cen:

- pcáotke výškoví úpravy zebmtje všechny nutní práce a mete/tély pro zvýšeni nebo enlien! zeflzmnl tvčatni nutné úpravy 
slévajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

“počet ks*
3

1,000 4.185,00

1.000

3,000 2.975,00

3,000

D 9

14 K 916111A

PF

W

W

w

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
VODOROVNÍ DOPRAVNÍ ZNAÍ EN! BAPWOU HLADKÉ - VODICI ( ARA 250 MM S BALOTINOU 
ZŘÍZENÍ
Tacteácki apacWkace; potažte iahmu)a

- dodáni a pokládku nfttrav4hc materiálu |mW se pouze natíraná ptačte)
• ptedniafcoi! s reflexní úpravu 

‘délka 23C m"

'oboustranní'
238*2

M 472,000 21,42

26.132,37 OTSKP 2016

300.147.76 OTSKP 2018

13.090,00

4.165,00 OTSKP 2016

8.925,00 OTSKP 2018

10.110,24

10.110,24

472,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

8tavba:

Oprava ainice U/122 Jlstebntee - Drahnétlce 

Objekt

S0104 - Oprava allnlca 11/122 stanlčení 8,999 • 9,009 km, most sv.t. 122-003a

KSO: CC-CZ:
MWk  Jbtebnfce Datum: Vyplftúctaj

Zadavatel: ÍČ: 70600650

Krajský úřad Jihočeského kraje Dít: CZ70890650

Uchazeč: ÍČ: VypíAúdaj
PORRa« DIČ: VypWOdaJ

Projektem: IČ; 70071641

SpráVB a údržba aflnle Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: lč:

MRot David M 606 633 628 DIČ:

Poznámka:

Cena boz DPH 34.012,97

Základ daně Sazba dané Výlc dané
DPI základní 34 012,97 21,00% 7,142,72

snížená 0,00 16,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41.155,69



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

8tavba:

Opravu sftfnce lt/122 Jistebnic® - Drahnřttce
Objekt:

80104 - Oprava silnice 11/122 stanltenf 6,999 - 9,009 km, most ev.i. 122-003a

*#•«>: Jiaebnlee

ZattawW: Krajský (Ad Jihoie.kého kraje

Ucházet: PORR «*.

Datum: Vypmůdhl

Pícj aktéru 8práva a údržhe silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: MM David tel. 606 633 829

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem [CZK]

34.012,97

34.012,97

4.173,48

29.411,09

428,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt;

Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

Oprava cMce 11/122 JWabaJce - Drahnílfca

S0104 - Oprava silnice 11/122 etanlčeni 8,099 - 9,009 km,

Jistebnice

most ev.i. 122-003 a

Krajský Úřad Jilwteskího kraje 

PORR l i

P Ty 
t P Kód

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

Datum: Vyplň údaj

Projektant Spréva 8 údržba silnic Jihočeského kraje p o

Zpracovatel. Miloš David to). 606 833 829

Popis
m Množství Cena celkem [CZK] Cenové soustava

D 1

1 K 11372A

PP

2 K 11372R

Zemní práce
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

PRÍZCWAn I ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 6EZ DOPRAVY

Po£ntfT*B t souboru cen:

‘ «JW. , výbornými trnům tem. voOmvrt * WM.W

'délka 10 m*
”Slfka prům. 6,7m“

"výéka 0,09 m"
10*6,7*0,06
Součet
:FR^OVAS^S^ECWíTg2WTOWE^^EMOWi™°™0STP*ED

CHASFALT°^H0 "ECVkatU ZHOTOVITELEM- OSJEMOVA HMOTNOST PftED FRÉZOVÁNÍM T/M3

6,130 1.053,54

34.012,97

34.012,97

4.173,48

6-404,08 OTSKP 2018

5.130

5.130 

12,312 •100,00 -1.231,20

PSC

W

W
W

D 5

6 K 572212

PP

PSC

w
w
w
w
w

8 K 574D46
PP

PSC

w

w
w

w
w

9 K 672212

PP

PSC

w
w
w

w
w

10 K 574B34

PP

PSC

w
w

w
w
w

D 9

14 K 916111A

PP

w

w
w

Potnámka k souboru cen:

"****'• *>*°™ «*• • r»<te/r.-E>mM»treVrí. mm „MU* Mlmvj, 
popM.k aMUku, khrj) K ryit.ru/, ./»(.!» 0141- (> igjjňMw era/AEo rewZMW MM. u* » JL.

‘objem frézovaného materiálu*
"objemctá hmotnost frézovaného materiálu 2,4 tfm3‘ 
5,130*2,4

Komunikace pozemní
SPOJOVACÍ POSTftlK Z MODIFIK ASFALTU DO C.5KQ/M2 

SPOJOVACÍ POSTftlK Z MODIFIK ASFALTU OO 0.5KGÍM2

PoznímMi k souboru cen:

r.0W»tewd,4/» WMow,-AMM«ta roWSmr.»Vy, po«M»o/MWypow.p4w, -ów»»/Swre/. vterarel

TS - CP (0,5 Kfi/m2), ČSN 738129* 
‘délka 10 m*
’S!řks prům 5,7 m’
10*6,7
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 164, leSTl 50MM 

ASFALTOVÝ BETON PITO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16*. 16S TL 5ÓMM

Poznémká k eaubcru cm:

-^r**’**"***MU -UUMpo*M,.MMrete,d. WM.p..«4W>r.otoWoWWWto MM 
rřaknEor vntvy , WMtorere. ffouwfc. - Www' ,/tívy í»r naUtoit SUky, pMiUnl w*w re WMicA vťWreowrewu

*ACL 16 S (Pm8 25/55-80), ČSN 736121 *
'délka 10 m'
"ilřka priro. 5,7 m’
10*5,7

Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODiFIK ASFALTU DO C.5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DC á6K8M2

Poznámka k souboru cen:

* P***»eim mnotstvl - pmvsdml <** pKo^nér*
tectootojckého pfedphu - tfízerň viehy bez rortSerf poUMtnl vrohry po etepicb - úprevu nepopru, ukcniml

“PS - CP (0,4 ke/m2), ČSN 736128* 
'délka 10 m*
"íffka prům. 5,7 m"

10*5,7
Součet

ASFALTOVÝ BETON PRO OBŘIJSNÉ VRSTVY MODIFIK AC011+.11S TL. 40MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBŘUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO Íf+, 11S TL. 40MM

Poa\ěnůM k soubzru om:

‘Zft.’***“P°MM‘"M,mU'«> fA-WM/WiMM&uu MM,
!toln*k rrwry vpt,»re« IteWfe. ■ Mm! vrWvy 6.r mtoml Miky, WUHn, „ W.siSwMMrmrelr
TJ, Tg?;??'~ UMWa MfcwM. MtoM.recfcí p££a wteZres:

"ACO 11 S (PmB 45/80-65), ČSN 736121* 

"délka 10 m*
"ilfka prům. 5,7 m"

10*5,7
Součet

M2

M2

M2

M2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOROVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČ ENÍ BARVOU HLADKÉ VODlCl C ARA 250 MM S BALOTINOU 

T*chnfcká spwffikeoe: polaSka zahrnuj*:
- dodán: a poldídku nátirováhc matartéLi <méf| M pnuze natfrená piooha)

- pTedzrtaSenf 8 rt^exnl úpravu 
"délka 10 m"
"oboustranně'

10*2

12,312

57,000

57.000 
£7,000

67.000

57,000
57000

57,000

57.000 
57 000

67.000

57,000

57,000

20,000

18.68

255,49

18,68

223,13

21,42

29.411,09

1.064,93 OTSKP 2018

14.563,10 OTSKP 2018

1.064,93 OTSKP 2016

12.718,13 OTSKP2018

428,40

428.40

20,000



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava stolce H/122 Jbtebrfce • DrahnMiec 

Objekt:

80105 - Oprava silnice 11/122 atanttani 9,009 - 8,230 km, most ev.t. 123-003a - Jlstebnice kx.

KSO:

Mláto: Jlstebnice

Zadavatel:

Krajský úfad JhoCaakéhe kraje

UchazeC;

PORRa.a

Projektant:

8prfea a údríbB tihle Jhobetkého krále p.o 

Zpracovatel:

Mloá David tel. 606 633 628 

Poznámka;

CC-CZ:

Datum: Vypéftúdaj

IČ: 70600650

DIČ; CZ70890650

IČ: WpAúdaj

DIČ: VypAúda)

IČ: 70071641

DIČ: CZ70071641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPI základní 

snížená

Základ daná 

1.150,471,71 

0,00

Sazba daná 

21.00% 

15,00%

Cena s DPH
v CZK

1.150.471,71

Výie daně 

24i£ee,0B 

0,00

1.392.070,77



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava einie* 11/122 Jtetebnlca - Drahnitice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice 11/122 sfanltenl 9,009 - 0,230 km, most ev.ř. 123403a - Jlstabnice k

Místo: Jíetebnlce

Zadavatel: Krajský OadJIhoeeského kraj*

UchBzeí: PORRa.s,

Datum: VypTiúdaJ

Projektant: Správa a údr&e aBnic Jtočcaktto kraje p.o,

Zpraoovatal: MtaB David tel. 606 933 626

Kód d(tu * Popis
Cena celkem jCZKJ

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

S - Komunikace poremnl

9 - Ostatní konstrukce e práce, bouráni

1.160.471,71

1.160.471,71

133.593,20

1.007,410.87

9.467.64



SOUPIS PRACÍ

Stavte:

Oprava eOrice 11/122 Jtetebnřce - Drahnétice

Objekt

S0108 • Oprava silnice 11/122 stanttenl 8,008 - 8,230 km. most ev.č. 123-003a - Jlstebnlce kx.

Mleto: Jtetobnice

Zadavatel: Krajský úřad Jtačeského kraje

Uchazeč: PORRe.e

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

P Ty 
č p KW

Náklady soupisu celkem

Popít

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1

1 . K 11372A 

‘pp

P5C

W
W

w
w

w
w
w
w

w
w

2 K 11372R 

PP

PSC

w
w
w

£> 5

3 K 574 E48

PP

PSC

w

w
w
w

w

w
4 K 572213 

PP

PSC

w
w
w
w

6 K 574A04

PP

PSC

W

w
w

w
w

w
6 K 672212

PF

PSC

w
w
w
w
w

7 K 57475 

PP

PSC

W

W

W

W

-8 K 574D46 

PP

PSC

Zemni práce
FRÉZOVÁN! ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Fr ézo v án í zpev n ěn ýc h  pl o c h  as f a l t o v ý c h  - bez  po pr avy

Poznámka k ecubcru coa
Mň^8 yrtpuita a vytKwiAMi tulí e a vybouranými tewtomt kromě vodorovné obpravy. ví *o*»n/

rra afcarikU; poptej r< rtteAw. který m yrkoaj/a v peteícs 0T4T~ f. v#ň*«u metete mnoZsM bouraného
flortméte moZ/te poptete* zahrnout tb jednotkové ceny bouráni - tento te« musí být uwite v dopdlupdm texte á

■dáfcs 221 m*
IHVe pani. 5,7 m'

"vříka 0,11 m*
221*5,7*0,11
Toká lni sanace s predikci 30% plochy”
‘délka 221 m“

iBw prim. 5,7 m'
"výíka0,06 m*
0,3*221*5,7*0,05

Součet

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKl At u  ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PftED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100,-KČ/T

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PftED FRÉZOVÁNÍM 
T/M3: CENA 1N1 Jřn/T

M3

Poznámko * souboru cen:
Poteite «hm^e veSkerm metúpuiatía vybouranou ntí as irybouranými hmotám ví. uloženi ne eklMar, AtezsfeniM 

poptetek zestdédku. který t» vykazuje v položce 6141- (s výjimkou mamo rmoistvl bouraného materiálu. kde h možné 
poptefe* zahrnout do jarétcikové eany bouráni - tento tatí muaS být uvede* v dopifiuJMm textu k pohios)

'objem frézovaného materiálu"
"objemové hmoínost frézové néhc materiálu 2 4 t/mS" 
167.463*2,4

Komunikace pozemní
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 168 li.. 60MM

Poznámka k aoubom cen.

YPP»«»'*« *“»» - ■ uktonlvM**. MnAgEEMPRUIw

pMéOrtmtvypeMtpich.
*V ■WN-áWYMiMWNm o*ooBencUrmiiA «W.»e
vpustA *«tef» pod. - neateiiee pcstbky. rteMry • wetoruťe Maten/ poťte/ obrubníků. Otatačr.ích zařízen!, 
odvodňováních proužků, odvedňovačů. vpust), Šachet a pod.

“ACP 16 + {50/70), ČSN 736121*

"eenece predkce plochy 30%*

"délko 221 m"
“Sffkaprťnv 5,7 m*
0,3*221*5,7
Součet

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMUL2E OOO.SKO/M2

M2

M2

157,463!

138,567

16.686
157,463

377,911

377,811

377,910

377,910
377,810

1.259,700

1.086,41

•100,00

218.32

16,30

Poznámka k suubcrv van:

předepsaných materiálů pro postřiky v predapsaném množství • prováděni dh předepsaného 
technoioffckého fMpmi ■ tíltenl vrstvy bez rozlHanl Uhry. peUédénl vrstvy po a tapiok - úpravu napojeni, ukončeni

“PS - C {0,6 kg/m2), ČSN 736129*
"délka 221 m*

Ifflra prún. 6,7 ro*

221*5 7

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRU5NÉ VRSTVY ACO 11+. 11S 

ASFALTOVÝ BETON PRO 06RUSNÉ VRSTVY ACO 1H, US

Poznámke k souboru aen:

P°í^ltn*. ****''' °mt6ni P^Odedu ■ uiotanl smSai db předepsaného technologického ptotpltv. 
zhutnént vrstvy v předepsané tfouSfce - zttzanl vrstvy bez roztiéanl Slřky, pokládáni vrstvy po etapách, vtetni prmccmh 
sper e apojv - upmw nepupmi ukončeni pódii obrubníků, dMečnkd, znfUenl. odvodfieveclch proužků, odvoMovoik 
ypusft tectet * poo - aatohmuje postřiky, nátéry - nezahrnuje Haněni podál ebrvbnPtů, dtletačnleh uřízeni, 
omodnoveckh proužků, cdvodňovečů, vpusti, tecte/ a pod.

■vyrovna*« z AC011 s (50/70), ČSN 736izr 
“délka 221 m1' 
llflcapfCn.6,7 m*

V^Ic b 0,03 m“

221^,7^5,03
Součet
SPOJOVACÍ POSTftlK Z MODIRK ASFALTU DO D5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MOCKFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2

Poznámko k aoubcrvcsn.
- Podáni v*«cb předepsaných materii tú pm postřiky v předepsaném množství - převedeni db předepsaného 
tachnohípckéhc přadpiau - tfhenl vrstvy bet nzlitont ii/ky. poMédinl vrstvy po etapách - úpravu napojte! ukončeni

*PS - CP (0,5 koftnZ), ČSN 736129“
"délka 221 m*
Iřka prCm. 6,7 m*
221^,7
Součet

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VR8TVY Z GEOMŘJŽOVINY 

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GtOMŘÍŽOVÍNY 

Poznámka k souboru oen:

v požadované kvatiii a v množství vtečte přesahů {přesahy započteny v jednotkové cent) ■ eitš 
podkladu - poktitka gnomftta db předepsaného technotovvktho předpisu

"mřBe, mlnkndlnf veBcost oke 25x25 mm ze splétanýdi vláken e pofymemlm povlakem mm tahovou 

víewnémou pevnosli 100 kN. samolepicí povrch'
“predikce 30% ptochy”

Včetné kotevní délky dle TP i AT 

0 3*221*5,7*1 5

ASFALT°^ BET°N PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIRK ACL 16+, 16£ TL 60MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 164.166 TL 50MM

Poznámka k aoubcrv cen:

* V Požadované kvatíté - očt&tnl podkladu - ohtsnt omést dle předepsaného tochnologkkétK předpisu,
íhutnénl vrariy v předepsané tloošfc* . zřízeni vrstvy bez mzSéeM tlřky, pokládáni vrstvy po atepteh. včetné pracovníci 

tpara spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dOatečnlch zafízenl. odvodňovecfck proužků, odvodhcvečů. 
vpusti éachai a pod - nezahrnut postřiky, nátéry - nezahrnuje itsněni podtí obrubníků, dilatačních zefízůnl, 
ocvodřlovackh proutků, cdvúdčevačů, vpusti, tecte/ • pod.

1.258,700 

M3 37,791

37,791 
37,781 

M2 1,269,700

1.259.700
1.269.700

M2 566,865

566,865 

M2 1.259,700

4.579,36

18.68

142.80

255,49

Vyplň údaj

Správa a údržba silrtc Jihočeského kraje p.o.

Mfate David tel. 606 633 629

Cena celkem [CZK] Cenová

1.150.471,71 

1.150.471,71 

133.593,20
171.384,30 OTSKP 2018

•37.761,10

1.007.410,8?

82 882,06 OTSKP 2018

20.536.89 OTSKP 2018

173.058,62 OTSKP 2018

23.534,98 OTSKP 2018

80.946,32 OTSKP 201$

321.844,63 OTSKP 2018



w
w

w
w
w

10 K 674834

PSC

w
w
w

w
w

Popis

"ACL16 8 (PmB 25JSSS0), ČSN 736121*
“délka 221 m" 
ílTVa pním, 6,7 m*
221*8.7
6ouM

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIPIK ASFALTU DO 0.5KBM2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MODÍFIK ASFALTU DO 0.6KBM3 

Poznámku k mubuv cm:

táofmiogkkáho ptoópfou - ittunl vrmtvy b»z roztoonl šSftv/, poMMnl vrstvy pe slspáct - dprtvu nspojsnl, ukončeni

"PS - CP (CA SpM), ČSN 736129*
"délka 221 m‘
HBtS prfm. 5,7 m"
221*6,7
SouCet

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODÍFIK ACO 11+. 11S TL. 4CMM 
ÁŠFALTWÝ BETON PRO 06RUSNÉ VRSTVY MODtFK ÁCÓ1 í+, 1187V40MM 

Potntnúo k souboru ceď
-4o^*^vpoi*ám*totM-om»nlpoM*ái-ubiMlmr*m4ápt»tHfm»n*íictmhMlo#eMhop(Mpiw.
zhutoM vrstvy v ptsdopoané feuftba • iflxon! vraty bot mběsnl tílky, poHMtnf vrstvy pe atapésé, véaM ptooomíeh
ápvá9páiO-ůpnwimpoW.vtooMpoMobn*alkiaiMk*zongml,oMtomhhpnutkú,o*w»onio,
vpudí bv&nrt • pod - rmhmufr postňky, ntHry - mtahm/je M*n#n/ podél oferufenrtfl, dMůčnfch zmMzonl, 
•rtwdkwMfofe pmOM, odvadHovůů, vpusti, ImM a pod

"AC011 8 (PmB 49/6086), Č8N 736121"
MéHta 221 m"
Iffkaprťri. 5,7171*
221*5,7
SouCet

MJ Množství

1.256.700
1559.700

M2 1.258,700 16,66

1.256.700
1556.700

M2 '■ 1.256,700 223,13

1.259.700
1.256.700

o 9

14 K 815111A 

PP

W
w
w

Ostatní konstrukce a práce, bourání
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ CARA 250 MM S BALOTINOU 
ZŘÍZENI

Taehnfcká cpacSkaca; pototo ahmi^t.
- dodinl • pcMMku néttrovéto matarUki <m«n m pasa natkaná plocte)
- pfMsia&anl a reflami i^xavu 
Média 221 m*
'Oboustranné*
221*2

M 442,000 21.42

442,000

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

23834,66 OTSKP201S

261,070,56 07SKP 2018

9.467,64

6.487,64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice IV122 Jietebnice - Drahnítice 

Objekt:

S0106 • Oprava silnice 11/122 stanlíenl 9,230 -10,166 km, Jiatebnlce k.z.. pod MK DrshnHlckí 
ulice

KSO:

Mleto: Jtetabniee

Zadavatel:

Krajský Úřad Jihočeská ho kraje

Uchazeč:

PORR as

Projektant

Správa a údržba silnic Jhoteskáho kraje p o. 

Zpracovatel:

MB06 David tel. 606 633 82S 

Poznámka:

CC-CZ;

Datum: Vyplň údaj

lč: 70800650

Dlí: CZ70800650

lí: Vyplň údaj

Dlí: Výplň údaj

lí: 70071641

Dlí: CZ70971641

lí:

Dlí:

Cena bez DPH

DPt základní 

snížená

Základ daná 

6.266.016,75 

0,00

Sazba daná 

21,00% 

16,00%

5.296.016,75

Výie dani 

1.112.163,62 

0,00

Cena s DPH v CZK 6.406.180,27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava eftnice H/122 JMebhkw - Drehnfttlce

Objekt

S0106 - Oprava silnice 11/122 stanlieni 9,230 -10,168 km, Jlotebnice k-z.. pod MK Drahnítlcki

Místo: JMebnice

Zsdawrtal: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: PORRee.

Datum: Vyplč údaj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel; hfiioS David tel 606 633 626

Kůd dílu • Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce s práce, bouráni

Cena celkem |CZK]

5.296.016,75

5.296.016,75

471.516,32 

4.764.744,91 

39.755,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo; 

Zadavatel; 

Uchazeč

Oprava slniK 11/122 Jlstebnice - Drabnítw

S0108 - Oprav, silnic. 11/122 stanii.nl »,230 -10.168 km, Jlstebnice k.z. - pod MK Drahníticki

Jbleboice

Krajský ůřed Jihočeského kraje 

PORR a*.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

K6d
: P Ty

C p

Náklady soupisu celkem

Popis
*“ Množswl ro

d HSV

D 1

t K 11372A

W

W

D 5

3 K 574E46

W

K 574A04

W

K

W

K

K 574D46
PP

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ■ BEZ DOPRAVY 

Poznámka k soubeiu em:

'”*"*• “*"•»* «•

“délka 926 m"
"Šířka prům, 5,7 m"

Vříka 0,07 m"
828*5.7*0,07
‘lokální sanace okrajů oboustranní'
‘délka 826 m"

“éířfce průrn. 3 m"
“výSka 0,05 m'

828*3*0,06
Součet

ZHOTOVITELEM- o bj emo v í h mo t no s t  p*ed  

ASFALTOVÉHO RECVKUTU zh o t o v it e l em- o bj emo v á  HMOTNOST Pto FRÉZOVÁNÍM TÍM3

Potnémke k aooboni cen:

'objem frézové néhc materiálu'
‘objemová hmotnost frézovaného materiálu 2 4 ťm3“
508,472*2,4

Komunikace pozemní
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTW AGP 16-.16STI S0MM 
A®PALTÓVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP i 64, 16STLS0MM 

Poznámka k aouboru cen:

***«*»**«,

"ACP 16 + (5070), ČSN 736121*
"sanace okrajů oboustranní”
"déíke 928 m’
"ííPka prim. 3 m*
928*3
Součet
SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO Q.5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DC C,5K<VM2 

Poznémke k aauóotv cen:

ÚZUmM’m <“ <“«*» * rMxRppinim mnal*M. pwnd,„l«, eminanibc

‘PS - C (0,5 kg/nů), ČSN 738128’
‘délka 828 m‘
"Sítka prům. 5,7 m'
828*5 7

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY AC011+, 1 ts 

Poznámka k aouúoru cen:

^~SS=E~S5=-

"vyrovnávka z ACO 11 S (50/70), ČSN 738121*
‘délka 828 m*
"Šířka piůn. 5,7 m"
“výika 0,03 m*
928*5,7*0,03 
Součet

508,472 1.185,60

370.272

139,200
508.472

1522,733

M2 2.784,000

2.784.000 
2.784 000

M2 5.268,600 18,!

5.209600

M3 158,688 4.570,:

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFlK ASFALTU DO 0,5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘÍKZMOĎIFIKASFALTU DO 0.5KQ/M2 

Poznámke k aoubcru cest1

"PS - CP (0,5 kg/m2), ČSN 736120"
‘délka 826 m*
"iířka pnin, 5,7 m*
028-5,7
Součet

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMftlŽOWNY 

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z Cl CMRIJOVKV 

Poznámka k *out>uru ewt;

"oboustranné okraje oilfce 2 m“
“včetně kotevní délky dle TP147*
828*2*2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFlK ACL 16*. 1BS TI S0MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFlK ACL 16+, IBS TL 50MM

168,688 
168,688 

M2 5.288,600

5286,600 
5.289 600

M2 3.712,000 142,

3.712 000 

M2 5289,600

Vypíři údaj

Spréva a údržba sBnic Jihočeského kraje p.c 

MiloS David tel 806 633 829

Cena celkem [CZK] Cenové soustava

5.296.016,75

5.296.016,75

471.516,32

593.788,62; OTSKP 2018

-122.273,30

4.764.744,91
610.576,53 OTSKP 2018

66236,35 OTSKP 2018

726688.16 OTSKP2018

96 825,60 OTSKP 2018

630-073,60 OTSKP 2018

1.351.455,77 OTSKP 2018



P Ty
C p KW

PSC

w
w

10 K 574B34

PSC

w
w

w
w
w

12 K 06802 

PP

PSC

W
W
W

W
w

D 9

11 K 915111A 

PP

w

w
w

Popis

PdZnámfce li aoofccnr eso.

'rt""'*“**»■ «*»««wWvypo mpto. yaWpmLmhh 

•mt ípntooopotof 0f0M.nlpo*otatou, totonfcft zoflz.nl MMMooMM poMU. 
tpraMort* , pon -miihay,, parny, fítty - nonAnnpo Uatfnf po* obvtnftti. PMaMcp z./rz«n' 
owowtoVMtó* přouttal, otívwaWev»dír, rputtf, taefarf» pod.

*ACL 16 $ (PmB 25/5640), ČSN 736121“ 

“délka 926 m”
"Šířka prům. 5,7 m'

Souíét

SPOJOVACÍ POSTftíK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODJFIX ASFALTU DO 0.5KG/M2

Peintmko k souboru oon

**"“*®fc“to P*4»o - Mzto wo/vy to raNto Mq í. ffUUtfl M, p« Wptól. *,»» ™p*onl „toto,

“PS - CP (0,4 k0/m2), ČSN 738129" 

•délka 026 m"

“ílfka prám. 5,7 m"

926*5,7
SouCet

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODFK ACO 11*, 11S TL. 40MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 4QMM

Poznirrtke k souboru cen.

avMrtralvp » pupu Pot/lto - zflito vaty, to mzíto/ PM>, ptoAUM tofly po top*,, VMM »«> 
to* <M»v»»OPPM* ntoníon/po*ptotow. AMoPntomm to*Milp™ao. toMtovofti 

toto toto « pot - too/VK* pa«IKy. „**, - toton*. Mtonl pa* otoWai. PMMMUI zMz.nl 
cwocrrovacfeb proužků. afrodtovaMt, ypvRf, áecf»f a pod.

"ACO 11 S (PmB 45/80-65), ČSN 736121"

‘délka 928 m*
"tlřka prún. 5,7 m’

926*5,7
Součet

i ZFÍEVNÉNl KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU U DO 100MM 

ZPÉVNÉNÍ KRAJNIC z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Potnhrnke k souboru cm.

0“*wto»to-«loiMMyMI„d»i,vWtooM»te/vMo^ínp/toto, 

' f T** *"* ^ *'totet r>a.M
•pw é «p$fi> * $vew oopCjwl, ukonionJ - nezohmufr postfiky, nitéiy

‘délka 928m* 
"Stfke 0,5m" 

'oboustranné* 
928*0,5’? 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNÁČEM BARVOU HLADKÉ - VODlCÍ CÁR* 25C MM S BALOT1ŇOU

Teehnteká epeoifkaes: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku né»rovéhe maSeriéfu (máři m pouze naliien* plocha;
- p/edzna£enf e reéaanl tjpnm
■délka 028 m"
“oboustranně"

926*2

MJ MnoiPM -Jg£

5Z86,0OC'

5289600

M2 5.288,600 16,68

5.289,600
5Z8S600

M2 54280,600 223,13

5.289,600
5289600

M2 928,000 109,72

928,000
928,000

M 1.856,000 21.42

Cena celkem [CZKJ Cenové soustava

08.626,60 OTSKP 2018

1.180^42,00 OTSKP 2018

101.818.30 OTSKP 2018

39.755,52

38.755,52

1.856,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava aknica 11/122 Jtetebnk* • Drahně twe 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Mláto: Jfetebntee

Zadavatel:

Krajský úřad Jhočeského kraje

Ucházet;

PORR a.a.

Projektant:

Správa a údržba sliníc J8io£esk«ho kraje p o 

Zpracovatel:

MHcd David tel. 600 633 828 

Poznám ke:

cc-cz
Datum; Vyplň údej

li: 70890650

Dlí; CZ70600850

lí: Vyplň údej

Dlí: vyplň údaj

li: 70071641

□li: CZ70971841

li:

Dli:

Cena bez DPH

DP» základní 

snížená

Základ daná Sazba dané 

21,00% 

16,00%

66.698,70

Výée dané 

14.428,73 

0,00

Cena s DPH

68.666,70

0,00

v CZK 83.125,43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sfttoe 11/122 Jtobnlca - Drahní**
Oblekl;

Doplňujíc! údiýe - Doplňujte! údaje

JMabnica

Zadawtef: Krajský úřad Jihočeského hraje

Uchazafi: PORRa.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

B - Ostatní konstrukce a práce, bourán! 

OST - Ostatní

Datum: Vyplň údaj

PraJaManť. Správa a údržba ailnlc Jlhotoilcího kraje p,0.

Zpracovala!: Mlok David lal. SOS B33 628

Cena cektern (CZK)

68.898.70

54.418.70 

54.418,70

14.280,00



SOUPIS PRACÍ

Oprava silnic* fl/122 Jistebnice . Drahnttice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Jtelebnk*

Zadavatel:

Uchazeč:

P Ty
e p

Krajský úřad Jihočeského kraje 

PORR B.s.

Kód
Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkam

d HSV Práce a dodávky HSV

Datum: Vypí/1 údaj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.c.

Zpracovatel: Milot David tel 606 633 829

J.rana

rczKi
Cene celkem [CZK]

o g

K 614122

W
W
w

2 K 914123

K 914423 
PP

6 K 914428

7 K 916124

Ostatní konstrukce a práce, bourání

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FČUE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘĚMlSTÉNlM

DOPRAVNÍ ZKAÍKY ZÁKLADĚ VELIKOSTI OCELOVÍ FÓLIE Tfi 1 - MONTÁŽ 6 PftEMÍSTťNfM 
Poznámka k touborv oon:
PMto M™,. - »w» v»g, , MM MM*, - «m . »»„ „,!kv ^
pwřMtíwn - <¥***« /wíáczanjter) nezahrnuje dodávku močky
“uzavírka silnice Č. li/122 Jteiebnlce - Drahnétlce'
"Jistebnice néméstr
"4tA16h2{B20a)42(e2l8)+B2etC4a+C4t>*E7b+P7+P&=14lts'

‘Jistebnice Palackého ulice'
-3|B1HB24a*J«24b)»B(E13K30P10a>t3(IP10b)+1lflS1tbH14(IS11eM3te'

'Jteiebnlce • Drehnětice’
VÍB1Hfi24a4B24^E3a)+4{E13>t5íff)1íte)+8ílP10bM9(lS11b)-H2ÍIS11c>=eO ks*

Součet

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNf VELIKOSTI OCELOVÉ FČUE Tft 1 - DEMONTÁŽ

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAPNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
Poznámka k tcuboru cen;
«>Wto*rtm«iMe*tM04nt demoníit o cMizeni motoríHu a odvozem ne pfedepnni miste 
Zavírka silnice č. 11/122 Jistebnice - DrahnMce"
"Jistebnice namést!"
’4(Al5)+2{B20a)+2řB21a)+B26+C4a+C4b+E7b+-P74PSsi4 i*- 

"JiSebnlce Palackéhc ulice*
•3(Bl)-B24o*2(B24b>*e(E13)+3(p10a)+3(P10b)+11(IS11b)*14ÍIS11c)M3lui-

"Jfetabnice - Drehnětice'
jT(B1hB24a+B24b-3ÍE3a>44(C13h6(IP1CteHB(IP10b)+t9(ISI lb>U2(IS I1c>.60 ks'

Součet

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FČUE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

DOPRAV ZNAČKY zak l ad  v él  o c el  f ó ue  t ř  ,. n Aj emNé

Poznámko k ooubotv cen:

* to*"*. F•**—*> **«, «*, „** ,

"vzavlfka sBnfc. C. UA122 Jistebntee - Drahné boe"
"Jistebnice néměstf 
"počet DZ/počet dn£f 
14*5
■ Jistebnice Palackého urče*
"počet DZ/počet dnů"
43*5
'Jistebnice - DrahnStice'
'počat DZ/počet dnů"
60*10
Součet

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FČUE TŘ 1 - MONTÁŽ S PftEMlSTÉNlM

DOPRAVNÍ ZNAČKY N0X150CM OCELOVÉ FÓLÍÉ Ť* I - MONTÁŽ s PŘEMÍSTĚNÍM 
Poznámka ksoubov cen:

*™«»F“I4ZFFAAyzckréasné MS.*,. .naMtM*,»M«lrt«r.
projektem - nutoov opravu pcdkoMnýc#) éáott nezahrnuje dodtvlw zneiky
"uzavírka stok* «. U7J22 Jistebnice - Drahníllce"
"Jistebnice Palackého ulice’'
*3(1811a)*7<IP22H0 ks*
10
"Jistebnice - Drahnětce*
'4flS11ah5(IP22>=9 ks’
9
8oučel

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FČUE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

d o pr av n í ZNAČKY mXISOCM OCELOVÉ TÓUE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
Poznámko k toubav cen:

Wvmj. o*ta*4 demontét.aMmtif mMrWva Mtawnm mltó>
uzevfrka silnice 5. M22 JbMnl» -DrahnStice- 

'Jistebnice Palackého ulice”
“3(iS11«y+7(lP22)=10 ks'
10
'Jistebnice • Drehně&ce’
’4(iS11a}+S{IP22>=9 ks"
9
Součet

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FĎLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

ÓOPRAVZNAč 10DX160CM OCEL FÓLIE Tft 1 - NÁJEMNÉ 

Poznámko k toubmt cm
SXlCS **'"'**’ F«WA«toV*<. «*a /.«. acatt. RF«r aN. .

‘uzavírka silnice č. U/122 Jistebnice - Drahnéfce*
'Jistebnice Palackého ulice'
"počet DZ/počet dnůf 
10*5
"Jistebnice - Drahnélice*
"počet DZ/počet dnů"
9*10
Součet

DOPRAV SVÉTLO VÝSTBAŽ SOUPRAVA 3KB - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

Technická tpAcKkáce: položka zátanuje;
- bodán? u/lzml v ptofepaaném provedeni vtetr* jejkb ssezenl

- démon&ž o odkfeeni zbTIzeni * «Jvc«-n na předepsaná místo

“uzavírka silnice 1.11/122 Jistebnice - Drahnětice"
"Jistebnice Palackého"
‘počet ks'
3
'Jistebnice - Drahnébce"

9,000 
19 000

19,000

10,000

8,000
19,000

140.000

50,000

90.00Ď
140090

5,000

Cenová soustava

KUS 117,000

60,000 
117000 

KUS 117,000

14.000

60,000 
117,000 

KSDEN 665,000

70,000

215.000

600.000 
885 000

KUS 19,000

86,20

68.698.70

54.418.70

54.418,70
11.138,40 CTSKP 2018

6.801.60 OTSKP 2018

16.797,25 OTSKP 2016

95,20 1.606,80 OTSKP 2016

1 130,50 OTSKP 2018

2 499,00 OTSKP 2018

2.975,00



*

P Ty

P
w

Kód
Popis

K

PP

10 K 916313 

PP

11 K B1631G

12 K 916352

13 K 916353

W
W

14 K :»163Í9

o OST
15 K C2710

MJ Množství

KSDEN

KUS

Součet

; DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - n áj emné  

DOPRAV 8VÉTLÓ VÝŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 

Poznénáa k toubaru cen;
'^‘•^•^»Ph^zM,MPcMMmfuhl.hnM,„MimzZhua,fhlh,ZMM.PMuMhouNL

"uzavírka silnice 6. E/122 Jlstebnice - Orahnlfee"

■Jtóebnlce Patackého ulice"
“pedel DZ/podel dnů"

3*S
"Jlstebnice - Drahně|>ce’
"počet D2/podei dnů"
2*10 
Součet

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 G FŮU TŘ1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 E FŮUl TŘ 1. MONTÁŽ 6 PŘESUNEM 

Poznámka k touUru oea

"uzavírka sanice Č, 11/122 Jlstebnice - Drahnétice"

"Jlstebnice Pelackého'
"počet ke"
3

"Jístebnfce - Drahnétice’
"počet ks'

7

Součet

d o pr av n í zabr an ý  Z2 s  FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ
d o pr av n í ZABRANYZ2SFÓu !t Ai - d emo n t áž KUS

Poznámka k toubarv cen:
PNtíte Mh*| óemooUl . MOM MM .

uzavírka silnice d. 0/122 Jtstebnice - Drahnétice*
“Jistebntce Pálavého*

"podél ks*
3
"Jislebmce - Drahnétice"
"podél ke*
7

Součet

d o pr av n í zábr an y  Z2 - n áj emn ě

DO»RAVNl ZÁBRANY 72 - NÁJEMNÉ KS0EN

Poznámka k souboru cen;

■uMvhks Míníce i. K/122 Jfctobnice - DrahníHcB"
"JistebnicB Palackého ulice"

"počet DZ/počel dníT 
3*5

"Jistebnlce - Drahnétice"
"počet DZ/poČet dnů"
7*10

Součet
SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FĎLílTŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM „ lfi

SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR 6 FĎUI t R 1. MONTÁŽ $ PŘESUNEM 

Poznámka k souboru om:

potoMkHtomQůt-FfBmiaiifiitaftzanli dodanéaktA<ůrytittK~,*,—l r.manfd1 ... .
eaktu dobu trváni funkce náhradu xnlčanůtA nabr.T^T^ — a < * mor*4i ** určeném prefektem . ůOrtbii oc

ran, runree. r.enreou zničených nebe ztracených kusů, nutnou cpwu potkczených &áo>!

"uzavírka silnice Č. IV122 Jfetebntee . Drahnétice- 
'Jtetsbníce náměstT 
"počet ks"
20
Součet

SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FĎLlI TŘ 1 - DEMONTÁŽ

SMĚROVACÍ ČESKY ZA OBOUSTR S FOLIÍ TŘ , DEMONTÁŽ KUS

Poznámka k eoubetv cen:

TT“’'n.ANA.WnAMÉ 
uzavírka silnice č. Ii/122 Jiatebnice - Drahnétice"

"Jistebwce nómčstr 
"počet ks“

20
Součet

SktfROVAGl DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUf TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

SMĚROVACÍ DESKY ZÍOBOUŠTR S FÓLII 7ft 1 . NÁJEMNÉ 

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje aazhu z. ,»**» »W **« ^u^h^nam „

"uzavírka eiinice č. lt/122 Jlstebnice - Drahnétice"
"Jtetebnice náměstí"
"počet DZ/počet dnů"
20*5

Součet

J.cena 
ICZK]

2,000
5,000

35,000 119,00

KSDEN

Ostatní
POMOC PRÁCE ZŘIZ NESO ZAJlSf OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 

POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ŽAjijf OEJlžĚKY A PŘÍS*ur CESTY 
Poznámko k souboru car,

eUkeré náhledy spojené s ebjeOnUelem poistfmanýtrá seflzmbri 

náklady ns vyřkení uzavírky"

2D.000
35.000

10.000

7,000 
10 000 

10.000

3,000

7,000 

10 000 

85,000

15.000

70.000

85.000

20.000

20,000
20,000
20.000

20,000
20,000

100,000

£9,50

100,000
100.000

t,000 14280,00

Cena celkem [CZKJ Cenové soustava

4.166,00; OTSKP 2018

952,001 OTSKP 2018

595,00 OTSKP 2016

1.51725 OTSKP 2018

1.904,00 OTSKP 2018

1 190,00 OTSKP 2016

1.785,00 OTSKP 2018

14.280,00
14.2B0.00 OTSKP 2018

1,000


