
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  IČ: 00295671, zastoupený starostou Josefem Komínkem,



ve věcech technických Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým  

Zhotovitel:
SINCLAIR Global Group s.r.o., se sídlem Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno, IČ: 155 28 383,

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C, vložka 788, 

zastoupený jednateli Ing. Zdeňkem Čížkem a Vladimírem Pakostou

ve věcech technických Petrem Zálešákem

II.        

Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko 
a odpovědnost a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo: 

„Výměna osvětlení v ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí“

tj. je provedení demontáže stávajícího osvětlení včetně likvidace (některé materiály spadají do kategorie nebezpečného odpadu), dodávka a montáž nového LED osvětlení a výměna vypínačů v prostorách Základní školy Oslavická, ul. Oslavická 1800/20 ve Velkém Meziříčí. Objednatel požaduje dodat svítidla, která bude možné připojit na novou budoucí elektroinstalaci. LED svítidla i vypínače budou mít v jednotlivých částech budovy jednotný design. Součástí plnění je rovněž zednické zapravení a doprava materiálu. Malování po výměně svítidel zajistí objednatel. Po montáži nových svítidel bude zhotovitelem provedeno měření intenzity osvětlení, doložené písemným protokolem splňujícím platnou normu. Bližší specifikaci obsahuje cenová nabídka ze dne 5. 4. 2019, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet normu EN 12464-1.
(2) Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že zpracoval svoji nabídku tak, aby obsahovala všechny náklady nezbytné k řádné realizaci díla.

(3) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení je zhotovitel povinen na své náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu.


(4) Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené.


(5) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.


(6) Zhotovitel je povinen koordinovat postup jím prováděných prací se zhotovitelem díla „Výměna vodovodního potrubí v ZŠ Oslavická“, které bude realizováno souběžně.

(7) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III. 


Termín plnění

(1) Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději do 15. 8. 2019.

(2) Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat harmonogram, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. 

(3) Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla z důvodu nezávislých na jeho vůli (např. z důvodu na straně objednatele, z důvodu plnění povinností dle článku II odstavec 6 této smlouvy).
IV. 


Cena díla


(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:


[image: image1.emf]Cena bez DPH 1 080 149 Kč

DPH 21% 226 831 Kč

Cena celkem s DPH 1 306 980 Kč


            (2) Cena vzešla z cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 4. 2019, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

V.


Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

(2) Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací a po jejich písemném odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Každá faktura bude vystavena jako daňový doklad ve smyslu zákona o DPH.

(3) Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně.

(4) Po ukončení všech prací a řádném předání díla vystaví zhotovitel poslední fakturu – daňový doklad vyhotovený dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a doložený konečným protokolem o předání a převzetí díla.

 (5) Zhotovitel je povinen vystavit a objednavateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm), příp. ve formátu PDF na email: palkova@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

(6) Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto bude na dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. 
(7) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).


(8) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele.

(9) Objednatel zaplatí zhotoviteli do 30 dnů od doručení faktury.
VI.


Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

(3) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v den předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

(4) Pokud zhotovitel neodstraní případné vady nebo nedodělky v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH 

(5) Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, na něž se nevztahují výše uvedené smluvní pokuty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

(6) Všechny tyto smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po jejich vyúčtování.

(7) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody. 

VII.


Místo provádění prací

(1) Objednatel předá zhotoviteli místo provádění prací (dále také „staveniště“) prosto práv třetí osoby v den zahájení provádění díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

(2) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jeho výstavbou nevznikly žádné škody na okolních pozemcích a po ukončení je uvést do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a vyklizení staveniště jsou zahrnuty v ceně. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a PO na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

VIII. 


Provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a platným technickým normám. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit.


(2) Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Pokud zaviněním zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX. 


Předání díla

(1) Zhotovitel je povinen předložit před předáním díla objednateli na Městský úřad Velké Meziříčí odbor životního prostředí kopii dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla. 

(2) Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem předání dle této smlouvy. 

(3) O průběhu přejímacího řízení sepíší smluvní strany protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků, pokud jej dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném, o odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol 
o odstranění všech vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za důvody, které objednatele opravňují odmítnout převzetí díla, jsou vady, které brání užívání díla. 

(4) Dílo je považováno za dokončené jeho převzetím objednatelem a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání nedodělky tak až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Dokončením díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele. 

(5) Objednatel převezme i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí.

(6) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

X. 


Záruka za jakost a záruční podmínky

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo podle nabídky, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a právními předpisy 
a technickými normami stanovené.

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo s tím, že zaručuje odborné a kvalitativně bezvadné provedení díla při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních předpisů, kvalitu dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka), jakož i bezvadné, věcně správné a včasné splnění dodávek a výkonů, které vyplývají z jeho převzatých závazků.

 (3) Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání vady a nedodělky, začíná záruční doba běžet až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami, s výjimkou dodávky materiálu, zařízení a zařizovacích předmětů, k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

(4) Zhotovitel je povinen v průběhu stanovené záruční doby bezodkladně odstranit oprávněně a prokazatelně vytčené vady bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro objednatele (tj. bezplatně). Termíny na odstranění vad zjištěných a písemně oznámených v záruční době činí deset dnů ode dne jejich uplatnění, pokud nebude smluvními stranami pro daný případ písemně sjednáno jinak. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v této lhůtě, popř. v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady a postup při uplatňování této odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak nebo pokud se smluvní strany pro určitý případ písemně nedohodnou jinak.

(5) Nenastoupí-li zhotovitel do 30-ti dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, či v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, na odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. 

(6) V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

(7) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

(8) Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem doručení písemné reklamace zhotoviteli a končící dnem podpisu protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami.

XI. 


Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle, respektive jeho rozestavěné části a na pozemcích objednatele v důsledku jednání svých zaměstnanců i subdodavatelů. Zhotovitel je pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn.

XII. 


Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII. 

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(2) Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

(3) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

 (4) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

(6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů).

 (7) Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(8) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 19. června 2019


V Brně dne…………………

……………………………………….
…………………         …………………

Josef Komínek, starosta


          Ing. Zdeněk Čížek
 Vladimír Pakosta

 
 Město Velké Meziříčí                                       SINCLAIR Global Group s.r.o.

       objednatel
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Jméno/Nazev ulastnika:
(obchodni firma nebo nazev)

SINCLAIR Global Group s.r.0.

Sidlo/misto podnikani:
(cela adresa vé. PSC)

Purkytiova 2740/45, Kralovo Pole, 612 00 Brno

Kontaktni adresa:
(cela adresa v&. PSC)

Purkytiova 2740/45, Kralovo Pole, 612 00 Bmo

1CO: 15528383
(bylo-li pfidéleno)
DIC: CZ15528383

(bylo-li pridéleno)

Jméno statutarniho zastupce:

Ing. ZDENEK CIZEK, jednatel
VLADIMIR PAKOSTA, jednatel

Jméno osoby opravnéné jednat ve véci nabidky:

Petr ZALESAK

Kontakt na opravnénou osobu:
(tel., e-mail, fax)

604299318

Celkova cena za dilo
cena bez DPH v K¢ DPH ve vysi 21% cena v K¢ celkem véetné DPH
1080 149 226 831 1 306 980
SINCLAIR Glob.:: v -,
Purkyfiova 45, 612 00 211,
V Bmé dne 5.4.2018

e

0: 155 28 353
C: CZ15528352
: 544 590 194

Ing. ZDENEK CIZEK, VLADIMIR PAKOSTA
jednatelé






[image: image3.jpg]Zpracoval: Petr Zalesak Dne: 19.3.2019

zboii cena/kus | cena bez DPH cena s DPH
1 stuper - 1 patro:
Chodba u reditelny: DLTJ 24CCT - 10 ks 426 4260 S 155
Montaz,demontaz vietné materialu - 10 ks 490 4900 5929
Kanceldr,feditelna,sklad - PL 595936NWU - 10 ks 675 6 750 8168
Ram PL 60x60 - 10 ks 325 3250 3933
Montdz,demontaz vCetné materialu - 10 ks 490 4900 5929
C.D.39-T8 1SNWE - 12 ks 269 3228 3906
Svitidlo LLXL2LED1500AL - 6 ks 420 2520 3049
Montéz, demontaz vCetné materidlu - 6 ks 490 2940 3557
¢.D. 34,7,37,40,91,90,87,86,104,102,100,98,43,47, - T8 175 44100 53361
12NWE - 252 ks
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 112 ks 365 40 880 49 465
Svitidlo SLIM158ASEP pred tabule - 28 ks 989 27 692 33507
Montdz,demontaz véetné materialu - 140 ks 490 68 600 83 006
Vestibul u WC - DLTJ 18CCT - 7 ks 326 2282 2761
Montaz, demontaz véetné materidlu - 7 ks 490 3430 4150
WC -divky, uc., chlapci - DLSU 18NW - 11 ks 212 2332 2822
Montaz,demontaz véetné materialu - 11 ks 490 5390 6522
1 stupen - 2 patro:
Chodba u kabinet a tfid - DLT) 24CCT - 10 ks 426 4260 5155
Montdz, demontdz v€etné materidlu - 10 ks 490 4900 5929
Vestibul u WC - DLTJ 18CCT - 7 ks 326 2282 2761
Montdz, demontdz vietné materidlu - 7 ks 490 3430 4150
WC -divky, uc., chlapci - DLSU 18NW - 11 ks 212 2332 2822
Montdz,demontaz vietné materidlu - 11 ks 490 5390 6522
€.D.42,41,67 - T8 12NWE - 66 ks 175 11 550 13976
Svitidlo LLXL2LED120AL - 30 ks 365 10 950 13 250
Svitidlo SLIM158ASEP pred tabule - 6 ks 989 5934 7 180
Montaz, demontdz véetné materidlu - 36 ks 490 17 640 21344
cD 49,50,51 - PL 1203040NWC - 9 ks 898 8082 9779
Ram PL 120x30- 9 ks 375 3:345 4084
Montdz, demontdz véetné materidlu - 9 ks 490 4410 5336
C.D. 44 - PL 595936NWU - 4 ks 675 2700 3267
Ram PL 60x60 - 4 ks 325 1300 1573
Montéz, demontaz vietné materidlu - 4 ks 490 1960 2372
C.D. 45,46,48, por. Litkova - T8 1SNWE - 16 ks 269 4304 5208
Svitidlo LLXL2LED1500AL - 8 ks 420 3360 4 066
Montdz, demontdz véetné materidlu - 8 ks 490 3920 4743
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Chodba - DLTJ 24CCT - 9 ks 426 3834 4639
MontaZ, demontdz véetné materidlu - 9 ks 490 4410 5336
€.D. 106 - PL 1203040NWC - 3 ks 898 2 694 3260
Réam PL 120x30 - 3 ks 375 1125 1361
MontdZ, demontdZ véetné materidlu - 3 ks 490 1470 1779
€.D. 105 - T8 12NWE - 12 ks 175 2100 2 541
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 6 ks 365 2190 2 650
MontaZ, demontdz véetné materidlu - 6 ks 490 2 940 3557
€.D. 103 - PL 1203040NWC - 3 ks 898 2694 3260
Réam PL 120x30 - 3 ks 375 1125 1361
Montai, demontd? vietné materidlu - 3ks 490 1470 1779
€.D. 101 - T8 12NWE - 26 ks 175 4 550 5506
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 12 ks 365 4380 5300
Svitidlo SLIM158ASEP pfed tabule - 2 ks 989 1978 2393
Montaz, demonta? vietné materidlu - 14 ks 490 6 860 8301
Sklad Chemie - T8 15NWE - 4 ks 269 1076 1302
Svitidlo LLXL2LED1500AL - 2 ks 420 840 1016
Montaz, demontaz véetné materialu - 2 ks 490 980 1186
€.D. 99 - T8 12NWE - 12 ks 175 2 100 2541
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 6 ks 365 2190 2 650
Montdz, demontaz vietné materidlu - 6 ks 490 2940 3557
Vestibul u WC, Satny - DLTJ 18CCT - 10 ks 326 3260 3945
Montdi, demontaZ vEetné materidlu - 10 ks 490 4900 5929
2.stupen 1. patro:
Chodba - DLTJ 24CCT - 9 ks 426 3834 4639
MontdZ, demontaz véetné materialu - 9 ks 490 4410 5336
C.D. 76,74,71, - T8 12NWE - 54 ks 175 9450 11 435
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 24 ks 365 8760 10 600
Svitidlo SLIM158ASEP pied tabule - 6 ks 989 5934 7180
MontaZz, demontaZ véetné materidlu - 30 ks 490 14 700 17787
C.D. 73 - T8 12NWE - 32 ks 175 5 600 6776
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 15 ks 365 5475 6625
Svitidlo SLIM158ASEP pfed tabule - 2 ks 989 1978 2393
Montaz, demonta? vEetné materialu - 17 ks 490 8330 10 079
C.D. 75 - PL 1203040NWC - 4 ks 898 3592 4346
Rém PL 120x30 - 4 ks 375 1500 1815
Montdz, demontaZ véetné materialu - 4 ks 490 1960 2372
¢.D. 66,65,68,69,70,72 - PL 1203040NWC - 18 ks 898 16 164 19 558
Ram PL 120x30 - 18 ks 375 6750 8168
Montédz, demonté? vietné materialu - 24 ks 490 11 760 14 230
C.D. 64 - T8 12NWE - 40 ks 175 7 000 8470
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 20 ks 365 7 300 8833
MontdZz, demontaz véetné materidlu - 20 ks 450 9 800 11 858
Vestibul u jidelny - DLTJ 18CCT - 6 ks 326 1956 2367
MontdZz, demontaz véetné materidlu - 6 ks 490 2 940 3557
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Vestibul u zubni ordinace - DLTJ 18CCT - 8 ks 326 2608 3156
Montaz, demontai véetné materialu - 8 ks 490 3920 4743
Zubni ordinace - T8 12NWE - 18 ks 175 3150 3812
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 9 ks 365 3285 3975
MontdZ,demontaz véetné materialu - 9 ks 490 4410 5336
C.D. 85 - T8 15NWE - 12 ks 269 3228 3906
Svitidlo LLXL2LED1500AL - 6 ks 420 2520 3049
MontaZ, demontai véetné materialu - 6 ks 490 2940 3557
C.D.88 - T8 12NWE - 26 ks 175 4550 5 506
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 12 ks 365 4380 5300
Svitidlo SLIM158ASEP pied tabule - 2 ks 989 1978 2393
Monté?, demontaZ véetné materidlu - 14 ks 490 6860 8301
C.D. 89 - PL 1203040NWC - 4 ks 898 3592 4 346
Ram PL 120x30 - 4 ks 375 1500 1815
Montai, demontaz véetné materidlu - 4 ks 490 1960 2372
€.D.92- T8 12NWE - 30 ks 175 5250 6353
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 14 ks 365 5110 6183
Svitidlo SLIM158ASEPpied tabule - 2 ks 989 1978 2393
Montaz, demontdai véetné materialu - 16 ks 490 7 840 9486
Vestibul u WC - DLTJ 18CCT - 7 ks 326 2282 2761
MontdZ, demonta? véetné materialu - 7 ks 490 3430 4150
Pfizemi u télocviéen:
Chodba u télocvicen - DLTJ 24CCT - 10 ks 426 4260 5155
MontaZ,demontdz véetné materialu - 10 ks 490 4900 5929
WC - DLSU 18NW - 4 ks 212 848 1026
Montdz, demontaZ véetné materialu - 4 ks 490 1960 2372
Vestibul u WC - DLTJ 18CCT - 5 ks 326 1630 1972
Montaz, demontaz véetné materidlu - 5 ks 490 2450 2965
C.D. 19 - DLRU 18NWMS - 1 ks 454 454 549
MontdZ, demontaz véetné materialu - 1 ks 490 490 593
Sklad uklizecky - DLRU 18NWMS - 2 ks 454 908 1099
Montaz, demontaz véetné materidlu - 2 ks 490 980 1186
€.D.20,17,13,15,14, - TPL45 - 22 ks 765 16 830 20364
Montaz, demontdZ véetné materidlu - 22 ks 490 10780 13044
C.D. 18,16 - DLRU 18NWMS - 10 ks 454 4 540 5493
MontdZ, demontai véetné materidlu - 10 ks 490 4900 5929
Vestibul u malé télocvicny - DLTJ 24CCT - 5 ks 426 2130 2577
Montdz, demontaz véetné materidlu - 5 ks 490 2450 2965
1.patro u télocvien:
€.D.21,29-TPL45 -2 ks 765 1530 1851
MontdZ, demontdZ véetné materidlu - 2 ks 490 980 1186
€.D. 22,,23,24,25,26,27,28, - DLSU 18NW - 26 ks 212 5512 6670
MontdZ, demontaZ véetné materidlu - 26 ks 490 12 740 15415
Sprchy 2x - DLRU 18NWMS - 16 ks 454 7264 8789
MontaZ, demontaz véetné materidlu - 16 ks 490 7 840 9486
Chodba - DLTJ 24CCT - 18 ks 426 7 668 9278
Montaz, demontai véetné materidlu - 18 ks 490 8820 10672
Néradovna velkd, mald - DLSU 18NW - 3 ks 212 636 770
MontdZ, demontaZ véetné materidlu - 3 ks 490 1470 1779
Velka télocvitna - FL2 100 - 10 ks 3999 39990 48388
Montaz, demontaZ véetné materialu - 12 800 15488
Mala télocviéna - FL2 100 - 8 ks 3999 31992 38710
MontaZ, demontd? véetné materidlu - 11040 13358
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€.D.55-T8 12NWE - 18 ks 175 3150 3812
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 9 ks 365 3285 3975
Montaz, demontaz véetné materidlu - 9 ks 490 4410 5336
C.D.62- T8 15NWE - 12 ks 269 3228 3906
Svitidlo LLXL2LED1500AL - 6 ks 420 2520 3049
MontaZ, demontaz vcetné materidlu - 6 ks 490 2940 3557
C.D.60 - PL 595936NWU -2 ks 640 1280 1549
Ram PL 60x60 - 2 ks 320 640 774
Montaz, demontaz véetné materidlu - 2 ks 490 980 1186
C.D.57 - T8 12NWE - 20 ks 175 3 500 4235
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 10 ks 365 3650 4417
MontaZ, demontaz véetné materialu - 10 ks 490 4 900 5929
C.D. 56 - PL 595936NWU - 2 ks 640 1280 1549
Ram PL 60x60 - 2 ks 320 640 774
Montaz, demontaz véetné materidlu - 2 ks 490 980 1186
Chodba - Kuchyi - DLTJ 24CCT - 7 ks 426 2982 3608
Montdz, demontaz vietné materialu - 7 ks 490 3430 4150
Chodba 2x - Satny u hl. vchodu - DLTJ 24CCT - 19 ks 426 8094 9794
Montdz, demontaz véetné materialu - 19 ks 490 9 310 11 265
Satny 1 - 2 stupef - DLSU 18NW - 21 ks 212 4452 5387
Montaz, demontaz véetné materialu - 21 ks 490 10290 12 451
Zrcadlovy sal:
Chodba - DLTJ 24CCT - 4 ks 426 1704 2 062
Montdz, demontaz véetné materialu - 4 ks 490 1960 2372
Sal, spisovna - T8 12NWE - 58 ks 175 10 150 12 282
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 29 ks 365 10 585 12 808
Montaz, demonta? véetné materidlu - 29 ks 490 14 210 17 194
WC 2x - DLSU 18NW - 6 ks 212 1272 1539
Montaz, demontaz véetné materidlu - 6 ks 490 2 940 3557
1. stupen ptizemi u Skolky:
Vestibul u 1 tfidy - DLTJ 18CCT - 8 ks 326 2 608 3156
MontaZ, demontaz véetné materialu - 8 ks 490 3920 4743
C.D.6-T812NWE - 8 ks 175 1400 1694
Svitidlo LLXL2LED1200AL - 4 ks 365 1460 1767
Montdz, demontaz véetné materialu - 4 ks 490 1960 2372
C.D.8-TPLAS-2ks 765 1530 1851
Montaz, demontaz véetné materialu - 2 ks 490 980 1186
Vestibul u WC - DLTJ 18CCT - 7 ks 326 2282 2761
MontdZ, demontaz véetné materialu - 7 ks 490 3430 4150
WC -divky, u¢., chlapci - DLSU 18NW - 11 ks 212 2332 2822
MontdZ, demontaz véetné materidlu - 11 ks 490 5390 6522
Vypinace - 70 ks, demontdz, montaz 240 16 800 20328
Doprava, ledeni, kabeldZ, listy, vago-svorky 89 000 107 690
Méfeni intenzity osvétleni 1 i
Zapraveni zdiva 9 899 11978
Celkové cena dodavky | 1080149 | 1306980

Platnost nabidky 90 dnu




[image: image7.jpg]Harmonogram praci na Z8 Oslavicka Velké Mezifi¢i - Osvétieni

Harmonogram praci:

- 24.6.2019 — zatétek praci

- 24.6.-28.6.2019 — vyména osvétleni v pfizemi u télocvien

- 1.7-5.7.2019 — vyména osvétleni v 1 patfe u télocvicen, 2.stupen 2 patro
- 87.-12.7.2019 — vyména osvétleni druziny, zrcadlovy sal

- 157.-19.7.2019 — vyména osvétleni 1. stupen pfizemi

- 227 -26.7.2019 — vyména osvétleni 2. stupen pfizemi

- 29.7.- 2.8.2019 — vyména osvétleni 2. stupen 1 patro

- 5.8.- 9.8.2019 - vyména osvétleni 1. stupen 1 patro

- 12.8.-15.8.2019 — vymeéna osvétleni 1. stupen 2 patro

Zpracoval: Petr Zalesak Dne: 18.6.2019
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena bez DPH		1,080,149 Kč

		DPH 21%		226,831 Kč

		Cena celkem s DPH		1,306,980 Kč






