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SMLOUVA O DÍLO 

„Stavební úpravy bezbariérového řešení“   

 
 

I. Smluvní strany 

 

O b j e d n a t e l:  Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace 
Sídlo:  Hlavní ,  Dalovice 
Zastoupen:  Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy 
IČ: 005 74 384            
(dále jen „Objednatel“) 
 
     
Z h o t o v i t e l: KONOPA Vladimír s.r.o. 
Sídlo:  Jimlíkov 51,   Nová Role 
Zastoupen:  Vladimírem Konopou 
IČ: 03565785 
DIČ:   
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění: 
(dále jen „Smlouva“) 

 

II. Předmět a rozsah smlouvy  
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení  

a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Stavební úpravy 
bezbariérového řešení“. 

2. Rozsah díla je stanoven zadávací dokumentací, resp. její příslušné části (doplní zhotovitel) 
 Část č. 1: Stavební úpravy bezbariérového řešení – hlavní vchod, sociální zařízení (SO 01) 

 

3. Podkladem je zadávací dokumentace a její přílohy, zejména projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím 
Blažkem, ČKAIT: , IČ: . 

4. Stavbou se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, údržba veřejných ploch a komunikací apod.), 
a to vše v souladu s projektovou dokumentací.   

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla za podmínek sjednaných v této smlouvě.  
6. Předmět díla a cena díla mimo jiné zahrnuje:   

6.1. Náklady a správní poplatky veškerých úředních nebo jinak nezbytných zkoumání, odběrů a přezkoumání 
vlastností, získání povolení, registrací a požadavků, certifikátů a úředních zkoušek a rozhodnutí 
k uvedení předmětu díla do provozu, zkušebního provozu a trvalého provozu a užívání.  
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6.2. Odstraňování stavební suti, zbytků stavby, jakož i odstranění a likvidaci obalových materiálů, které by 
se mohly objevit při provádění stavebního díla dle této Smlouvy, ode dne zahájení prací do doby předání 
a převzetí díla. Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákona  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

6.3. Řádný úklid na staveništi po dokončení pracovní směny. Nebude-li udržován pořádek, provede úklid 
Objednatel na náklady Zhotovitele. 

6.4. Předání dokladů na použité materiály a výrobky, osvědčení vyplývající z platných právních norem a 
předpisů. 

6.5. Provedení předmětu díla včetně všech pomocných konstrukcí, spojovacích konstrukcí, materiálů, prací 
a veškerých nákladů na řádné a kompletní zhotovení předmětu díla a uvedení díla do provozu, a to dle 
Projektové dokumentace a v souladu se všemi povoleními a rozhodnutími správních a jiných orgánů.  

6.6. Provedení souvisejících plnění a prací, které jsou potřebné k řádnému dokončení a zhotovení díla 
včetně všech předepsaných dokumentů.  

6.7. Zajištění dopravního opatření, případně veškerých dalších povolení potřebných k řádnému provedení 
díla. Veškeré administrativní a správní poplatky, včetně všech úhrad správcům sítí, živnostenskému 
úřadu, státním a místním orgánům, úhrady, poplatky a majetkové sankce za poškození životního 
prostředí jsou již zahrnuty v ceně díla. 

6.8. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů provedení 
předepsaných zkoušek, vyhotovení resp. zajištění dokumentů, požadovaných touto Smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy.  

6.9. Předkládání vzorků materiálu zařizovacích předmětů a veškerého použitého materiálu k odsouhlasení 
Objednateli.  U technických zařízení musí Zhotovitel předložit servisní smlouvu o údržbě, s cenami za 
údržbu.  

6.10. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnující 
tuto Smlouvu včetně příloh. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující 
řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené 
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí Zhotovitele.  

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům anebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla (v cenové nabídce) nebo podle ceníku ÚRS/RTS a předložit tento soupis 
objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k zajištění odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky byly předmětem díla a jsou v jeho ceně zahrnuty. 

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla (v cenové nabídce) nebo podle ceníku ÚRS/RTS. 

9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály, technologie nebo změny, které by měly horší 
technické parametry, než byly požadované. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými podklady k této Smlouvě, s jejími přílohami a projektovou 
dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných 
prací. Zhotovitel prohlašuje, že na základě jím zjištěných skutečností a na základě zodpovědného prostudování 
výše uvedené dokumentace je provedení díla dle této Smlouvy možné a přebírá tímto na sebe nebezpečí 
případných nesprávností projektové dokumentace a Objednatelem poskytnutých dokladů.  

11. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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III. Doba a místo plnění 
1. K předání staveniště dojde nejpozději do 2 pracovních dnů od podepsání smlouvy o dílo oběma stranami. 

Práce budou zahájeni nejpozději do 2 pracovních dnů od předání staveniště. 
Práce budou ukončeny nejpozději do  měsíců od zahájení prací. 

2. Místem plnění díla je obec Dalovice, objekt Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace  
na adrese Hlavní ,  Dalovice (více viz projektová dokumentace). 
 

IV. Cena plnění 
1. Cena za provedení díla je pevná, konečná a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele a činí: (doplní zhotovitel) 

Předmět  Cena bez DPH DPH Cena celkem  

Stavební úpravy bezbariérového řešení 

Část č. 1: Stavební úpravy 
bezbariérového řešení – hlavní vchod, 
sociální zařízení (SO 01) 

   

 

2. Cena díla je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou 
na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele v rámci zadávacího řízení „Stavební úpravy bezbariérového 
řešení“.   

3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy obsahuje všechny činnosti uvedené v čl. II Smlouvy, obecně 
však obsahuje dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla Zhotovitele. Cena obsahuje i inflační 
nárůsty cen do předání díla Objednateli, veškerá ochranná a bezpečnostní opatření, náklady na pojištění 
stavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla a ostatních odpadů vzniklých 
z činnosti Zhotovitele, náklady na straně Objednatele související s nezbytně nutným zajištěním provádění díla 
a umožnění prací Zhotovitele na díle (např. pokuty udělené Objednateli, pokud udělení těchto pokut zaviní 
Zhotovitel apod.) náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel zřízení zařízení 
staveniště. 

4. Cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb 
DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.  

5. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny Objednatel nepřipouští. Zhotovitel nemá právo na úhradu 
jakýchkoliv neodsouhlasených vícenákladů nebo víceprací, které přesáhly rozsah díla podle této Smlouvy.  

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Vždy k poslednímu dni v měsíci budou Zhotovitelem vystaveny dílčí faktury za 
provedené práce a zabudované dodávky v daném měsíci na základě oboustranně potvrzených měsíčních 
soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. Soupis provedených prací bude 
proveden s vazbou na výkaz výměr projektu tak, aby bylo možno případnou kontrolou dohledat realizované 
části.  Obsah provedených prací odsouhlasí technický dozor Objednatele.  

2. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem podle 
objednatelem odsouhlasených provedených prací a dodávek.  

3. Konečná faktura bude vystavena po provedení díla a protokolárním předání díla. Úhrada konečné faktury 
včetně zádržného bude provedena ve sjednané lhůtě splatnosti po splnění závazku zhotovitele ze smlouvy, za 
což se považuje protokolární převzetí díla včetně všech souvisejících dokladů, a to bez vad a nedodělků.   

4. Faktura jako daňový a účetní doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle obecně závazných právních 
předpisů. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy a její přílohou bude Objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací – zjišťovací protokol – s podrobným rozpisem provedených prací/dodávek.  
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5. Zhotovitel do textu faktury uvede údaje o projektu a programu podpory, které vychází z požadavků IROP. 
(Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu . 

6. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury na doručovací adresu Objednatele.  

7. Splatnost faktur bude  dnů od jejího doručení Objednateli. 

8. Dnem provedení platby se rozumí den připsání částky na bankovní účet Zhotovitele.  
9. V případě, že je Zhotovitel v prodlení a jakýmkoliv termínem plnění odsouhlaseným smluvními stranami ve 

stavebním deníku, nebo odsouhlaseným harmonogramem, je Objednatel oprávněn neposkytovat Zhotoviteli 
platby faktur, a to do té doby, než budou nejbližší sjednané závazné (i dílčí) termíny splněny.  

 

VI. Staveniště, Stavební deník  
1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude mít Zhotovitel k dispozici po celou dobu 

provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost provozu Objednatele. 
Předání staveniště je Objednatel oprávněn provádět po částech. O předání staveniště (resp. části staveniště) 
bude sepsán předávací protokol.  

2. Objednatel předá po podpisu této smlouvy Zhotoviteli:  
 Projektovou dokumentaci  
 Stavební povolení v právní moci 
 Doklady, které se týkají předmětu díla a mají souvislost s vydáním stavebního povolení, zejména 

vyjádření správců sítí, sousedů apod.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 
odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla.  

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 
a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky Zhotovitele, kteří se 
budou podílet na realizaci předmětu díla dle této Smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 
Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se se specifiky staveniště, které bude provedeno 
odpovědnou osobou Objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích a úkonech stavební deník dle 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provedení díla. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. Stavební deník bude označen 
registračním číslem projektu a názvem projektu. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za Objednatele a Zhotovitele jejich zástupci. Dále je k zápisu do 
stavebního deníku oprávněn zpracovatel Projektové dokumentace, orgány státní správy apod.  

7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v deníku, který učinil Objednatel, případně zpracovatel Projektové 
dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných Zhotovitelem, nejpozději do 
tří pracovních dnů od provedení jednotlivých zápisů.  
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VII. Provádění díla 

1. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platní právní předpisy a jejich prováděcí vyhlášky 
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména pak předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 
Pokud porušením těchto předpisů ze strany Zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
Zhotovitel. Dále je Zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních 
vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy, která se týkají předmětu díla.  

3. Zhotovitel bude zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné oprávněnými 
osobami Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty, a to zápisem do stavebního deníku, pořízeným min. 3 dny před dnem zakrytím. Nevyzve-li Zhotovitel 
Objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklady. Neprovede-li po vyzvání Objednatel kontrolu zakrývaných prací v požadovaném termínu, má se za 
to, že práce jsou zkontrolovány a Zhotovitel může pokračovat v pracích. 

5. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny realizace stavby podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Na 
kontrolní den pozve zástupce Objednatele, TDI a případně jiné osoby.  

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té 
části staveniště, kde provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zamezit přístupu nepovolaných osob na staveniště.  

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatele/ů, mající příslušnou 
kvalifikaci. 

8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při 
zhotovení předmětu díla dle Smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných právních předpisů a musí být 
průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím.  

9. Veškerá vozidla, stroje a zařízení Zhotovitele nebo používaná Zhotovitelem na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.  

10. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je na území České 
republiky schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení je 
Zhotovitel povinen Objednateli předložit kdykoliv na vyžádání, případně při jejich dodání na místo staveniště. 
Jedná se především o osvědčení – prohlášení o shodě dle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. zákon o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a bezpečnostní listy 
dle zák. č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

11. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit obecnými právními předpisy, pokyny Objednatele, 
souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vniklých při činnosti Zhotovitele, zacházením s chemickými a 
nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré náklady na její uhrazení nese Zhotovitel.  

12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností nebo činností jeho pracovníků do 
výše min. ceny díla uvedené v této smlouvě.   

13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejné komunikace, je Zhotovitel povinen neprodleně tuto 
uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle zákona o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Všechny náklady s tím 
spojené jsou již zahrnuty v ceně díla.  

14. Zhotovitel bude zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné oprávněnými 
osobami. 
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15. Pro přejímací řízení bude Zhotovitelem předložen doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

16. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady provést 
úklid včetně likvidace zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle 
pro celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
finančně uhradit. 

18. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je 
povinen oznámit toto bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout změnu, či správné řešení. V dalším 
provádění díla se bude pokračovat po shodě obou smluvní stran a nalezení řešení takové situace.  

19. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění povinností stanovených zákonem, ČSN nebo jinými obecně závaznými normami 
nebo vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak prokázanou škodu finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  
 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) Objednateli nejméně 10 pracovních 
dní předem, kdy bude předmět díla připraven k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, 
pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést 
v protokolu důvody nepřevzetí.  

4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách, dále 
pak ve stavebním deníku a realizační dokumentaci. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud bude bez 
vad a nedodělků předáno včas Objednateli.  

5. Pokud je v této Smlouvě použit termín den předání díla nebo den předání, myslí se tím den podpisu 
předávacího protokolu.  
 

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1.  Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle čl. II této Smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které Objednatel zjistil a včas reklamoval. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je 
Zhotovitel povinen poskytnout záruku nejméně stejnou, jaká je záruka poskytnutá výrobcem, a to ode dne 
předání a převzetí díla, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí 
předmětu díla. 

2.  Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady 
a obecně platnými právními předpisy. Jestliže tyto požadavky dílo nesplňuje, je taková odchylka kvality díla 
považována za vadu díla a Zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstranit.  

3.  Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.  
4.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady. A to takové, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Naopak skryté vady může objednatel namítat do pěti let po převzetí stavby.  

5.  Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Současně 
Objednatel uvede své požadavky týkající se způsobu a doby odstranění reklamovaných vad, případně zda 
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požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat poštou Reklamaci lze uplatnit nejpozději 
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den lhůty se 
považuje za včas uplatněnou.  

 

X. Sankce a smluvní pokuty 

1.  V případě, že Zhotovitel nesplní některou z povinností uvedených v předmětu díla, či díla samého 
v příslušném termínu, zaplatí Objednateli za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění 
smluvní pokutu ve výši .  

2.  Sankce pro opakované porušení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při realizaci díla vytknuté 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů je  za každé 
jednotlivé porušení. 

3.  V případě nesplnění dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a 
převzetí díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu  za každý den prodlení. 

4.  Pokud Objednateli vznikne nárok na vyplacení smluvní pokuty, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu 
za splatnou fakturu Zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené 
Zhotovitelem.  

5.  Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. 
 
 

XI. Poddodavatelé 

1.  Zhotovitel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá nic jiného.  
2.  Zhotovitel písemně sdělí nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této Smlouvy Objednateli všechny 

případné části plnění, které budou vykonávat poddodavatelé a identifikační údaje těchto poddodavatelů. 
Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit poddodavatele a 
poddodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření, však není 
Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu.  

3.  Za plnění poddodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při 
porušení smluvních závazků. 

 

XII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody 

1. Dílo přechází do vlastnictví Objednatele po zaplacení jednotlivých faktur. Po uhrazení dílčí faktury přechází do 
vlastnictví Objednatele část díla, která byla dle seznamu prací, který tvoří přílohu dílčí faktury, zhotoveno. Celé 
dílo přejde do vlastnictví Objednatele až po jeho řádném předání a převzetí Objednatelem.  

2. Nebezpeční škody na díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do úplného splnění a protokolárního 
předání a převzetí díla dle této Smlouvy bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle přechází na 
Objednatele dnem převzetí řádně dokončeného díla.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke 
kterým dojde v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí 
Zhotovitele.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů, 
atd., jakož i jiné informace a materiály svěřené Objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 
zhotovení díla označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové informace ke svému 
prospěchu či prospěchu třetí osoby, neumožní k takovým informacím a materiálům přístup třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele a nepoužije tyto informace a materiály k jinému účelu než 
k plnění účelu této Smlouvy.  
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XIII. Trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.  
2. Smlouvu lze měnit pouze po dohodě smluvních stran písemnými číslovanými dodatky.  
3. Nastanou – li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.  
4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.  
5. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od této 

Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí:  
5.1. Zhotovitel je v takovém zpoždění s prováděním díla oproti odsouhlasenému harmonogramu z příčin na 

straně Zhotovitele, ze kterého jednoznačně vyplývá, že dílo nebude dokončeno v dohodnutých 
termínech.  

5.2. Zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, normami ČSN, ISO, technologickými postupy a 
v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.  

5.3. Zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti provádění díla dle čl. VII této Smlouvy.  
6. V případě že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v předchozím odstavci, provede Zhotovitel 

soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně 
provedené práce Zhotoviteli uhradit, je však oprávněn si proti této faktuře započíst náklady, které mu vzniknou 
odstoupením od této Smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náhradu škody a ušlý zisk, vzniklý 
z důvodu porušení podmínek této Smlouvy ze strany Zhotovitele.  

7. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.  
 

XIV. Závěrečná ujednání 
1.  Dílo bude realizováno v rámci projektu „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“, registrační číslo projektu 

, na který je žádáno o podporu v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. 

2.  Zhotovitel bere na vědomí, že při čerpání dotace na dílo, je povinen akceptovat a dodržovat všechny 
povinnosti z toho vyplývající, včetně všech požadavků poskytovatele dotace.  

3.  Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace. 

4.  Smluvní strany se zavazují odesílat vzájemné písemné právní úkony na adresy uvedené v záhlaví této 
Smlouvy, případně na adresy druhé straně prokazatelně oznámené nebo do datové schránky. Objednatel i 
Zhotovitel se zavazují tyto písemnosti i veškeré ostatní poštovní i jiné zásilky řádně přebírat a řádně potvrzovat 
jejich převzetí. Pro případ pochybnosti o doručení poštovní zásilky se sjednává, že zásilka je považována za 
doručenou 3. dnem po jejím prokazatelném odeslání na adresu určenou v této Smlouvě či prokazatelně 
oznámenou.  

5.  Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva včetně 
pohledávek a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí 
na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o změně údajů 
uvedených v čl. I této Smlouvy.  

6.  Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám Zhotovitele.  
7.  Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
8.  Zhotovitel se zavazuje veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovat 

minimálně do konce roku 2029 a umožnit přístup poskytovateli dotace a ostatním pověřeným orgánům 
k dokumentaci minimálně do konce roku 2029. 

9.  Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých Zhotovitel při uzavírání Smlouvy nevěděl a vědět 
nemohl, které podstatně sníží nebo znemožní dosažení stanoveného nebo sjednaného účelu, např. 
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dokončení díla požadovaném rozsahu a termínu, Objednatel se dohodne se Zhotovitelem na změně 
smluvního závazku. 

10.  Všechny spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností  
u příslušných soudů České republiky. 

11.  Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 
12.  Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči 

němu žádných výhrad, přičemž Smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, 
nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod Smlouvu připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 
 
 
V Dalovicích, dne ……………     V  dne …………… 
        
 
 
 
 
 ………………………………                   ………………………………… 
          Za Objednatele                                       Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
Příloha Smlouvy: 

- Cenová nabídka – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr   
 

 


