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podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik v platném znéni:

(dale jen ,Smlouva“)

Il. Predmét a rozsah smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést na sv0j naklad a nebezpedi pro objednatele dilo, které spociva v provedeni
a obstarani veSkerych praci nutnych k Uplnému dokoneni a zprovoznéni stavby ,Stavebni Upravy
bezbariérového feseni®.

Rozsah dila je stanoven zadavaci dokumentaci, resp. jeji pfislusné ¢asti (doplni zhotovitel)

= (Cast ¢. 1: Stavebni Gpravy bezbariérového feseni - hlavni vchod, socialni zafizeni (SO 01)

. Podkladem je zadavaCL ﬁ,Qkumgrltacg 2 |eJ| prilohy, zejména projektova dokumentace zpracovana Ing. Jifim

Blazkem, CKAIT: s hqﬁ.}, IC: ;., _!H, A

. Stavbou se rozumi Uplné provedeni vSech stavebnich a montaZnich praci a konstrukci véetné dodavek
potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpe¢nostni opatfeni, Udrzba vefejnych ploch a komunikaci apod.),
a to v8e v souladu s projektovou dokumentaci.

. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit niZe sjednanou cenu dila za podminek sjednanych v této smlouvé.
. Predmét dila a cena dila mimo jiné zahrnuje:

6.1. Naklady a spravni poplatky veSkerych Gfednich nebo jinak nezbytnych zkoumani, odbérl a pfezkoumani
vlastnosti, ziskani povoleni, registraci a pozadavku, certifikatd a ufednich zkouSek a rozhodnuti
k uvedeni pfedmétu dila do provozu, zkuSebniho provozu a trvalého provozu a uZivani.
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6.2. Odstrafiovani stavebni suti, zbytkl stavby, jakoz i odstranéni a likvidaci obalovych material(i, které by
se mohly objevit pfi provadéni stavebniho dila dle této Smlouvy, ode dne zahajeni praci do doby pfedéni
a prevzeti dila. Prace budou provadény vsouladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., Zakona
o0 odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisd.

6.3. Radny uklid na stavenisti po dokon&eni pracovni smény. Nebude-li udrzovan poradek, provede uklid
Objednatel na naklady Zhotovitele.

6.4. Pfedani dokladd na pouZité materialy a vyrobky, osvédCeni vyplyvajici z platnych pravnich norem a
predpisU.
6.5. Provedeni pfedmétu dila v€etné vSech pomocnych konstrukci, spojovacich konstrukci, materialQ, praci

a veSkerych naklad( na fadné a kompletni zhotoveni pfedmétu dila a uvedeni dila do provozu, a to dle
Projektové dokumentace a v souladu se v§emi povolenimi a rozhodnutimi spravnich a jinych organd.

6.6. Provedeni souvisejicich pInéni a praci, které jsou potfebné k fadnému dokonéeni a zhotoveni dila
véetné vSech predepsanych dokumentd.

6.7. Zajisténi dopravniho opatfeni, pfipadné veskerych dalSich povoleni potfebnych k fadnému provedeni
dila. VeSkeré administrativni a spravni poplatky, véetné vSech thrad spravcim siti, zivnostenskému
Ufadu, statnim a mistnim organtm, Ghrady, poplatky a majetkové sankce za poSkozeni Zivotniho
prostfedi jsou jiz zahmuty v cené dila.

6.8. Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doéasnych staveb, pfechodnych meziproduktu provedeni
pfedepsanych zkousek, vyhotoveni resp. zajisténi dokumentl, poZzadovanych touto Smlouvou a obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.

6.9. Predkladani vzorki materialu zafizovacich pfedmétl a veSkerého pouzitého materialu k odsouhlaseni
Objednateli. U technickych zafizeni musi Zhotovitel pfedloZit servisni smlouvu o Udrzbé, s cenami za
udrzbu.

6.10. Dilo zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny alespori v jednom z dokumentt zahrnujici
tuto Smlouvu véetné pfiloh. Dilo téZz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pInéni a prace podminuijici
fadné dokonceni dila, tzn., aby dilo bylo pIné funkéni, schopno kolaudace a mélo parametry stanovené
projektovou dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpeci Zhotovitele.

7. Dojdeli pfi realizaci dila k jakymkoli zménam, doplfikiim anebo roz§ifeni pfedmétu dila, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu provést soupis téchto zmén, doplrikli nebo rozsifeni, ocenit je podle jednotkovych cen
pouzitych pro navrh ceny dila (v cenové nabidce) nebo podle ceniku URS/RTS a predioZit tento soupis
objednateli nebo jeho zastupci ve vécech technickych k zajisténi odsouhlaseni. Teprve po jejich odsouhlaseni
ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a
dodéavky byly pfedmétem dila a jsou v jeho cené zahrnuty.

8. Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, doplfikim nebo roz$ifeni pfedmétu dila na zakladé
poZadavkl objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni
podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila (v cenové nabidce) nebo podle ceniku URS/RTS.

9. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy, technologie nebo zmény, které by mély horsi
technické parametry, nez byly pozadované. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, ze je Skodlivy pro zdravi lidi. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

10. Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s veSkerymi podklady k této Smlouvé, s jejimi pfilohami a projektovou
dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu znam asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych
praci. Zhotovitel prohlasuje, Ze na zakladé jim zjisténych skute¢nosti a na zakladé zodpovédného prostudovani
vySe uvedené dokumentace je provedeni dila dle této Smlouvy mozné a pfebira timto na sebe nebezpedi
pfipadnych nespravnosti projektové dokumentace a Objednatelem poskytnutych dokladd.

11. Zhotovitel potvrzuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.
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lil. Doba a misto plnéni

. K pfedani stavenisté dojde nejpozdéji do 2 pracovnich dni od podepsani smlouvy o dilo obéma stranami.

Prace budou zahajeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od pfedani stavenisté.
Prace budou ukon¢eny nejpozdéji do i mésicl od zahajeni praci.

Mistem pinéni d|Ia |e o?ec Dalovice, objekt Stfedni Skoly logistické Dalovice, pfispévkové organizace
na adrese Hlavni ‘= ; M—“ Dalovice (vice viz projektova dokumentace).

IV. Cena plnéni

Cena za provedeni dila je pevna, kone¢na a zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele a Cini: (doplni zhotovitel)

Predmét Cena bez DPH DPH Cena celkem

Stavebni Upravy bezbariérového feseni
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Cast ¢. 1: Stavebni Gpravy Rk
bezbariérového fedeni — hlavni vchod,
socialni zafizeni (SO 01)

Cena dila je stanovena podle zakona €. 526/1990 Sb. zakon o cenach, ve znéni pozdéjSich pfedpist dohodou
na zakladé pfedloZené cenové nabidky Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni ,Stavebni Gpravy bezbariérového
feSeni*.

Cena uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku Smlouvy obsahuje vSechny ¢innosti uvedené v ¢l. Il Smlouvy, obecné
vSak obsahuje dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci dila Zhotovitele. Cena obsahuije i inflacni
narlisty cen do pfedani dila Objednateli, veSkera ochranna a bezpecnostni opateni, naklady na pojisténi
stavby, naklady na odvoz a likvidaci veSkerych odpadu vzniklych pfi realizaci dila a ostatnich odpadu vzniklych
z innosti Zhotovitele, néklady na strané Objednatele souvisejici s nezbytné nutnym zajisténim provadéni dila
a umoznéni praci Zhotovitele na dile (napf. pokuty udélené Objednateli, pokud udéleni téchto pokut zavini
Zhotovitel apod.) naklady na uvedeni do pvodniho stavu ploch, na kterych povolil Objednatel zfizeni zafizeni
stavenisté.

Cenu véetné DPH je mozné prekrocit pouze v pfipadé, Ze dojde v pribéhu realizace dila ke zménam sazeb
DPH nebo ke zménam jinych darovych predpist majicich vliv na cenu.

Jiné podminky pro prekrogeni nabidkové ceny Objednatel nepfipousti. Zhotovitel nema pravo na uhradu
jakychkoliv neodsouhlasenych vicenaklad( nebo vicepraci, které pfesahly rozsah dila podle této Smlouvy.

V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. VZdy k poslednimu dni v mésici budou Zhotovitelem vystaveny dil€i faktury za
provedené prace a zabudované dodavky v daném mésici na zakladé oboustranné potvrzenych mésiénich
soupist provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjistovacich protokolt. Soupis provedenych praci bude
proveden s vazbou na vykaz vymér projektu tak, aby bylo mozno pfipadnou kontrolou dohledat realizované
Casti. Obsah provedenych praci odsouhlasi technicky dozor Objednatele.

Pfislusné platby se uskute¢ni vzdy na zakladé darfiového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem podle
objednatelem odsouhlasenych provedenych praci a dodavek.

Kone&na faktura bude vystavena po provedeni dila a protokolarnim predani dila. Uhrada koneéné faktury
vCetné zadrzného bude provedena ve sjednané Ihité splatnosti po spinéni zavazku zhotovitele ze smlouvy, za
coz se povazuije protokolarni pfevzeti dila véetné vSech souvisejicich dokladd, a to bez vad a nedodélku.

Faktura jako dafiovy a ucetni doklad bude obsahovat vSechny naleZitosti dle obecné z&vaznych pravnich
pfedpisu. Faktura bude obsahovat Cislo Smlouvy a jeji pfilohou bude Objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci — zjiStovaci protokol — s podrobnym rozpisem provedenych praci/dodavek.
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5. Zhotovitel do textu faktury uvede Udaje o projektu a programu podpory, které vychazi z pozadavkd IROP.

(Kazdy originalni ucetni doklad musi obsahovat registracni Cislo projektu 5 4 s i s it it Bty

6. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované
nélezitosti, je Objednatel opravnén ji Zhotoviteli vratit k dopInéni. Zhotovitel je povinen podle povahy
nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet pavodni Ihita
splatnosti. Lhita splatnosti faktury bézi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené nebo nové
vyhotovené faktury na doru¢ovaci adresu Objednatele.

7. Splatnost faktur bude = dnu od jejiho doruceni Objednateli.
8. Dnem provedeni platby se rozumi den pfipsani ¢astky na bankovni tcet Zhotovitele.

9. Vpfipadg, ze je Zhotovitel v prodleni a jakymkoliv terminem plnéni odsouhlasenym smluvnimi stranami ve
stavebnim deniku, nebo odsouhlasenym harmonogramem, je Objednatel opravnén neposkytovat Zhotoviteli
platby faktur, a to do té doby, nez budou nejbliz3i sjednané zavazné (i dilCi) terminy spinény.

VI. Staveniste, Stavebni denik

1. Objednatel pfeda Zhotoviteli staveni$té k uzivani, stavenisté bude mit Zhotovitel k dispozici po celou dobu
provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vSe s ohledem na nutnost provozu Objednatele.
Pfedani staveni$té je Objednatel opravnén provadét po Eastech. O pfedani stavenisté (resp. ¢asti stavenisté)
bude sepsan predavaci protokol.

2. Objednatel pfeda po podpisu této smlouvy Zhotoviteli:

=  Projektovou dokumentaci

= Stavebni povoleni v pravni moci

= Doklady, které se tykaji pfedmétu dila a maji souvislost s vydanim stavebniho povoleni, zejména
vyjadreni spravcu siti, sousedl apod.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veSkeré nedistoty a
odpady vzniklé v dUsledku jeho Cinnosti pfi provadéni dila.

4.  Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrZovani pfedpis(, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipozarnich predpist a pfedpist 0 ochrané zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky Zhotovitele, ktefi se
budou podilet na realizaci pfedmétu dila dle této Smlouvy, s pfedpisy k zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovniku, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci.
Pracovnici Zhotovitele jsou povinni zuCastnit se seznameni se se specifiky stavenisté, které bude provedeno
odpovédnou osobou Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich a ukonech stavebni denik dle
§ 157 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon a dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro provedeni dila. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a pfevzeti dila. Stavebni denik bude oznacen
registranim Cislem projektu a nazvem projektu.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za Objednatele a Zhotovitele jejich zastupci. Dale je k zapisu do
stavebniho deniku oprédvnén zpracovatel Projektové dokumentace, organy statni spravy apod.

7. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem v deniku, ktery ucinil Objednatel, pfipadné zpracovatel Projektové
dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za
to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.  Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénych Zhotovitelem, nejpozdéji do
tfi pracovnich dnt od provedeni jednotlivych zapisu.
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10.

1.

12.

13.

14.

VII. Provadéni dila

Zatadné provedené se povazuje dilo, které je dokonceno a pfedano. Dilo je dokonéeno, pokud je pfedvedena
jeho zpusobilost slouzit svému Gcelu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vedkeré platni pravni pfedpisy a jejich provadéci vyhlasky
CSN, technologické, bezpe&nostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti, zejména pak predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, 0 zaméstnanosti, ochrané zivotniho prostfedi a nakladani s odpady.
Pokud poruenim téchto predpist ze strany Zhotovitele vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
Zhotovitel. Dale je Zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich
vyjadfeni a rozhodnuti organl statni spravy, ktera se tykaji pfedmétu dila.

Zhotovitel bude zajistovat neustalou dostupnost dokladu o projektu pro Gcely kontroly provadéné opravnénymi
osobami Objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou
zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku, pofizenym min. 3 dny pfed dnem zakrytim. Nevyzve-li Zhotovitel
Objednatele ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost Objednatele zakryté prace odkryt na viastni
naklady. Neprovede-li po vyzvani Objednatel kontrolu zakryvanych praci v pozadovaném terminu, ma se za
to, Ze prace jsou zkontrolovany a Zhotovitel mize pokraCovat v pracich.

Zhotovitel bude svolavat kontrolni dny realizace stavby podle potfeby, nejméné vSak jednou za mésic. Na
kontrolni den pozve zastupce Objednatele, TDI a pfipadné jiné osoby.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, popfipadé té
Casti stavenisté, kde provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpegi jejich vybaveni ochrannymi pomckami.
Zhotovitel je povinen zamezit pfistupu nepovolanych osob na stavenisté.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatele/t, majici pfisluSnou
kvalifikaci.

VeSkera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivana na stavenisti pii
zhotoveni pfedmétu dila dle Smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych pravnich pfedpist a musi byt
prub&zné podrobovana pfedepsanym zkouskam a revizim.

Veskera vozidla, stroje a zafizeni Zhotovitele nebo pouzivana Zhotovitelem na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpe¢nosti prace
a ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichz pouZiti je na tizemi Ceské
republiky schvéleno a maji osvédCeni o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvéd¢eni je
Zhotovitel povinen Objednateli pfedloZit kdykoliv na vyzadani, pfipadné pfi jejich dodani na misto stavenisté.
Jedna se predevsim o osvédCeni — prohlaSeni o shodé dle § 13 zak. €. 22/1997 Sb. zakon o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a nafizeni
vlady €. 163/2002, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a bezpeénostni listy
dle zak. ¢. 350/2011 Sb., zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond
(chemicky zakon), ve znéni pozd&jSich predpisu.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni dila fidit obecnymi prévnimi pfedpisy, pokyny Objednatele,
souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadu, vniklych pfi ¢innosti Zhotovitele, zachazenim s chemickymi a
nebezpe¢nymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Pokud
poru$enim téchto predpistl vznikne jakakoliv Skoda, veSkeré naklady na jeji uhrazeni nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodadm zplsobenym jeho €innosti nebo Cinnosti jeho pracovnikd do
vySe min. ceny dila uvedené v této smlouvé.

Pokud €innosti Zhotovitele dojde ke znecisténi vefejné komunikace, je Zhotovitel povinen neprodlené tuto
uvést do puvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle zakona o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. VSechny néklady s tim
spojené jsou jiz zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude zajistovat neustalou dostupnost dokladu o projektu pro Gcely kontroly provadéné opravnénymi
osobami.
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15.

16.

17.

18.

19.

Pro pfejimaci fizeni bude Zhotovitelem predlozen doklad o zabezpeCeni likvidace odpadu v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sh., 0 odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani dila na své naklady provést
Uklid véetné likvidace zafizeni stavenisté.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby na zhotoveném dile
pro celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila Objednatelem bez vad a nedodélkl, stejné tak za Skody
zplsobené svou Cinnosti Objednateli nebo treti osobé na majetku (napf. vjezdl, plotd, objektd, prostranstvi,
inzenyrskych siti). Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
finanéné uhradit.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky, které znemozriuji provedeni dila vhodnym zplisobem, je
povinen oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu Objednateli a navrhnout zménu, ¢i spravné feSeni. V dalSim
provadéni dila se bude pokraCovat po shodé obou smluvni stran a nalezeni feSeni takové situace.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody Objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnéni povinnosti stanovenych zakonem, CSN nebo jinymi obecn& zavaznymi normami
nebo vyplyvajici z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak prokazanou 8kodu finanéné nahradit. Ve$keré néklady s tim spojené nese Zhotovitel.

VIIl. Pfedani a prevzeti dila

Za Fadné provedené se povazuie dilo, které je dokon&eno a pfedano. Dilo je dokongeno, pokud je pfedvedena
jeho zplsobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit (zapisem ve stavebnim deniku) Objednateli nejméné 10 pracovnich
dni pfedem, kdy bude pfedmét dila pfipraven k pfedani Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnli od terminu stanoveného Zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

O prabéhu prejimaciho fizeni bude sepsan protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélka,
pokud je dilo obsahuije, s terminem jejich odstranéni. Pokud Objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést
v protokolu divody neprevzeti.

Dilo je povazovano za ukon&ené po ukonceni vSech praci uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach, dale
pak ve stavebnim deniku a realizacni dokumentaci. Dilo je povazovano za fadné ukoncené, pokud bude bez
vad a nedodélkl pfedano v€as Objednateli.

Pokud je vtéto Smlouvé pouzit termin den pfedani dila nebo den pfedani, mysli se tim den podpisu
pfedavaciho protokolu.

IX. Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje za dilo v rozsahu dle ¢l. Il této Smlouvy zaruku v délce 60 mésicu. Po tuto dobu odpovida
za vady, které Objednatel zjistil a v€as reklamoval. Na dodavky, u nichz je zaru¢ni doba dana vyrobcem, je
Zhotovitel povinen poskytnout zaruku nejméné stejnou, jaka je zaruka poskytnuta vyrobcem, a to ode dne
pfedani a prevzeti dila, minimalné v8ak 24 mésicu. Zarucni doba zacina bézet ode dne predani a prevzeti
pfedmétu dila.

Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaru¢ni dobé spliiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady
a obecné platnymi pravnimi predpisy. Jestlize tyto pozadavky dilo nesplnuje, je takova odchylka kvality dila
povazovana za vadu dila a Zhotovitel je povinen ji v pfiméfené Ihité na vlastni naklady odstranit.

Zhotovitel odpovida za vady dila podle pfislunych ustanoveni obanského zakoniku.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady. A to takové, které samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Naopak skryté vady mize objednatel namitat do péti let po pfevzeti stavby.

Objednatel je povinen oznamit Zhotoviteli zjevné vady dila pfi pfevzeti, ostatni vady bez zbyteéného odkladu

poté, kdy je zjistil. V pisemném oznédmeni uvede konkrétné, jaké vady zjistil, kde a jak se projevuji. Soucasné
Objednatel uvede své pozadavky tykajici se zplsobu a doby odstranéni reklamovanych vad, pfipadné zda
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pozaduje finan¢ni nahradu. Objednatel bude reklamace doruovat poStou Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé;i
do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emzZ i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den Ihity se
povazuje za v€as uplatnénou.

X.  Sankce a smluvni pokuty

1. Vpfipadé, Ze Zhotovitel nesplni nékterou z povinnosti uvedenych v pfedmétu dila, ¢i dila samého
v prislusném terminu, zaplati_Objednateli za kazdy i zapocaty den prodieni a za kazdy pfipad nesplnéni
smluvni pokutu ve vyS§i &5 370

e T
2. Sankce pro opakované porudeni bezpeénosti a ochrany zdravi (BOZP) pfi realizaci dila vytknuté
koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti die zak. ¢. 309/2006 Sb., p}ﬁgiiét‘éni dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisti je i 7% za kazdé
jednotlivé porudeni.

3.V pfipadé nespInéni dohodnutych termint odstranéni vad a nedodélkl vvoiyygijlp_ich z protokolu o pfedani a

pfevzeti dila se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu 'F-:-:,_,e},‘;i za kazdy den prodleni.

4. Pokud Objednateli vznikne narok na vyplaceni smluvni pokuty, je opravnén snizit o pfislusnou ¢astku platbu
za splatnou fakturu Zhotovitele, popfipadé o pfislusnou Castku pozadovat Upravu faktury vystavené
Zhotovitelem.

5. Zaplacenim smluvnich pokut neni doten narok Objednatele na nahradu Skody.

Xl. Poddodavatelé
1. Zhotovitel mize povéfit pInénim této Smlouvy jinou osobu, jestlize z povahy pinéni nevyplyva nic jiného.

2. Zhotovitel pisemné sdéli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfed podpisem této Smlouvy Objednateli vSechny
pfipadné Casti plnéni, které budou vykonavat poddodavatelé a identifikaéni Udaje téchto poddodavatelu.
Objednatel si souasné vyhrazuje pravo pfedem pisemné odsouhlasit ¢i neodsouhlasit poddodavatele a
poddodavky s tim, Ze se zavazuje takovy souhlas bezdlvodné neodepfit. VV pfipadé jeho odepreni, vSak neni
Zhotovitel opravnén povéfit pinénim této Smlouvy jinou osobu.

3. Zaplnéni poddodavatell Zhotovitel odpovida jako za své pinéni, véetné odpovédnosti za dusledky vzniklé pfi
poruseni smluvnich zavazku.

XIl. Viastnictvi dila, nebezpeéi Skody

1. Dilo pfechazi do vlastnictvi Objednatele po zaplaceni jednotlivych faktur. Po uhrazeni dilCi faktury pfechazi do
vlastnictvi Objednatele ast dila, ktera byla dle seznamu praci, ktery tvofi pfilohu dilCi faktury, zhotoveno. Celé
dilo pfejde do vlastnictvi Objednatele az po jeho fadném predani a pfevzeti Objednatelem.

2. Nebezpecni Skody na dile nese Zhotovitel od prevzeti stavenisté az do UpIného splnéni a protokolarniho
pfedani a prevzeti dila dle této Smlouvy bez vad a nedodélkd. Nebezpeéi Skody na dile pfechazi na
Objednatele dnem pfevzeti Fadné dokongeného dila.

3. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na majetku Objednatele a tfetich osob a nebezpeli Skody na zdravi, ke
kterym dojde v pfimé souvislosti s ¢innosti Zhotovitele pfi pinéni pfedmétu dila zavinénim nebo nedbalosti
Zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze veSkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd, vzord,
atd., jakoz i jiné informace a materialy svéfené Objednatelem pfed zahdjenim nebo v pribéhu praci ke
zhotoveni dila oznadené jako duvérné, bude udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové informace ke svému
prospéchu &i prospéchu tfeti osoby, neumozni k takovym informacim a materialim pfistup tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele a nepouzije tyto informace a materidly k jinému Ucelu nez
k pInéni Ucelu této Smlouvy.
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Xlll. Trvani Smlouvy
1. Tato Smlouva nabyvé platnosti a t¢innosti dnem podpisu této Smlouvy ob&ma smiuvnimi stranami.
2. Smlouvu Ize ménit pouze po dohodé smluvnich stran pisemnymi &islovanymi dodatky.

3. Nastanou — li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané.

4. Smlouva mGze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

5. Vpfipadé podstatného porudeni Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel opravnén pisemné odstoupit od této
Smlouvy. Podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi:

5.1. Zhotovitel je v takovém zpozdéni s provadénim dila oproti odsouhlasenému harmonogramu z pfi¢in na
strané Zhotovitele, ze kterého jednoznatné vyplyva, Ze dilo nebude dokonéeno v dohodnutych
terminech.

5.2.  Zhotovitel provadi dilo v rozporu s pravnimi predpisy, normami CSN, 1SO, technologickymi postupy a
v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpeéné uzivani dila.

5.3.  Zhotovitel opakované porusuje povinnosti provadéni dila dle ¢l. VII této Smlouvy.

6. V pfipadé ze dojde k odstoupeni od Smlouvy z divodl uvedenych v pfedchozim odstavci, provede Zhotovitel
soupis veSkerych provedenych praci a vystavi dili fakturu. Objednatel je povinen veSkeré prokazatelné
provedené prace Zhotoviteli uhradit, je vSak opravnén si proti této fakture zapo€ist naklady, které mu vzniknou
odstoupenim od této Smlouvy. Dale je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit nahradu Skody a usly zisk, vznikly
z ddvodu poruseni podminek této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

7. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen narok na nahradu Skody.

XIV. Zavére€na ujednani

1. Dilo bude realizovano v ramci projektu ,Modernizace infrastruktury SS logistické*, registradni &islo projektu
TR R RS9 na ktery je Zadano o podporu v ramci Integrovaného regionainiho
operacéniho programu.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze pfi Eerpani dotace na dilo, je povinen akceptovat a dodrzovat vSechny
povinnosti z toho vyplyvajici, véetné vSech pozadavk( poskytovatele dotace.

3. Zhotovitel se zavazuje k plnéni pravidel a podminek stanovenych fidicim organem v rozhodnuti o poskytnuti
dotace, resp. dohodnutych ve smlouvé mezi fidicim organem a pfijemcem dotace.

4. Smluvni strany se zavazuji odesilat vzajemné pisemné pravni Ukony na adresy uvedené v zahlavi této
Smlouvy, pfipadné na adresy druhé strané prokazatelné ozndmené nebo do datové schranky. Objednatel i
Zhotovitel se zavazuiji tyto pisemnosti i veSkeré ostatni poStovni i jiné zasilky fadné prebirat a fadné potvrzovat
jejich prevzeti. Pro pfipad pochybnosti o doru¢eni postovni zasilky se sjednéva, Ze zasilka je povazovana za
doruéenou 3. dnem po jejim prokazatelném odeslani na adresu uréenou v této Smiouvé Ci prokazatelné
0znhamenou.

5. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava véetné
pohledavek a zavazky vyplyvajici z této Smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti z této Smlouvy pfechézeji
na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se navzajem informovat 0 zméné udajl
uvedenych v ¢l. | této Smlouvy.

6. Objednatel je opravnén zapo€ist své pohledavky vuci pohledavkam Zhotovitele.

7. Zhotovitel je dle ustanoveni § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

8. Zhotovitel se zavazuje veSkerou dokumentaci a Ucetni doklady, souvisejici s realizaci projektu, archivovat
minimalné do konce roku 2029 a umoznit pfistup poskytovateli dotace a ostatnim povérfenym organim
k dokumentaci miniméalné do konce roku 2029.

9. Pokud se v pribéhu praci zjisti nové skutecnosti, o kterych Zhotovitel pfi uzavirani Smlouvy nevédél a védét
nemohl, které podstatné snizi nebo znemozni dosaZeni stanoveného nebo sjednaného ucelu, napf.
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dokonceni dila pozadovaném rozsahu a terminu, Objednatel se dohodne se Zhotovitelem na zméné
smluvniho zavazku.

10. VSechny spory vznikle ze Smlouvy a v souvislosti sni budou rozhodovany s konecnou platnosti
u pfislusnych soudl Ceské republiky.

11. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

12.  Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se fadné seznamily s obsahem Smlouvy, Ze mu porozumély a nemaji vici
nému zadnych vyhrad, pficemz Smlouvu uzaviraji na zakladé jejich svobodné, vazné a omylu prosté vile,
nikoli v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, na diikaz ¢ehoz pod Smiouvu pfipojuiji své viastnoruéni
podpisy.

V Dalovicich, dne ............... Vﬁ;:ﬁé}f dne ...............
Za Objednatele Za Zhotovitele

Priloha Smiouvy:
- Cenova nabidka — Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér



