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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon inženýrské činnosti

1.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Jiřím Navrátilem, MBA

IČQ: 70890692 náměstkem hejtmana kraje

DIC: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazcell)

2. FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava — Přívoz

zastoupena:

ICQ: 286 44 344

DIC: (;228644344

bankovní spojení: CSOB a.s.

číslo účtu: 284541502/0300

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B,

vložka 4387

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této

“mí
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smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě

změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

' oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto

smlouvy.

6. Učelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce

ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným

akvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo

provedeno vsouladu sveřejnoprávními rozhodnutími, sdokumentací pro provádění

stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci

stavby, platnými technickými normami CSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. Příkazník bere na vědomí, že dílo zhotovované podle této smlouvy „Rekonstrukce

ubytovací části a přístavba budovy D" (dále také jako „projekt") je projektem

spolufinancovaným v rámci programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny

sociálních služeb 2016-2020", vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Příkazník dále prohlašuje, že si je vědom svých povinnosti vůči příslušným kontrolním

institucím při případných kontrolách projektu, tyto povinnosti příkazníka jsou upraveny

v čl. VIII odst. 9 a násl. této smlouvy.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

vg 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není

člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň'25% účast

společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené

prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. ,

(uvést pouze v pňbadě, „že se bude soutěžit" V režimu veřejné zakázky ma/é/m rozsahu a

jedná se 0 obc/iodm'spO/ečnosz)

III.

Předmět smlouvy

1." Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou

a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce ubytovací „__části a přístavba

budovy D_ (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ (dále jen „stavba“) včetně

výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněnípozdějších předpisů

(dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

. projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2017 společností PPS Kania

s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava, IČO 26821940, pod číslem 34/16,
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a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné

zakázky na výběr zhotovitele díla,

. podmínek pravomocného „ROZHODNUTÍ — Územního rozhodnutí a stavebního

povolen, které vydal Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

dne 11. 04. 2017 pod č. j. MMK/058789/2017,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako

objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva

o dílo“/,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2

tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit

níže uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými

ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí

(obzvláště ROZHODNUTÍ — Územního rozhodnutí a stavebního povolení) a s doklady,

na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo

realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu

o předání do stavebního deníku.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny

(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x

týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního

deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,

. kontrolách ci jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

9) Kontrola směrového a výškového umístění stavby

h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních

poplatků.

j) Plnění povinností stavebníka dle 522 odst. 2 zákona c.20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ato vrozcsahu podání oznámení

Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území

s archeologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,

a to po celou dobu realizace stavby.

|) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob

při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním

zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
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0) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo

zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizovanou stavbou.

r) Účast na jednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby. Účast na jednání

technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem k projednání veškerých změn

týkajících se realizace stavby.

5) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,

který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět

plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo

a jejich předkládání k úhradě příkazci.

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich

zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům

pro jejich navazující činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných

zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

2) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů

do stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby.

cc) Hlášení archeologických nálezů vsouladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

dd)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení

škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů

pro uplatnění sankcí.

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
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gg) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného

provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu

dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem

na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla

(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých

termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném

formuláři příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu

stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich

podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního

souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících

s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní

prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

||) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

nn) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

oo) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci

(na e-mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor

a zástupci uživatele (tj. Nový domov, příspěvková organizace, Karviná, se sídlem

U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná-Nové Město, ICO: 00847330, a to nejpozději

následující pracovní den po konání kontrolního dne.

pp) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)

včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne

předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků

příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace

zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových

komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání

staveniště zhotoviteli.

qq)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu

inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá

příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

rr) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona

č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu

stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován

a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
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ss) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení smístními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdraví

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi

(pokud stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

tt) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti

vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci

na staveništi. Vpřípadě, že dojde kporušení předpisů týkajících se BOZP, bude

součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení

předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání

staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu

dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Ivl

Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.

Odměna

1. VARIANTA A —pro plátce DPH

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 376 880,- Kč

DPH 79 145,- KČ

odměna celkem včetně DPH 455 025,- Kč
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z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 264 880,- Kč

DPH 55 625,- KČ

včetně DPH 320 505,- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi činí:

bez DPH 112 000,- Kč

DPH 23 520,- Kč

včetně DPH 135 520,- Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Je—li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených v odst. 4 tohoto

článku smlouvy. -

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími

obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou

podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. VZ 42/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce

ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace,

Karviná)“, ev. č. 013D313008201“ (text musí být s ohledem na financování

z prostředků ISPROFIN),

c) název projektu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“, identifikační

Číslo EDS 013D313008201,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
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g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce

vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním

vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 30 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1

této smlouvy, tj. 136 808, Kč (ie-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka

DPH)

b) po 60 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši

30 % zodměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 136808, Kč (je-li příkazník

plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

c) zbývajících 40 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou

po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem

vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. 5) této smlouvy

odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem

na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění

případných dodatků).

S. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

9. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

příkazce. Jestliže dojde zdůvodů na straně banky kprodlení sprovedenou platbou

faktury (tj. odepsáním z účtu objednatele), není objednatel po tuto dobu v prodlení se

zaplacením příslušné částky.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury
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stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně

příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese

odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně

zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této

daně.

VII.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního

souhlasu týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zejména:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vrozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou

skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,

nesprávností a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení

realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník

neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti.
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e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. 5)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena

povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínu dle příslušné smlouvy

o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při Wkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné

předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouw nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této

smlouvy třetí osobě.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze

osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona

Č. 309/2006 Sb.

. Je-Ii příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)

koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora

BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora

BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde—li v průběhu výkonu inženýrské

činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník

povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou

fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba

dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li

moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen

bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP

za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn

zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla

prokazována kvaliňkace vrámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit

poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná

osoba“) pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce.
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Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat

minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová

odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná

osoba.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost vsouladu sustanoveními této

smlouvy a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených

příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu vplném

rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné

smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné

pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění,

jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši

spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

xl

Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný

případ.

2. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,

a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je

povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším

porušením povinnosti.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, 11

příspěvková organizace, Karviná)“



7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn wpovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-Ii příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní

straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá

smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž

příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění

vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník

na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků

bude zveřejněna na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva

bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány

pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům

nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj

při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
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oochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách

Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 63/5609

ze dne 28.05.2019.

V Ostravě dne: 27 „DS. 2019 V Ostravě dne: Vši—af

na základě pověření

hejtmana kraje
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