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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/061/19 číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0032

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.
386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

se sídlem:

zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: GEO CB, Ing. Josef Bušek tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
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Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa, vedoucí stavby tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 4. 2019 (dále též „nabídka")

podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov".

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných

v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího

díla:
- oprava silnice 111/1622 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1622

Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna" z 02/2019 vypracované Miroslav Řepa, Soběnov 152,

382 41 Kaplice

- oprava silnice 111/1572 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1572
Omlenička" z 02/2019 vypracované Miroslav Řepa, Soběnov 152, 382 41 Kaplice

- oprava silnice 111/16316 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/16316
Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň" z 02/2019 vypracované Miroslav Řepa, Soběnov 152, 382

41 Kaplice

- oprava silnice 111/1436 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1436 Brloh
- U Hemmra" z 02/2019 vypracované Miroslav Řepa, Soběnov 152, 382 41 Kaplice

- oprava silnice 11/162 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 11/162 křiž.
111/1605 - Veleslavice" z 02/2019 vypracované Miroslav Řepa, Soběnov 152, 382 41 Kaplice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných

projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.
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3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem 

předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. 

Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, 

shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením 

díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 

zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 

požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 

postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 

hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 

ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 

stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak 

je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení 

pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 

náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě 

kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 

písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 

odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 

součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 

zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 

kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 

takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 

platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních 

podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí 

příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, 

jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
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a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé 
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O 
předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán 
zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice 111/1622 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1622 
Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna" do 90 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 

zhotovitelem,
- oprava silnice 111/1572 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1572 

Omlenička" do 90 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice 111/16316 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/16316 

Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň" do 90 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 

zhotovitelem,
- oprava silnice 111/1436 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 111/1436 Brloh 

- U Hemmra" do 90 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice 11/162 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice 11/162 křiž. 

111/1605 - Veleslavice" do 90 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 
části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 

protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:
- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče 
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:
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Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Oprava silnice 111/1622 Větrná - Lomský rybník a 
Čertova stěna

6 871 721,03 Kč 1 443 061,41 Kč 8 314 782,44 Kč

Oprava silnice 111/1572 Omlenička 5 315 514,41 Kč 1116 258,03 Kč 6 431 772,44 Kč

Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou - 
Přední Výtoň

14 865 881,21 Kč 3 121 835,05 Kč 17 987 716,26 Kč

Oprava silnice 111/1436 Brloh - U Hemmra 3 024 733,67 Kč 635 194,07 Kč 3 659 927,74 Kč

Oprava silnice 11/162 křiž. 111/1605 - Veleslavice 4 847 941,36 Kč 1 018 067,69 Kč 5 866 009,05 Kč

Celkem 34 925 791,68 KČ 7 334 416,25 Kč 42 260 207,93 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 
dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, 
obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis
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fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 

oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 

(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 

zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 

daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 

doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 

formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta 

pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 

7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. 

Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která 

převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 

Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 

způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.l. této 

smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 

po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 

odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 

základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 

předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 

obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 

být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a 

nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 

stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.
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3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 

odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 

pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 

použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 

autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání 

objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo 

technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do 

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 

záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje 

o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 

vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický 

dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 

k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení 

zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, 

oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis 

stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 

stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 

zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních 

dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 

je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
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platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 

předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 

bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 

tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 

před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 

kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 

kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 

skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 

Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 

jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 

vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 

technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 

pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 

k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 

materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 

věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 

konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 

provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 

fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 

technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 

stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 

nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 

maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 

kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 

díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného
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vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení 

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 

kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 

Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 

finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 

uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání 

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 

silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své 

povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, 

než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. 

Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany 

jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem 

zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu 

objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 

zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se 

zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené včl. IV.l. Lhůta pro odstranění 

zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, 

případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud 

se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 

budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.
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6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku lil. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.
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7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 

k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 

přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 

vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 

převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 

nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 

předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 

předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že 

se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 

rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 

pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 

zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 

nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno 

objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné 

užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 

doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 

bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 

závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 

vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 

podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
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ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 

stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 

za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 

uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 

uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 

nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný 

zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 

s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 

podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 

stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 

technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 

postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 

stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 

brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 

a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 

koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 

dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 

podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 

bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 

zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). 

Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do 

svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto
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kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu 
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného 
dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu '^ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody '' ' se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 800 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v
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původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 35 000 000 
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 
povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení.
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XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a

doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související

správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže ktomu dá objednatel výslovný

písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří

předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat

a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za

předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne

16. 5. 2019.

V Českých Budějovicích dne q/M v Českých Budějovicích dne 11.6.2019

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Ivan Šot

vedoucí odštěpného závodu

Příloha:

Oceněný soupis prací odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
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Povinná cenová příloha
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

rekaDitulace cen bez DPH

ČK11-162 křiž.s 111-1605 - Veleslavice 4 847 941,36
ČK111-1436 Brloh - U Hemmra 3 024 733,67
ČK 111-1572 Omlenička 5 315 514,41
ČK 111-1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna 6 871 721,03
ČK 111-16316 Lipno n.Vltavou - Přední Výtoň __________ 14 865 881,21

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKY ®
stavební s.r.o.

odSTéprtý závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599



REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_162-02

Stavba: Oprava silnice 11/162 křiž.s lll/1605-Veleslavice

KSO: CC-CZ:
Místo: kňls 111/1605-Veleslavíce Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 14 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 4 847 941,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 847 941,36 1 018 067,69

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 866 009,05

Strana 1 z 9



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_162-02

Stavba: Oprava silnice 11/162 křiž.s lll/1605-Veleslavice

Datum: 26.4.2019

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.602 838 379

Místo: křiž.s 111/1605-Veleslavlce

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů

SO101
Oprava silnice 11/162 staničení 3,428-4,165 
km

Doplňují 
cí údaje

Doplňující údaje

4 847 941,36 5 866 009,05

4 806 361,36 5 815 697,25 STA

41 580,00 50 311,80 STA
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava silnice 11/162 kňž.s 111/1605-Veleslavice 

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 11/162 staničení 3,428-4,165 km

KSO: CC-CZ:
Místo: kňž.s 111/1605-Veleslavice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 806 361,36

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPI- základní 4 806 361,36 21,00% 1 009 335,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 815 697,25
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice li/162 kňž.s lll/1605*Veleslavice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 11/162 staničení 3,428-4,165 km

Místo: kňž.s lll/1605-Veleslavice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiň Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 806 361,36

HSV - Práce a dodávky HSV 4 806 361,36

1 - Zemni práce 1 132 435,95

5 - Komunikace pozemní 3 655 795,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 130,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 11/162 kňž.s lll/1605-Veleslavice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 11/162 staničení 3,428-4,165 km

Místo: kňž.s lll/1605-Veleslavice Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

p
č

Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 806 361,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 806 361,36

D 1 Zemní práce 1 132 435,95

1 K 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 650,034 940.98 611 668,99 (OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w
w

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

Frézování asfaltových vrstev 
délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m 
výška 0,14 m
737*6,3*0,14 650,034

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA 100.-KČ/T

T 1 560,082 -100,00 -156 008,20

PP

PSC

vv
vv
vv

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM
2.4 T/M3; CENA 100.-KČ/T
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
650,034 m3
2.4 t/m3
650,034*2,4 1 560,082

3 K 11372A FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 965,470 940,98 908 487,96[OTSKP 2018

PP

PSC

vv
w
vv
vv

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).
Lokédní poruchy, predikce cca 20% plochy a 50% délky obou okrajů v šířce 1 m 
výška 0,05 m
čerpání položky jen se souhlasem investora 
(4643,1*0,2W1474*0,5*1)*0,05 965,470

4 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA 100.-KČ/T

T 2 317,128 -100,00 -231 712,80

PP

PSC

vv
vv
vv
w
vv

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM
2,4 T/M3; CENA 100,-KÓ/T
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Lokání poruchy, predikce cca 20% plochy a 50% délky obou okrajů v šířce 1 m
Čerpání položky jen se souhlasem investora
965,47 m3
2,4 Vm3
965,47*2,4 2 317,128

D 5 Komunikace pozemní 3 655 795,21

5 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1 665,620 17,68 29 448,16|OTSKP 2018

PP

PSC

w
vv
vv
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni 
PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129
Lokální poruchy, predikce cca 20% plochy a 50% délky obou okrajů v šířce 1 m 
čerpání položky jen se souhlasem investora 
(4643,1*0,2)+(1474*0,5*1) 1 665,620

6 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 665,620 140,36 233 786,421 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podál obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ACP 16+ČSN 736121
Lokální poruchy, predikce cca 20% plochy a 50% délky obou okrajů v šířce 1 m
Čerpání položky jen se souhlasem investora 
(4643,1*0,2)+(1474*0,5*1) 1 665,620

K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 4 643.100 17,68 82 090,01 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
vv
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
■ dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni 

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129 
délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m
737*6,3 4 643,100

8 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 643,100 140,36 651 705,52 OTSKP 2018
PP

PSC

vv
vv
vv
vv

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů • úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. ■ nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
ACP 16+ ČSN 736121 
délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m
737*6,3 4 643,100

9 K 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY M2 3 969,482 65,57 260 278,931 OTSKP 2018

PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY
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p
č

Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

vv

vv
w
w

Poznámka k souboru cen:
- dodání geomfíže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění 

podkladu - pokládka geomřlže dle předepsaného technologického předpisu

instalace skelné mříže s min. všesměmou tahovou pevností 100 kN, polymemím povlakem skelných 
vláken, oky min. 25*25 mm a samoadhezivnfm povrchem
Lokální poruchy, predikce cca 928,62 + 10% na přesahy a délky obou okrajů v šířce 2 m
Čerpání položky jen se souhlasem investora 
(928,62* 1.1V+Í1474*2,0) 3 969,482

10 K 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 4 643,100 22,37 103 866,15|OTSKP 2018

pp

PSC

w
w
w
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu • zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napoiení. ukončení

PS-CP v množství zbytk. pojivá min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129 

délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m
737*6,3 4 643,100

11 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4 643,100 250,74 1 164 210,89|OTSKP 2018

pp

PSC

vv
vv
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu * uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů • úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proutků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění poděl obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proutků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

ACL 16+ČSN 736121 
délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m
737*6,3 4 643,100

12 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 643,100 14,17 65 792,73 j OTSKP 2018

pp

PSC

w
vv
w
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném mnotstvl - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

PS-CP v množství zbytk. pojivá min. 0,35 kg/m2 ČSN 736129 

délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m
737*6,3 4 643,100

13 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 4 643,100 229,29 1 064 616,401 OTSKP 2018

pp

PSC

w
w
w
vv

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v poiadované kvalitě - očištění podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů ■ úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proutků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a ood.

ACO 11+ČSN 736121 
délka 737 m
šířka od 6,1 do 6,5 m; prům. 6,3 m
737*6,3 4 643,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 18 130,20

14 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENI

M 1 474,000 12,30 18 130,20

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• Dfedznaěenf a reflexní úpravu 
délka 737 m 
oboustranně
737*2 1 474,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava silnice 11/162 kňž.s lll/1605-Veleslavice 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:
Místo: Lipno nad Vitavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Némeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 580,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPí základní 41 580,00 21,00% 8 731,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 311,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11/162 kňž.s lll/1605*Veleslavice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoč Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Miroslav Řepa
Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 580,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24 580,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 580,00

OST - Ostatní 17 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Oprava silnice 11/162 křiž.s lll/1605-Veleslavice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Němeček

e ? K6d Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 580,00

d HSV Práce a dodávky HSV 24 580,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 580,00
1 K |914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 140,00 1 680,00|óTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru can:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném 
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

w Schéma C/4 dle TP 66
w 12 ks
w 12 12,000

2 K j 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 115,00 1 380.00|OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - OEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

w Schéma C/4 dle TP 66
w 12 ks
w 12 12,000

3 I K 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ |KSDEN 168,000 35,00 5 880,00 lóTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dní použití
w Schéma C/4 dle TP 66
w 12 ks, 14 dní
w 12*14 168,000

4 I K 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 140,00 2 800,00|óTSKP 2018

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje: • přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - 

údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
w Schéma C/4 dle TP 66
w 20 ks
w 20 20,000

5 I K 916333 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS 20,000 115,00 2 300,001OTSKP 2018

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

w Schéma C/4 dle TP 66
w 20 ks
w 20 20,000

6 I K 1916339 [SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ [KSDEN 620,000 17,00 10 540,00|OTSKP 2018

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dni 

použití.
w Schéma C/4 dle TP 66
w 20 ks. 14 dní
w 20*31 620,000

D OST Ostatní 17 000,00
POMOC PRÁCE ZŘÍ Z NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ 1,000 17 000,00 17 000,00 OTSKP-SPK 2015

PP

W

W

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

Projednání s úřady popř. náhradní doprava 
1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_1436-02

Stavba: Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh-U Hemmra Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKy stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.602 838 379 DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 3 024 733,67

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3024 733,67 635 194,07

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 659 927,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_1436-02

Stavba: Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

Místo: Brloh-U Hemmra Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKy stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.602 838 379

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO101 

SO 102

Oprava silnice 111/1436 staničení 0,000-0,300 

km
Oprava silnice 111/1436 staničení 2,350-2,765 

km

Doplňují 
ci údaje

Doplňující údaje

3 024 733,67

1 330 785,40 

1 663 012,27

30 936,00

3 659 927,74

1 610 250,33

2 012 244,85

37 432,56

Typ

STA

STA

STA
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra 

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1436 staničení 0,000-0,300 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKy stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 330 785,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 1 330 785,40 21,00% 279 464,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 610 250,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1436 staničení 0,000-0,300 km

Místo: Brloh Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKy stavební s.r.o. Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 1 330 785,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 330 785,40

1 - Zemní práce 125 004,00

5 - Komunikace pozemní 1 127 214,00

8 - Trubní vedení 4 566,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 000,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brioh-U Hemmra

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1436 staničenf 0,000-0,300 km

Místo: Brloh Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: SWIETELSKy stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Némeček

P Ty 
C P Kód Popis MJ Množství 'Ín7un Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 330 785,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 330 785,40

D 1 Zemní práce 125 004,00
K 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 66,000 956,44 63 125,041 OTSKP 2018

PP

PSC

VV
W

VV
VV
VV

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

Frézování obrusné vrstvy 
délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m 
výška 0,04 m
300*5,5*0,04 66,000

2 K 11372R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA 100.-KČ/T

T 158,400 -100,00 -15 840,00

PP

VV
VV
w

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM
2,4 T/M3; CENA 100,-KČ/T
66 m3
2,4 t/m3
66*2,4 158,400

3 K 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 16KM M3 82,500 655,68 54 093,601 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 16KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci $ vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m 
výška 0,05 m
300*5,5*0,05 82,500

4 K 12843 PftEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 49,500 477,28 23 625,361 OTSKP 2018

PP

PSC

w
VV
VV
w

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
Poznámka k souboru cen:
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

Předrcení hrubozmého materiálu 
čerpáno jen se souhlasem investora

15% plochy v tl. 0,2 m
1650*0,15*0,2 49,500

D 5 Komunikace pozemní 1 127 214,00
5 K 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 200MM M2 1 650,000 225,53 372 124,50[OTSKP 2018

PP

PSC

VV
VV
VV
VV

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončení ■ nezahrnuje postřikv. nátěry

Recyklace za studená dle TP 208 (viz. technická zpráva) 
délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m
300*5,5 1 650,000

6 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1 650,000 17,68 29 172,00 [OTSKP 2018

PP

PSC

VV
w
VV
VV

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KQ/M2
Poznámka k souboru cen:

■ dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvv bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129 
délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m
300*5,5 1 650,000

* K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 650,000 238,98 394 317,00 OTSKP 2018
PP

PSC

w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
ACL 16S ČSN 736121 
délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m
300*5,5 1 650,000

8 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2 M2 1 650,000 13,35 22 027,50 OTSKP 2018
PP

PSC

w
VV
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postfíky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu ■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napoienl, ukončení 

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129 
délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m
300*5,5 1 650,000

9 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 650,000 187,62 309 573,00 OTSKP 2018
PP

PSC

w
VV
VV
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
• dodání směsi v požadované kvalitě ■ očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
ACO 11+ČSN 736121 
délka 300 m
šířka od 5,2 do 5,6 m; prům. 5,5 m
300*5,5 1 650,000

D 8 Trubní vedení 4 566,75
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p
č

Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 89921 VÝŠKOVÁ ú pr av a  po k l o pů KUS 1,000 2 283,37 2 283,37 |OTSKP 2018

PP

PSC

w
vv

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
Poznámka k souboru cen:
■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízeni (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
1 ks
1 1,000

11 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 1 141,69 2 283,38 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
Poznámka k souboru cen:
■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

2 ks
2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 000,65

12 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 600,000 12,30 7 380,00

PP

W
vv
vv

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natkaná plocha)
• předznamení a reflexní úpravu
délka 300 m 
oboustranně
300*2 600,000

13 K 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 115,000 579,31 66 620,65|OT$KP 2018

PP VÝŠKOVÁ ú pr av a  o br u bn ík ů  bet o n o v ý c h

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrháni, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazeni. Případné

nutné doplnění novými obmbami se uvede v položkách 9172 až 9177.
W 115 m
W 115 115,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra 

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1436 staničení 2,350-2,765 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Jánské Údolí-U Hemmra Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKy stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiň' Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 663 012,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 1 663 012,27 21,00% 349 232.58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 012 244,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1436 staničení 2,350-2,765 km

Místo: Jánské Údolí-U Hemmra Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant:

Uchazeč: SWiETELSKystavebnis.ro. Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiň* Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 663 012,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 663 012,27

1 - Zemní práce 25 402,75

5 - Komunikace pozemní 1 627 400,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 209,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1436 stanlčeni 2,350-2,765 km

Místo: Jánské Údolí-U Hemmra Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKy stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Němeček

6? «• Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 663 012,27

d HSV Práce a dodávky HSV 1 663 012,27

D 1 Zemní práce 25 402,75
1 | K 112843 ] PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 ~l 53,224 477,28 25 402,75 [OTSKP 2018

PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II

PSC
Poznámka k souboru cen:
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

w Předrcení hrubozmého materiálu
w Čerpáno jen se souhlasem investora

w 15% plochy v tl. 0,15 m
w 2365,5*0,15*0,15 53,224

D 5 Komunikace pozemní 1 627 400,52
2 K 567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 150MM M2 | 2 365,500 225,53 533 491,221 OTSKP 2018

PP

PSC

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
Poznámka k souboru cen:
■ dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojení ukončeni ■ nezahrnuje postřiky, nátěry

W Recyklace za studená dle TP 208 (viz. technická zpráva)
W délka 415 m
VV šířka od 5,2 do 6,2 m; pním. 5,7 m
w 415*5,7 2 365,500

3 I K I572223 j SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 j 2 365^500 17,68 41 822,041 OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

vv PS*C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129
w délka 415 m
w šířka od 5,2 do 6,2 m; prům. 5,7 m
vv 415*5,7 2 365,500

4 K 574C56 j ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 j 2 365^500 238,98 565 307.19|OTSKP 2018

PP

PSC

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru cen:

- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

vv ACL 16S ČSN 736121

w délka 415 m
w šířka od 5,2 do 6,2 m; prům. 5,7 m
vv 415*5,7 2 365,500

5 I K |572213 ] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 2 365,500 13,35 31 579,43 j OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišen! šířky, pokládáni vrstvy po etapách ■ úpravu napojení ukončení

w PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129
vv délka 415 m
w šířka od 5,2 do 6,2 m; prům. 5,7 m
vv 415*5,7 2 365,500

6 K 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2
| 2 365^500

187,62 443 815,11|0TSKP 2018

PP

PSC

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě • očištění podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí šachet a pod.

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 415 m
vv šířka od 5,2 do 6,2 m; prům. 5,7 m
vv 415*5,7 2 365,500

7 K 56962 ]ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 ~| 207,500 54,87 11 385,531 OTSKP 2018

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
Poznámka k souboru cen:

PSC ■ dodání recyktátu v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni ■ nezahrnuje postňky, nátěry

VV délka 415 m
VV šířka 0,25 m
VV oboustranně
VV 415*0,25*2 207,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 209,00

8 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 

BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 830,000 12,30 10 209,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačenf a reflexní Cpravu
W délka 415 m
vv oboustranně
W 415*2 830,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:

Místo: Brtoh-Jánské Údolí-kňž. s 111/1664 Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKy stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 936,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPt základní 30 936,00 21,00% 6496,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 432,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Brloh-Jánské Údolí-kňž. s 111/1664 Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKy stavební s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 936,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 936,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 936,00

OST - Ostatní 24 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1436 Brloh-U Hemmra

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Brloh-Jánské Údolí-kňž. $ Ml/1664 Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKy stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Némeček

c? «• Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 936,00

d HSV Práce a dodávky HSV 6 936,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 936,00

1 | K [914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 8,000 170,00 1 360,00 |OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: • dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném 
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

w 8 ks
w 8 8,000

2 I K [914123 IdOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8.000 170,00 1 360,00 [ OTSKP 2018

PP do pr a vní znač k y  zá k l a dní vel ik o st i o c el o vé f ó l ie t ř  1 - demo nt á ž

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

w 8 ks
w 8 8,000

3 K 914129 [ DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 • NÁJEMNÉ |KSDEN 112,000 17,00 1 904,00 OTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru oen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dní použití
VV 8 ks, 14 dní
W 8*14 112,000

4 | K |914422 [DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 2,000 170,00 340,001 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném 
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

w 2 ks
w 2 2,000

5 K 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 170,00 340,001 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

W 2 ks
W 2 2,000

6 I K 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ [KSDEN 28,000 17,00 476,001 OTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru oen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dní použití
VV 2 ks, 14 dní
w 2*14 28,000

7 ] K |916312 [DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM j KUS 2,000 170,00 340,00[OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 • MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: • přemístěni zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu 
po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených částí

VV 2 ks
w 2 2,000

8 K 916313 [ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 170,00 340,00 [OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLII TŘ 1 ■ DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru oen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

VV 2 ks
VV 2 2,000

| 9 | K |916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ |KSDEN 28,000 17,00 476,00 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 ■ NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní 

použití.

w 2 ks, 14 dní
w 2*14 28,000

D OST Ostatní 24 000,00
I 101 K 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00|OTSKP 2018

PP POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV Projednání $ tfady popř. náhradní doprava
w 1 1,000

[ 11 | K 102730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 OTSKP 2018

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

w Vytyčení inženýrských sítí
w 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_1572-04

Stavba: Oprava silnice 111/1572 Omlenička

KSO: CC-CZ:
Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 21 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 5 315 514,41

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 315 514,41 1 116 258,03

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 431 772,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_1572-04

Stavba: Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.602 838 379

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 5 315 514,41 6 431772,44

Doplňují 
cl údaje

Doplňující údaje 35 152,00 42 533,92 STA

SO101

SO 102

Oprava silnice 111/1572 staničení 15,820- 
16,340 km
Oprava silnice 111/1572 staničení 16,340- 
17,100 km

3 088 486,88 3 737 069,12

2 191 875,53 2 652 169,39

STA

STA
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava silnice 111/1572 Omlenička 

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1572 staničení 15,820-16,340 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 088 486,88

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPI- základní 3 088 486,88 21,00% 648 582,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 737 069,12
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1572 staničení 15,820-16,340 km

Místo: Omlenička

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.4.2019

Miroslav Řepa

Jiří Němeček

Cena celkem [CZK]

3 088 486,88

3 088 486,88

1 - Zemní práce 299 929,23

5 - Komunikace pozemní 2 269 260,11

8 - Trubní vedení 177 135,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 342161,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1572 staničení 15,820-16,340 km

Misto: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jih Němeček

P Ty 
Č p Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

lOZKJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

p 1Zemní práce

3 088 486,88

3 088 486,88

299 929,23
1 I K 111372A I FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 166,8501 1 095,551 182 792,52lOTSKP 2018

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

Frézování obrusné vrstvy 
délka 520 m
šířka od 4,7 do 7,6 m; prúm. 5,6 m
výška 0,05 m
520*5,6*0,05
Mezisoučet
kňžovatka s 111/1576
425 m2
výška 0,05 m
425*0,05
Mezisoučet
Součet

145,600
145,600

21,250
21,250

166,850

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA 100.-KČ/T

T 400,440 -100,00 •40 044,00

PP

W
VV
VV

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 
2.4T/M3; CENA 100,-KČ/T
166,85 m3
2,4 t/m3
166,85*2,4 400,440

j 3 I K 1113137 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 16KM | M3
166^8501 655,681 109 400,21 |OTSKP 2018 j

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 16KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové cenv bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

w délka 520 m
w šířka od 4,7 do 7,6 m; pnjm. 5,6 m
w výška 0,05 m
w 520*5,6*0,05 145,600
w Mezisoučet 145,600
w kňžovatka s 111/1576
w 425 m2
w výška 0,05 m
w 425*0,05 21,250
w Mezisoučet 21,250
w Součet 166,850

4 K 12843 PŘEDRCENl VÝKOPKU TŘ. II | M3 100,1101 477,281 47 780,50 |OTSKP 2018

PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
Poznámka k souboru cen:

° položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládáni, doprava)
VV Předrcení hrubozmého materiálu
VV Čerpáno jen se souhlasem investora
VV 15% plochy v ti. 0,2 m
VV 3337*0,15*0,2 100,110

D 5 Komunikace pozemní 2 269 260,11
5 I K 1567544 IVRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 3 337,0001 752 593,61 lOTSKP 2018

PP

PSC

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
Poznámka k souboru cen:
■ dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládán! vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončeni • nezahrnuje postfíkv. nátěry

VV Recyklace za studená dle TP 208 (viz. technická zpráva)
VV délka 520 m
VV šířka od 4,7 do 7,6 m; prům. 5,6 m
w 520*5,6 2 912,000
w Mezisoučet 2 912,000
VV kňžovatka s 111/1576
w 425 m2
w 425 425,000
w Mezisoučet 425,000
w Součet 3 337,000

6 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 3 337,0001 17,68 j 58 998,16|OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC ■ dodán! všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technolocického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojenI, ukončeni

w PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129
VV délka 520 m
VV šířka od 4,7 do 7,6 m; prúm. 5,6 m
VV 520*5,6 2 912,000
VV Mezisoučet 2 912,000
VV kňžovatka s 111/1576
VV 425 m2
VV 425 425,000
VV Mezisoučet 425,000
VV Součet 3 337,000

| 7 j K ! 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 ! 3 337,000 239,301 798 544,10 OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodáni směsi v požadované kvalitě ■ očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen! vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
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č

Ty Kód

P
Popis MJ Množství J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ACL 16S ČSN 736121
w délka 520 m
w šířka od 4,7 do 7,6 m; prům. 5,6 m
vv 520*5,6 2 912,000

vv Mezisoučet 2 912,000

vv kňžovatka s 111/1576
vv 425 m2
vv 425 425,000

vv Mezisoučet 425,000

vv Součet 3 337,000

8 K 1572213 ! SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 3 337,0001 13,35[ 44 548,95 |OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách ■ úpravu napojení, ukončení

VV PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129

VV délka 520 m
VV šířka od 4,7 do 7,6 m; pním. 5,6 m
vv 520*5,6 2 912,000

w Mezisoučet 2 912,000
w kňžovatka s 111/1576
w 425 m2
w 425 425,000
w Mezisoučet 425,000

w Součet 3 337,000

9 K 574A34 i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 337,000 j 184,17] 614 575,29 OTSKP 2018

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Poznámka k souboru cen:
. dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

PSC
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obmbníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátéry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

VV ACO 11+ČSN 736121
vv délka 520 m
vv šířka od 4,7 do 7,6 m; prům. 5,6 m
vv 520*5,6 2 912,000

vv Mezisoučet 2 912,000

w kňžovatka s 111/1576
w 425 m2
w 425 425,000
w Mezisoučet 425,000

w Součet 3 337,000

D 8 Trubní vedení 177135,68

10 K 89712 |VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS | 12,0001 12 382,79] 148 593,48ÍOTSKP201Í

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Poznámka k souboru cen:

PSC
položka zahrnuje: • dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané 

podkladní konstrukce
vv 12 ks
vv 12 12,000

11 I K 189921 | VÝŠKOVÁ ú pr av a  po k l o pů KUS 6,0001 2 283,371 11 416,85 OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
Poznámka k souboru cen:

PSC - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 

úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

w 5 ks
w 5 5,000

12 I K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1 15,000 1 141,69 17 125,35|OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ
Poznámka k souboru cen:

PSC ■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 

úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

vv 15 ks
vv 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 342161,86

13 K 191781 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 560,0001 579,31 318 620,50]OTSKP 2018

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

Poznámka k souboru cen:
PSC Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné 

nutné doplnéní novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

vv 550 m
vv 550 550,000

| 141 K 196687 VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH_______________________________ KUS j 12,0001 895,78| 10 749,36|OTSKP 2018
PP VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141” (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

W 12 ks
W 12_________________________________________ _______________________________________________ 12,000

15 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S
RAI OTINOU ZŘÍZENÍ

M 1 040,000 12,30 12 792,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• předznačení a reflexní dpravu

vv délka 520 m
vv oboustranně
VV 520*2 1 040,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

Oprava silnice lli/1572 Omlenička 

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1572 staničení 16,340-17,100 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 191 875,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 2 191 875,63 21,00% 460 293,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 652 169,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Objekt:

SO 102 ■ Oprava silnice 111/1572 staničení 16,340-17,100 km

Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 191 875,53

HSV - Práce a dodávky HSV 2 191 875,53

1 - Zemní práce 185 312,13

5 - Komunikace pozemní 1 987 867,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 696,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1572 staničení 16,340-17,100 km

Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

p
č

Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 191 875,53

D HSV Práce a dodávky HSV 2 191 875,53

D 1 Zemni práce 185 312,13
1 K 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 216,600 1 095,55 237 296,13|OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w
w

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

Frézováni obrusné vrstvy 
délka 760 m
šířka od 4,9 do 7,5 m; prům. 5,7 m 
výška 0,05 m
760*5,7*0,05 216,600

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA 100.-KČ/T

T 519,840 -100,00 -51 984,00

PP

w
w
w

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4
T/M3; CENA 100,-KČ/T
216,6 m3
2,4 Vm3
216,6*2,4 519,840

D 5 Komunikace pozemní 1 987 867,40
3 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 4 332,000 17,68 76 589,76 jOTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu • zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni 

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129 
délka 760 m
šířka od 4,9 do 7,5 m; prům. 5,7 m
760*5,7 4 332,000

4 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4 332,000 239,30 1 036 647,60|OTSKP 2018
PP

PSC

w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16*. 16S TL 60MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ACL16S ČSN 736121 
délka 760 m
šířka od 4,9 do 7,5 m; prům. 5,7 m
760*5,7 4 332,000

5 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 332,000 13,35 57 832,20 |OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129 
délka 760 m
šířka od 4,9 do 7,5 m; prům. 5,7 m
760*5,7 4 332,000

6 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11STL. 40MM M2 4 332,000 184,17 797 824,44 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ACO 11+ČSN 736121 
délka 760 m
šířka od 4,9 do 7,5 m; prům. 5,7 m
760*5,7 4 332,000

7 K 56961 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 380,000 49,93 18 973,40|OT$KP 2018
PP

PSC

w
w
w
w

ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
Poznámka k souboru cen:
• dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu uložení recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
délka 760 m 
šířka 0,25 m 
oboustranně
760*0,25*2 380,000

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 696,00
8 K 915111C

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENI

M 1 520,000 12,30 18 696,00

PP

w
w
w

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• pfedznačeni a reflexní úpravu
délka 760 m 
oboustranně
760*2 1 520,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1572 Omienička 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:

Místo: Omienička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 152,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPí základní 35 152,00 21.00% 7 381,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 533,92
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 152,00

HSV - Práce a dodávky HSV 11 152,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 152,00

OST - Ostatní 24 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1572 Omlenička

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Omlenička Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Němeček

6? «“ Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 152,00

d HSV Práce a dodávky HSV 11 152,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 152,00
1 K 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 12,000 170,00 2 040,001OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na mfsté určeném 

projektem - nutnou opravu poškozených části nezahrnuje dodávku značky

W 12 ks
VV 12 12,000

2 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS 12,000 170,00 2 040,00 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

VV 12 ks
VV 12 12,000

3 | K [914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ |KSDEN 252,000 17,00 4 284,00 OTSKP2018

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ t - NÁJEMNĚ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dni použiti
VV 12 ks, 21 dní
VV 12*21 252,000

4 | K |914422 [DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 2,000 170,00 340,00 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FÓUE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazeni a montáž značky na místě určeném 

projektem - nutnou opravu poškozených části nezahrnuje dodávku značky

VV 2 ks
w 2 2,000

5 | K |914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X1S0CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 170,00 340,00[OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

W 2 ks
W 2 2,000

6 I K 1914429 | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 17,00 714,00|OTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ
Poznámka k souboru cen;

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dní použití

W 2 ks, 21 dní
W 2*21 42,000

7 K |916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 170,00 340,00|óTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: • přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem • údržbu 
po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených částí

VV 2 ks
VV 2 2,000

8 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ [ KUS 2,000 170,00 340,001 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo

VV 2 ks
VV 2 2,000

9 I K [916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ J KSDEN 42,000 17,00 714,00 OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni 

použití.

VV 2 ks, 21 dní
w 2*21 42,000

D OST Ostatní 24 000,00
101 K 102720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00|OTSKP 2018

PP POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

w Projednání s úřady popř. náhradní doprava
w 1 1,000

11 K 102730 ] POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,001 OTSKP 2018

PP POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

w Vytyčení inženýrských sítí
VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_1622-04

Stavba: Oprava silnice 111/1622 Větrná-Lomský rybník a Čertova stěna

KSO: CC-CZ:

Místo: Větmá-Lomský rybník a Čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 21 kalendářních dní.

Cena bez DPH 6 871 721,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 6 871 721,03 1 443 061,42

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 314 782,45
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_1622-04

Stavba: Oprava silnice 111/1622 Větrná-Lomský rybník a Čertova stěna

Místo: Větmá-Lomský rybník a Čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiří Němeček, tel.602 838 379

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 6 871 721,03 8 314 782,45

SO101

SO 102

Oprava silnice 111/1622 staničení 7,365-8,440 
km
Oprava silnice 111/1622 staničení 10,020-

3 678 754,02

222 669,23

4 451 292,36

269 429,77

STA

10,080 km
STA

SO 103
Oprava silnice 111/1622 staničení 10,150- 
10,940 km

2 931 813,78 3 547 494,67 STA

Doplňují 
cí údaje

Doplňující údaje 38 484,00 46 565,64 STA
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Vétmá-Lomský rybník a čertova sténá 

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1622 staniíení 7,365-8,440 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Vétmá-Lomský rybník Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiň' Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 678 754,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPt základní 3 678 754,02 21,00% 772 538,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 451 292,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Vétmá-Lomský rybník a čertova stěna

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1622 staničení 7,365-8,440 km

Místo: Větmá-Lomský rybník Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 678 754,02

HSV - Práce a dodávky HSV 3 678 754,02

1 - Zemní práce 60 029,89

5 - Komunikace pozemní 3 592 279,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 445,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Vétmá-Lomský rybník a čertova sténá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/1622 staničení 7,365-8,440 km

Místo: Vétmá-Lomský rybník Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiří Némeček

c? **
Popis MJ Množství "JcIJq Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 678 754,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 678 754,02

D 1 Zemní práce 60 029,89

1 K 12843 PŘEDRCENl VÝKOPKU TŘ. II M3 125,775 477,28 60 029,89 |OTSKP 2018

PP

PSC

vv
w
w
w

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
Poznámka k souboru cen:
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládáni, doprava)

3ředrceni hrubozmého materiálu
Čerpání položky jen se souhlasem investora
15% plochy v tl. 0,15 m
5590*0,15*0,15 125,775

D 5 Komunikace pozemní 3 592 279,13
2 K 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD OEM A ASF EM TL DO 150MM M2 5 590,000 198,59 1 110 118,10[OTSKP 2018 |

PP

PSC

VV
vv
w
w

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM 
°oznámka k souboru cen:
• dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončeni - nezahrnuje postřiky, nátěry

Recyklace za studená dle TP 208 (viz. technická zpráva) 
délka 1075 m
šířka od 4,9 do 5,4 m; prim. 5,2 m
1075*5,2 5 590,000

3 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 5 590,000 17,68 98 831,20|OTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
vv
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šfřky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129 
délka 1075 m
šířka od 4,9 do 5,4 m; prům. 5,2 m
1075*5,2 5 590,000

« K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 590,000 231,35 1 293 246,501OTSKP 2018 '
PP

PSC

w
vv
vv
vv

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16., 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen! vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

ACL 16S ČSN 736121 
délka 1075 m
šířka od 4,9 do 5,4 m; prům. 5,2 m
1075*5,2 5 590,000

5 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 5 590,000 13,35 74 626,501 OTSKP 2018

PP

PSC

vv
w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončeni

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129 
délka 1075 m
šířka od 4,9 do 5,4 m; prům. 5,2 m
1075*5,2 5 590,000

6 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL.40MM M2 5 590,000 176,38 985 964,20 OTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
w
w

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
• dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu • uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postfíky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

ACO 11+ČSN 736121 
délka 1075 m
šířka od 4,9 do 5,4 m; prům. 5,2 m
1075*5,2 5 590,000

K 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 537,500 54,87 29 492,63 OTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
vv
vv

ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě • očištěni podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně
pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončen! - nezahrnuje postfíky. nátěry

délka 1075 m
šířka 0,25 m
oboustranně
1075*0,25*2 537,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 445,00

8 K 915111C
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODlCl, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S
BALOTINOU ZŘÍZENI

M 2 150,000 12,30 26 445,00

PP

vv
vv
vv

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
• Dředznačení a reflexní úpravu 

délka 1075 m 

oboustranně
1075*2 2 150,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice lil/1622 Vétmá-Lomský rybník a Čertova stěna 

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1622 staničení 10,020-10,080 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiň' Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 669,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 222 669,23 21,00% 46 760,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 429,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava silníce 111/1622 Vétmá-lomský rybník a čertova sténá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1622 staničení 10,020-10,080 km

Místo: čertova stěna 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Pepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 669,23

HSV - Práce a dodávky HSV 222 669,23

1 - Zemni práce 17 018,03

5 - Komunikace pozemní 204 175,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 476,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Vétmá-Lomský rybník a Čertova sténá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 111/1622 staničení 10,020-10,080 km

Místo: Čertova sténá Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa 

Jiří Némeček

P Ty
č p Kód Popis MJ Množství

lU^KJ
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 222 669,23

D HSV Práce a dodávky HSV 222 669,23

D 1 Zemni práce 17 018,03
1 K 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 15,900 1 095,54 17 419.09ÍOTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
vv
vv
vv

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 “ (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).
Frézování obrusné vrstvy 
délka 60 m
šířka od 5,0 do 5,7 m; prúm. 5,3 m 
výška 0,05 m
60*5,3*0,05 15,900

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T

T 38,160 -100,00 -3 816,00

PP

PSC

vv
w
vv

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 
T/M3; CENA 100,-KČ/T
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141'* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15,9 m3
2,4 t/m3
15,9*2,4 38,160

3 K 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 7,155 477,28 3 414,94 OTSKP 2018
PP

PSC

vv
vv
vv
vv

PŘEDRCENl VÝKOPKU TR. II
Poznámka k souboru cen:
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

Předrcení hrubozmého materiálu 
čerpání položky jen se souhlasem investora
15% plochy v tl. 0,15 m
318*0,15*0,15 7,155

D 5 Komunikace pozemní 204175,20
4 K 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 318,000 198,59 63 151,62 OTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
vv
vv

VRST PRO OBNOVU A OPR RECVK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
Poznámka k souboru cen:
■ dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedení recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

Recyklace za studená dle TP 208 (viz. technická zpráva) 
délka 60 m
šířka od 5,0 do 5,7 m; prům. 5,3 m
60*5,3 318,000

5 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 318,000 17,68 5 622,241 OTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
vv
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - proveden! dle předepsaného 
technoloQického předpisu • zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončení 

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129 
délka 60 m
šířka od 5,0 do 5,7 m; prům. 5,3 m
60*5,3 318,000

6 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 318,000 231,35 73 569,30 OTSKP 2018
PP

PSC

vv
vv
vv
vv

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru oen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. • nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

ACL 16S ČSN 736121 
délka 60 m
šířka od 5,0 do 5,7 m; prům. 5,3 m
60*5,3 318,000

7 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 318,000 13,35 4 245,30 OTSKP 2018
PP

PSC

vv
w
vv
vv

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
• dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončen1 

PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129 
délka 60 m
šířka od 5,0 do 5,7 m; prům. 5,3 m
60*5,3 318,000

8 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 318,000 176,38 56 088,841 OTSKP 2018

PP

PSC

vv
vv
vv
vv

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru oen:
• dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu • uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
ACO 11+ČSN 736121 
délka 60 m
šířka od 5,0 do 5,7 m; prům. 5,3 m
60*5,3 318,000

9 K 56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 30,000 49,93 1 497,901 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízen! vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni - nezahrnuje postfíky, nátěry

délka 60 m 
šířka 0,25 m 
oboustranné
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P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv

D 9

60*0,25*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání

30,000

1 476,00

10 K 915111C
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODlCi; STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENI

M 120,000 12,30 1 476,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní Coravu

w délka 60 m
w oboustranně
VV 60*2 120,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Vétmá-Lomský rybník a čertova stěna 

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice Ml/1622 staničenf 10,150-10,940 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ; 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Pepa Dlč:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 931 813,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 2 931 813,78 21,00% 615 680,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 547 494,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

• Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Větmá-Lomský rybník a čertova sténá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice 111/1622 staničení 10,150-10,940 km

Místo: čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Řepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 931 813,78

HSV - Práce a dodávky HSV 2 931 813,78

1 - Zemni práce 224 072,98

5 - Komunikace pozemní 2 688 306,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 434,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Větmá-Lomský rybník a čertova sténá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice 111/1622 staničení 10,150-10,940 km

Místo: čertova sténá Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček

P
c

Ty

P
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 931 813,78

D HSV Práce a dodávky HSV 2 931 813,78

D 1 Zemní práce 224 072,98

K 11372A FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 209,350 1 095,55 229 353,391 OTSKP 2018

PP

PSC

VV

W
W

VV
W

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

Frézování obrusné vrstvy 

délka 790 m
šířka od 4,8 do 6,3 m; prům. 5,3 m 
výška 0,05 m

790*5,3*0,05 209,350

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T

T 502,440 -100,00 -50 244,00

PP

PSC

VV
VV

w

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 
T/M3; CENA 100,-KČ/T
Poznámka k eouboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

209,35 m3
2,4 t/m3

209,35*2,4 502,440

3 K 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 94,208 477,28 44 963,59 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

w
VV

PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
Poznámka k eouboru cen:
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládáni, doprava)

Předrcení hrubozmého materiálu 
čerpání položky jen se souhlasem onvestora

15% plochy v tl. 0,15 m

4187*0,15*0,15 94,208

D 5 Komunikace pozemní 2 688 306,80

4 K 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 4 187,000 198,59 831 496,33 OTSKP 2018

PP

PSC

VV

VV
VV
w

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
Poznámka k souboru cen:
■ dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená - provedeni recyklace dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu 
napojeni, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

Recyklace za studená dle TP 208 (viz. technická zpráva) 

délka 790 m
šířka od 4,8 do 6,3 m; prům. 5,3 m

790*5,3 4 187,000

5 K 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 4 187,000 17,68 74 026,16 |OTSKP 2018

PP

PSC

w
w

VV
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni štiky, pokládáni vrstvy po etapách • úpravu napojení, ukončenf 
PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129 

délka 790 m
šířka od 4,8 do 6,3 m; prům. 5,3 m

790*5,3 4 187,000

6 K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4 187,000 231,35 968 662,45 OTSKP 2018

PP

PSC

VV
VV
VV

w

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Poznámka k souboru cen:
■ dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněn! podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.
ACL16SČSN 736121 

délka 790 m
šířka od 4,8 do 6,3 m; prům. 5,3 m

790*5,3 4 187,000

7 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 4 187,000 13,35 55 896,45 OTSKP 2018
PP

PSC

VV
w
VV

VV

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství • provedeni dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončeni 
PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129 

délka 790 m
šířka od 4,8 do 6,3 m; prům. 5,3 m

790*5,3 4 187,000

8 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 4 187,000 176,38 738 503,06 OTSKP 2018

PP

PSC

VV
VV
w
VV

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě • očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.
ACO 11+ČSN 736121 

délka 790 m
šířka od 4,8 do 6,3 m; prům. 5,3 m

790*5,3 4 187,000

| 9 I K 156961 [ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MMj M2 | 395.000 j 49,93| 19 722.35ÍQTSKP 2018
PP ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

Poznámka k souboru cen:
• dodáni recyklátu v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 

VV délka 790 m
VV šířka 0,25 m
VV oboustranné
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 790*0,25*2 395,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 434,00

10 K 915111C
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENI

M 1 580,000 12,30 19 434,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

PP • dodání a pokládku nátěrového materiálu (méfl se pouze natíraná plocha)
- předznamení a reflexní Cpravu

vv délka 790 m
vv oboustranně
VV 790*2 1 580,000
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Větmá-Lomský rybník a Čertova stěna 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:
Místo: Větmá-Lomský rybník a čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 484,00

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPt základní 38 484,00 21,00% 8 081,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 565,64
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Větmá-Lomský rybník a Čertova stěna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Větmá-Lomský rybník a Čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 484,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 484,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 484,00

OST - Ostatní 24 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/1622 Vétmá-Lomský rybník a Čertova stěna

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Vétmá-Lomský rybník a čertova stěna Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiň' Němeček

c? «“ Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 484,00

d HSV Práce a dodávky HSV 14 484,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 14 484,00
1 K 914122 DOPRAVNÍ zn ač k y  zák l ad n í v el ik o s t i o c el o v é FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS 8,000 450,00 3 600,00 ]0TSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazeni a montáž značky na místě určeném 
projektem - nutnou opravu poškozených části nezahrnuje dodávku značky

vv 8 ks
w 8 8,000

2 I K 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ [ KUS 8.000 400,00 3 200,001OTSKP 2018
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

w 8 ks
w 8 8,000

3 I K 1914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 168,000 17,00 2 856,00|óTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 
počtu dní použití

w 8 ks, 21 dní
vv 8*21 168,000

4 | K j 914422 Id OPRAVNI ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 450,00 900,00|óTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazeni a montáž značky na místě určeném 
projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

vv 2 ks
vv 2 2,000

5 I K |914423 Id OPRAVNI ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 400,00 800,00 OTSKP 2018
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

vv 2 ks
vv 2 2,000

6 I K |914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ ] KSDEN 42,000 17,00 714,00|óTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 • NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 
počtu dni použití

vv 2 ks, 21 dní
vv 2*21 42,000

7 I K 1916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS 2,000 450,00 900,00|OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném projektem - údržbu 
po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

VV 2 ks
VV 2 2,000

8 K |916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS 2,000 400,00 800,00|óTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo

VV 2 ks
VV 2 2,000

9 I K 1916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ j KSDEN 42,000

!F

í

714,00|OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se urči jako součin počtu zařízení a počtu dni 
použití.

vv 2 ks, 21 dní
w 2*21 42,000

D OST Ostatní 24 000,00
10 K 02720 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL 1,000 12 000,00 12 OOO.OOjOTSKP 2018

PP POMOC PRAČE Z ŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

W Projednání s úřady popř. náhradní doprava
W 1 1,000

11 K 02730 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl | KPL 1,000 12 000,00 12 OOO.OOjOTSKP 2018

PP POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl

PSC
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

W Vytyčení inženýrských sítí
W 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CK_16316-02

Stavba: Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň

KSO: CC-CZ:

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček, tel.602 838 379 DIČ:

Poznámka:

Délka reailzace 31 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 14 865 881,21

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 14865881,21 3121 835,05

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 17 987 716,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_16316-02

Stavba: Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Přednf Výtoň

Místo: Lipno nad Vltavou-Předni Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiři Němeček, tel.602 838 379

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 14 865 881,21 17 987 716,26

SO101
Oprava silnice 111/16316 staničení 0,000-3,700 
km

14 808 941,21 17 918 818,86 STA

Doplňují
r.í nrlaie Doplňující údaje 56 940,00 68 897,40 STAcí údaje
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň 

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/16316 staničení 0,000-3,700 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Pepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 808 941,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI základní 14 808 941,21 21,00% 3 109 877,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 918 818,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/16316 staničení 0,000-3,700 km

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Miroslav Pepa

Zpracovatel: Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 808 941,21

HSV - Práce a dodávky HSV 14 808 941,21

1 - Zemní práce 1 662 386,98

5 - Komunikace pozemní 13 055 534,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 020,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Předni Výtoň

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/16316 staničení 0,000-3,700 km

Místo: Lipno nad Vltavou-Předni Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa 

Jiří Němeček

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

D 1 Zemní práce

14 808 941,21

14 808 941,21

1 662 386,98

1 K 11372A FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 1 168,500 1 605 250,25 OTSKP 2018

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 
Poznámka k souboru can:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k potožce).

Frézováni obrusné vrstvy 
délka 3700 m
šířka od 5,9 do 7,7 m; prům. 6,1 m
výška 0,05 m
3700*6,1*0,05
Mezisoučet
odbočovací pruh 800 m2 
výška 0,05 m 
800*0,05 
Mezisoučet 
Součet

1 128,500 
1 128,500

40,000 
40,000 

1 168,500

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4
T/M3; CENA 100,-KČ/T

1168,5 m3 
2,4 t/m3

2 K 11372R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA 100 -KČřT

T 2 804,400 -100,00 -280 440,00

W

w

3 K 113436 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 408,975 593,85 242 869,80 OTSKP 2018

W
w

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM 

Poznámka k souboru can:
Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Lokální poruchy, predikce cca 25% plochy 
výška 0,07 m
Čerpáni položky jen se souhlasem investora 
23370*0,25*0,07

I ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 5 842,5001 94 706,931 OTSKP 2018

PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ŮZEMl V TL DO 0,25M

PSC Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

w Úprava spodní podkladní vrstvy
w Lokální poruchy, predikce cca 25% plochy
w Čerpání položky jen se souhlasem investora
w 23370*0,25 5 842,500

D 5 Komunikace pozemní 13 055 534,23
5 K [56331 IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM 5 842,500 73,811 431 234,93 OTSKP 2018

PP

PSC

w
w
w
w

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

Poznámka k souboru can:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy 
bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

Úprava podkladu přehutněním, doplněním vrstvy ŠD 0/32
Lokální poruchy, predikce cca 25% plochy
Čerpání položky jen se souhlasem investora
23370*0,25 5 842,500

j 6 K 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 5 842,5001 17,681 103 295,40|OTSKP 2018 |

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

Poznámka k souboru cen:
PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství • provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
w PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129
w Lokální poruchy, predikce cca 25% plochy
w Čerpání položky jen se souhlasem investora
w 23370*0,25 5 842,500

| 7 K 1574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM I m2 I 5 842,5001 191,28 1 117 553,40 OTSKP 2018 |

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL, 70MM

Poznámka k souboru can:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsí dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spař a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w ACP 22+ČSN 736121
w Lokální poruchy, predikce cca 25% plochy
w Čerpání položky jen se souhlasem investora
w 23370*0,25 5 842,500

8 K j 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 23 370,0001 17,68 413 181,60|OTSKP 2018

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

w PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129
w délka 3700 m
w šířka od 5,9 do 7,7 m; prům. 6,1 m
w 3700*6,1 22 570,000
w Mezisoučet 22 570,000
w odbočovaci pruh 800 m2
w 800 800,000
w Mezisoučet 800,000
w Součet 23 370,000

j 9 K j 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM i 23 370,0001 247,17 5 776 362,90 OTSKP 2018 [

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
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P
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu,

PSC
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

w ACL 16+ ČSN 736121
w délka 3700 m
w šířka od 5,9 do 7,7 m; prům. 6,1 m
w 3700*6,1 22 570,000
w Mezisoučet 22 570,000
w odbočovací pruh 800 m2
w 800 800,000
w Mezisoučet 800,000
w Součet 23 370,000

10 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 23 370,0001 13,35| 311 989,50 |OTSKP 2018

pp SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
PSC - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedeni dle předepsaného 

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, ukončení

w PS-C v množství zbytk. pojivá min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129
w délka 3700 m
w šířka od 5,9 do 7,7 m; prům. 6,1 m
w 3700*6,1 22 570,000
w Mezisoučet 22 570,000
w odbočovací pruh 800 m2
w 800 800,000
w Mezisoučet 800,000
w Součet 23 370,000

11 K 574A34 i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 23 370,000 j 205,60 4 809 546,00 |OTSKP 2018

pp ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodáni směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu,

PSC
zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů • úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních 
zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

w ACO 11+ČSN 736121
w délka 3700 m
w šířka od 5,9 do 7,7 m; prům. 6,1 m
w 3700*6,1 22 570,000
w Mezisoučet 22 570,000
w odbočovací pruh 800 m2
w 800 800,000
w Mezisoučet 800,000
w Součet 23 370,000

]ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 1 850,000 49.93 92 370,501OTSKP 2018

w
w

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

Poznámka k souboru cen:
■ dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištěni podkladu - uloženi racyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnénl vrstvy v předepsané tloušťce - zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, poklédénl vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů - úpravu napojeni, ukončeni - nezahrnuje postfíkv, nátěry

délka 3700 m 
šířka 0,25 
oboustranné 
3700*0,25*2 1 850,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 020,00

13 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ CARA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

M 7 400,000 12,30 91 020,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

• pfedznačení a reflexní úpravu 

délka 3700 m 
oboustranné
3700*2
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:
Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO: CC-CZ:

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: IČ: 70890650

Krajský úřad Jihočeského kraje DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 06298427

Miroslav Řepa DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Němeček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 940,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 56 940,00 21,00% 11 957,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 897,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lil/16316 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoč

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoč Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Miroslav Řepa

Jiří Němeček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 940,00

HSV - Práce a dodávky HSV 39 940,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 39 940,00

OST - Ostatní 17 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 111/16316 Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň

Objekt:

Doplňujíc! údaje - Doplňující údaje

Místo: Lipno nad Vltavou-Přední Výtoň Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Jiň Němeček

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 940,00

d HSV Práce a dodávky HSV 39 940,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 940,00
1 I K 1914122 ] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 340,00 4 080,00 |óTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje: ■ dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném 

projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
w Schéma C/4 dle TP 66
w 12 ks
w 12 12,000

2 K 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 230,00 2 760,00 [OTSKP 2018

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

VV Schéma C/4 dle TP 66
vv 12 ks
vv 12 12,000

3 I K |914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 372,000 30,00 11 160,00 j OTSKP 2018

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a 

počtu dní použití

VV Schéma C/4 dle TP 66
VV 12 ks, 31 dní
vv 12*31 372,000

4 K 916332 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 340,00 6 800,00 |OTSKP 2018

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje: ■ přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po 

celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
vv Schéma C/4 dle TP 66
vv 20 ks
w 20 20,000

5 K 916333 [SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 230,00 4 600,001 OTSKP 2018

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
vv Schéma C/4 dle TP 66
vv 20 ks
vv 20 20,000

6 I K |916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 620,000 17,00 10 540,001 OTSKP 2018

PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 • NÁJEMNÉ

PSC
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

vv Schéma C/4 dle TP 66
vv 20 ks, 31 dní
vv 20*31 620,000

7 K 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ 1,000 17 000.00 17 000,00 OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

Projednání s úřady popř. náhradní doprava 
1 1,000
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