
MQ evid.č. smlouvy: 6440-0003-2019-038

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-038

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

L Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710
Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Mariin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod čj.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3
ze dne 10.12.2009 1

Beskydská 574, 741 01 Novýjičín

71002251

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: ÍD:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
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jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.ě.13 v areálu kasáren 
Bystrovany Olomouc11 zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : 
N006/19/V00015517 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na bud.č. 13 v areálu kasáren Bystrovany 
Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budovy č.l 3 v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na bud.č. 13 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc11.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

D 1 Zemní práce

1 K 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 m 32,000

n 6 Úpravy povrchů, podlahv a osazování výplni

2 K 612311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitrních stěn 
nanášená ručně

m2 41,800

3 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 125,400

4 K 622821011 Vnější sušící omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná 
ručně na koruně zdivá a věnci tl. 20 mm

m2 67,000

5 K 622821031
Vnější vyrovnávací sušící mikroporezní omítka prováděná 
ručně 10mm

m2 67,000

6 K 629995101
Očištění vnějších ploch stávajícího betonu věnce tlakovou 
vodou a vzduchem

m2 67,000

7 K 632451031 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 67,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 90,000

9 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití (30 
dní)

m2 2 700,000

10 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 90,000

11 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 45,000

12 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v 
do 25 m za první a ZKD den použití

m2 1 350,000

13 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 45,000

14 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 90,000

15 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 700,000

16 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 90,000

17 K 945231111
Zdvihací dopravní zařízeni s elektrickým zdvihem do výšky 
50 m

den 2,000
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18 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 109,000

19 K 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkónových 
dveří plochy přes 2,5m2 m2 19,440

20 K 952901124 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2 m2 21,600
21 K 952902031 Čištění budov omyti hladkých podlah m2 109,000
22 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 18,000

23 K 952902511 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých 
střech budov- střecha přístavby m2 60,000

24 K 975053131 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 
m pro zatížení do 800 kg/m2 m 40,000

25 K 975058131 Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatíženi do 
800 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení m 40,000

26 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 100 % m2 120,000

27 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stěn v rozsahu do 100 % m2 72,720

28 K 978071261 odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 m2 120,000

D... 99________ Presuny hmot a suti

29 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace t 23,369

30 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 4,000

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiádku do 1 km se složením t 23,369

32 K pc997 Příplatek za odvoz a likvidaci azbestové krytiny t 23,369

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 23,369

34 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 10,310

D 712 Povlakové krytiny
35 K 712300833 Odstraněni povlakově krytiny střech do 10° třívrstvé m2 120,000

36 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD 
vrstvu m2 240,000

D__ 763________ Konstrukce suché vystavby

37 K 762841821 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z 
desek měkkých m2 112,000

38 K 763131571 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD m2 112,000

39 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany a tepelné izolace do SDK 
podhledu m2 112,000

40 M pc 7631 parotěsná zábrana m2 123,200
41 M pc 7632 deska izolační mimnerální ti 80 mm m2 123,200

42 K 9987632R Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 
m

soub
1,000

d__ 764___ ____Konstrukce klempířské
43 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 22,000
44 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 20,000

45 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 24,000
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46 K 764031413
Podkladní plech z AI plechu rš 330 mm - okapový nosík 
římsy

m 20,000

47 K 764031415
Podkladní plech z AL plechu rš 670 mm - startovací 
systémový ke střešním panelům

m 22,000

48 K 764221408
Oplechování větraného hřebene z AI plechu z hřebenáčů - 
systémových k panelům střechy

m 20,000

49 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 400 mm m 20,000

50 K 764321415
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z AI 
plechu rš 400 mm

m 24,000

51 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu rš 400 mm m 20,000

52 K 764521445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI plechu 
400/120 mm

kus 2,000

53 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu 
průměru 120 mm

m 4,000

54 K pc 764 1
úprava stávajícího dešťového svodu pro napojení žlabu a 
kotlíku

ks 2,000

55 K pc 764 2
Ukončovací profil u římsy dle tvaru panelu s tepelně izolační 
ucpávkou

m 22,000

□ 765_____ Krytina skládaná

56 K pc444
pronájem jeřábu pro montáž střešních panelů z jedné strany 
stavby

hod. 8,000

57 K 444151111
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů 
šroubovaných budov v do 6 m

m2 120,000

58 M pc765

Střešní panel PUR/PIR ti. min 120 mm včetně kotvícího 
zařízeni modulová šířka 1000 mm, délka 6 m požární 
odolnost RE1120 oboustranně hliníkový povrch vč. těsnících 
prvků

ks 20,000

59 K 7651528R Demontáž vlnité azbestové krytiny sklonu do 30° do suti m2 120,000

60 K 9987652R Přesun hmot pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
soub 1,000

D 767 ____ Konstrukce zámečnické

61 K pc 767 1
Konstrukční profil pro montáž krytiny ze střešních panelů
D+M

m 154,000

62 K 767161119

Zámečnická repase stávajících konstrukcí nosných 
ocelových a přihradových střechy kotvených do zdi 
hmotnosti přes 45 kg- odstranění nátěru, kontrola spjů a 
svarů, odrezení, antikorozní úprava, nový nátěr trv. min. 10 
let

kg 2 723,080

783 Dokončovací práce - nátěry

63 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 
olepením páskou

415,800

d 784________ Dokončovací práce - malby a tapety

64 K 784111003
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 
m

m2 113,050

65 K 784111033 Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 113,050

66 K 784121003 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 113,050

67 K 784121033 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 113,050

68 K 784141003
Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2 113,050

69 K 784171113
Zakrytí vnitrních ploch oken a dveří v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 41,040
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70 K 784171123 Zakrytí vnitrních ploch konstrukcí nebo prvků v 
místnostech výšky do 5,00 m m2 109,000

71 M pc 784 Folie mikrotenová krycí vč. oblepovací pásky pro zakrytí 
otvorů a vybaveni místnosti m2 165,044

72 K 784181129 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o 
výšce podlaží do 5,00 m m2 113,050

(10,9+10)'*4,5+10+4,5*2

73 K 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné
otěru vzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 225,050

p M________ Práce a dodávky M
74 K 331 Demontáž, oprava, doplnění a opětovná monntáž 

hromosvodu včetně revize
kom
plet 1,000

75 K 333
Vyčištění, výplach, kamerový monitoring včetně 
mechanického čištění staávajících svislých a vodorovných 
trubních vedení dešťové kanalizace ze střechy

kom
p! 1,000

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr11, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy na b.č.13 v areálu 
kasáren Bystrovany Olomouc11, pod systémovým číslem NEN : N006/19/00015517.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel^prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
obj ednatel, zkontrol oval j e a prohlašuj e, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „ménepráce11), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy
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provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

954 775,52 Kč bez DPH
(slovy: devětsetpadesátčtyřitisícsedmsetsedmdesátpět korun českých a 52 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 200 502,86 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
1 155 278,38 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.S 
smlouvy) od celkové ceny odečtená.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
obj ektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 29.11.2019

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po
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přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
4.3.1. Vlastní realizace zakázky proběhne v 25 po sobě jdoucích pracovních dnech.
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde,

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a Juto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
píerušení plnění díla podle ustanovení cl. 4.4. nebo či. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00 hod., PÁ 7:00 až 13:00 hod
4.8. Místem plnění je budova č. 13 v areálu kasáren Bysírovany Olomouc, ulice Libušina 78. 771 

II Olomouc, CE 07-22-21

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu S 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při prácí a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
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e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízeni.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popři průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.3. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyí 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
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5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu, příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadnu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
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Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4,3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději / pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. 51.
4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435
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OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) ICO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

0.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
piedpisň, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny Škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady
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zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-!i se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstraněno, nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodiení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný včl. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
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smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K. udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

23.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
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jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro ktepý strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezí smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-!i poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
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14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm.
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11
zákona Č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 6
Příloha č. 2: Podmínky provedení díla - počet stran : 1

za objednatele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele
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Počet stran : 6Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-038
Kód: 8111opr

Stavba: Oprava střechy Zkušebny bud. č. 13 v areálu Kasáren Bystrovany

KSO: CC-CZ: 801 5
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2017

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15505782
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozicí na www.es-
urs.cz. sekce Cenové a technické nndmínkv.

Cena bez DPH 954 775,52

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
954 775,52

0,00

Výše daně
200 502,86

0,00

Cena s DPH v CZK 1 155 278.38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razílko

Objednavatel Zhotovitel

Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový jičín

10:71002251

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8111opr

Stavba: Oprava střechy Zkušebny bud. č. 13 v areáSu Kasáren Bystrovany

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2017

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

S111opr Oprava střechy Zkušebny bud. č. 13 v areálu
Kasáren Rvestrnvřiinv

954 775,52 1 155 278,38

954 775,52 1 155 278,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy Zkušebny bud. č. 13 v areálu Kasáren Bysírovany

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23.3. 2017

Cena celkem [CZK]

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV

712- Povlakové krytiny

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy Zkušebny bud. č. 13 v areálu Kasáren Bystrovany

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 3. 2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

1 K 115001102 | Převedení vody potrubím DN do 150 m 32,000

w D1 4 * 4,5 + 4*1,5 + 4*2 32,000

D 6 Úpravv oovrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních

stěn nanášená ručně
m2 41,800

w
w

(10*1*2}

10,9*1*2
20,000
21.300

I ,, ,,,,,,,,, Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
3 I K 612311141 nanáĚená njfině m2 125,400

w 41 8*3 'PřeDOČtené koeficientem množství 125,400

4 K
Vnější sušící omítka pro vlhké a zasolené zdivo
inrnvárlěná ručně na koruně zdivá a věnci tl. 20 mm

m2 67,000

vv V1 10*2*(Q.15+0.15+0.06+0,15+0.25+0,24+2,2+0,15) 67,000

5 K
Vnější vyrovnávací sušící mikroporezni omítka m2 67,000

6 K 629995101
Očištění vnějších ploch stávajícího betonu věnce
tiskovou vodou a vzduchem

m2 67,000

w 10*2"(0 15+0 15+0,06+0,15+0,25+0,24+2,2+0,15) 67,000

7 K 632451031
Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ^ 67,000

W

D 9

10*2*(0,15+0,15+0,06+0,15+0,25+0,24+2,2+0,15) 67,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 90,000
podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 0.9 m v do 10 m

W L1
—pn

9 K 941111211

2*10*4,5
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použiti
Í30 dnít

m2 ' 2 700,000

__ I
w 2*10*4.5 90,000
W 90*30'Přepočtené koeficientem množství 2 700,000 ,

10 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
Dodlahami zatíženi do 200 ka/m2 š do 0.9 m v do 10 m

I
rn2 90,000'

__ I

w 2*10*4 s 90,000

11 1 K '941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do ^
200 ka/m2 š do 0.9 m v do 10 m

45,000

W 10*4 5 45,000

12 K
, . Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9

941211211 r v +
m v do 25 m za Drvni a ZKD den použiti

m2 1 350,000

VV

w
10*4,5 45,000
45*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 350,000

|» K
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení

941211811 ,do 200 ka/m2 š do 0.9 m v do 10 m m2 45,000

vv 10*4 5 45.000
I 14 K ,944511111 |Montáž ochranné Sítě z textilie z umělých vláken j m2 90,000 |

VV 2*10*4,5 90,000
15Í K 1944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití I m2 I 2700,000

16

vv 2*10*4,5 90.000
w 90*30 'Přepočtené koeficientem množství 2 700,000 ----- ,

K 1944511811 Demontáž ochranné Sítě z textilie z umělých vláken m2 90,000

VV 2*10*4,5 90,000

17 K i945231111
Zdvihací dopravní zařízení s elektrickým zdvihem do
vvškv 50 m

den 2,000

vv '& 2.000

18 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 109,000
tešeňovou mdlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 ko/m2 '

w 10*10 9 109,000

19 ' K '952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 1 g 440
balkónových dveří olochv ořeš 2.5m2 i I

w 1 2*2 7*6 19,440
I 20 K 952901124 | čištění budov omyti dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2 | m2 | 21,600

1 VV 2 4*3*3 21,600

21 K 952902031 čištění budov omyti hladkých podlah m2 109,000

W 10.9*10 109,000

22 K 1952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 18,000

W 10*1.8 18.000

| 23 K

~~ w

952902511
Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých
střech hudov- střecha ořistavbv

m2
60,000

10*6 60.000

24 K 975053131
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v

do 3,5 m pro zatížení do 800 kq/m2
m 40,000

Strana 2 z



41 | M | pc 7632

W

w

r~
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 975058131 Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatíženi
do 800 kq/m2 ZKD 1 m v oodchvcení m 40,000

26 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítkv stropů v rozsahu do 100 % m2 120,000

vv (10*6*2) 120,000

27 K

w

978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové
omítkv stěn v rozsahu do 100 % m2 72,720

28 K 973071261 odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 m2 120,000
vv 10*6*2 120,000

D 99 Přesuny hmot a suti

29 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s použitím mechanizace t 23,369

30 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 4,000

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 23,369

32 K pc 997 Příplatek za odvoz a likvidaci azbestové krytiny 4 23,369

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 23,369

i34 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 10,310

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krvtinv

35 K
w

712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé
10*6*2

m2 120,000

36 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10°
ZKD vrstvu m2 240,000

w
10*6*2
120*2 'Přepočtené koeficientem množství

120,000
240,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

37 K

vv

762841821 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
60° z desek měkkých
5,6*10*2

m2 112,000

38 K

w

763131571 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá
SDodní kce profil CD+UD
10*5,6*2

m2 112,000

39 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany a tepelné izolace do SDK
podhledu m2 112,000

40 M
w

pc 7631 parotěsné zábrana

112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
m2 123,200

123,200
deska izolační mimnerálni ti 80 mm
10*5,6*2

m2 123,200

112.000

42 K .9987632R Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v
do 6 m soub- 1,000

D 764 Konstrukce klempířské
43 K '764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 22,000

w
2 10 20,000
20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22 ooo

44 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině
povlakové m 20,000

,4b K 764002871 Demontáž lemováni zdi do suti m 24,000
6 2 2 24.000

46 K 764031413 Podkladní plech z AI plechu rš 330 mm - okapový
nosík římsv m 20,000

,--- 110 20,000

47 K 764031415 Podkladní plech z AL plechu rš 670 mm - startovací
systémový ke střešním oanelňm

i
m 22,000

w
lu * w 20.000
20*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 22 OOO

48 K 764221408 Oplechování větraného hřebene z AI plechu z
hřebenáčů - systémových k panelům střechv 20,000

w
10 2 20,000
Součet 20.000

49 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 400
mm m 20,000

50 K 764321415 Lemovaní rovných zdí střech s krytinou skládanou z AI
plechu rš 400 mm m 24,000

6 2 2 24.000
b1 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu rš 400 mm m 20,000

52 K 764521445 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI
plechu 400/120 mm kus 2,000

53 K 764528423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI
Dlechu průměru 120 mm m 4,000

z Á 4,000

54 K pc 764 1 úprava stávajícího dešťového svodu pro napojení žlabu
a kotlíku

ks I 2,000'

~5?
i--------------------------- ^----- —------------- 2.000

K pc 764 2 Ukoncovaci profil u římsy dle tvaru panelu s tepelně
zolační ucpávkou m 22,000 1

210 „ 2O000-----------------
W 20*1,1'Přepočtené koeficientem množství 22,000

d 765 Krytina skládaná
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w
w
w

73 784211103

w
vv
w

6*2,7*1t2+3*2,4*3
10*10,9
Součet

41,040
109,000
150,040

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdornvch v místnostech výšky do 5.00 m

m2 225,050

(10,9+10)*4,5+10+4,5*2
10*5,6*2
Součet

113,050
112.000
225,050

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

56 K PC444
oronájem jeřábu pro montáž střešních panelů z jedné hod. 8,000

57 K 444151111
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových
nanelů šroubovaných budov v do 6 m

m2 120,000

VV 10*6*2 120,000

58 M

\ Střešní panel PlIR/PIR tl, min 120 mm včetně kotvícího
zařízeni modulová šířka 1000 mm,délka 6 m požární

pc odolnost RE1120 oboustranně hliníkový povrch vč.
ks 20,000

___________________
w 10*2 20,000

59 K 7651528R Demontáž vlnité azbestové krytiny sklonu do 30° do suti m2 120,000!

VV 10*6*2 120,000

60 K 9987652R Přesun hmot pro krytiny skládané v objektech v do 6 m soub.
1,001)1

n 767 Konstrukce zámečnické

61 K pc 767 1
Konstrukční profil pro montáž krytiny ze střešních
nanelů D+M

m | 154,000

w
vv

10*7*2 140,000
140*1.1'Přepočtené koeficientem množství 154,000

62 K 767161119

Zámečnická repase stávajících konstrukcí nosných
ocelových a příhradových střechy kotvených do zdi
hmotnosti přes 45 kg- odstranění nátěru, kontrola spjů
a svarů, odrezení, antikorozní úprava, nový nátěr trv.

ng 2 723,080

I

w
w
w
w
w

D 783

7*10*11,1 777,000
11*6*2*5,94 734,080
3*302 906,000
4*64 256,000
Součet 2 723,080

Dokončovací práce - nátěry

63 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů
olepením oáskou

m 415,8001

I ______ I__ _____
w

D

30,8*2,7*5 415,800

784 Dokončovací práce - malby a tapety

64 K 784111003
Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do m2 113,050

w M1 (10,9+101*4.5+10+4,5*2 113,050

65 K 784111033 Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 113,050

66 K 784121003 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 113,050

67 K 784121033 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 113,050

68 K 784141003
Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění
plísní v místnostech wškv do 5.00 m

m2 113,050

69 K 784171113
Zakrytí vnitřních ploch oken a dveří v místnostech výšky
do 5.00 m

m2 41,040

w 6*2 7*1 2+3*24*3 41,040
I

70 K 784171123
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v m2 ^ 109 000

místnostech wškv do 5,00 m
W 10*10 9 109,000

71 M
; Folie mikrotenová krycí ví. obtepovaci pásky pro

pc ,zakryti otvorů a vybaveni místnosti m2 165,044

72

W

K 784181129

150,04 1,1 Prepactene koeficientem množství
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na
schodišti o výšce podlaží do 5.00 m

1 m2
113,050

w (10,9+10)*4,5+10+4,5*2 113,050

d_ M Práce a dodávky M _____________ _____

74 K 331
Demontáž, oprava, doplněni a opětovná monntáž
hromosvodu včetně revíze

kompl
et

1,000

75 K 333

Vyčištění, výplach, kamerový monitoring včetně
mechanického čištění staávajících svislých a
vodorovných trubních vedení dešťové kanalizace ze
střechv

kompl 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy Zkušebny bud. č. 13 v areálu Kasáren Bystrovarsy

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 3. 2017

Cena celkem [CZK]

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

764 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
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