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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:DOD20190475 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/SOD/027/P-1 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

zastoupen: xxxxxx  

oprávněn jednat ve věcech smluvních:           xxxxxxx  

oprávněn jednat ve věcech technických:        xxxxxx 
 xxxxxx 

 xxxxxxxx  

     

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:     ŽPSV s.r.o.        
se sídlem/místem podnikání:    Třebízského 207, 687 24  Uherský Ostroh         

právní forma:     společnost s ručením omezeným        

zapsaná v obch. rejstříku                vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn C 108128        

IČ:                                    06298362        

DIČ:                                 CZ06298362      

bankovní spojení:                        xxxxx 

číslo účtu:                        xxxxx 

zastoupen:                                                Ing. Tomáš Opletal, MBA 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:            xxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:   xxxxxxx 

kontaktní doručovací adresa:                     

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo (dále také jen „SoD“). Tato smlouva byla 

uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-18-19-PŘ-Če. 
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II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy k provedení prací pod názvem „Dodávka a montáž betonového  

prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Zátiší“ (dále jen dílo) v rozsahu dle 

zadávacího výkazu výměr vypracovaném Dopravním podnikem Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním 

zahrnul do předmětu plnění díla veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadavatelském výkazu 

výměr, jakožto i práce které vněm obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých 

odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo 

chyby není možná. 

2.2 Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, provedení a udržování přístupových tras, 

vše za nepřetržitého provozu tramvajové dráhy včetně tramvajových nástupišť a zajištění staveniště 

v souladu s požadavky BOZP uvedenými v příloze č. 1 SoD.  

2.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, 

budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento 

rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

2.4 Předmětem plnění je také příprava základové desky pro betonový přístřešek, včetně zemních prací a další 

práce nutné k provedení díla. 

2.5 Přístřešek splňuje všechny vlastnosti a charakteristiky, které jsou popsány v příloze č. 3 SoD. 

2.6 Součásti předmětu plnění je vypracování výrobní dokumentace předmětu plnění. Tato dokumentace musí 

být před zahájením prací objednatelem schválena a předána. 

 

III. Nové dodávky, služby a stavební práce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na poskytnutí nových dodávek, stavebních 

prací nebo služeb (opční právo) spočívající v obdobných dodávkách, pracích a službách specifikovaných 

v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických požadavcích či stavebních řešeních spjatých 

s předmětem plnění. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele 

k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny 

předmětu plnění.  

3.2 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, stavebních prací či služeb (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné dodávky, stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné 

pro poskytnutí původních dodávek, stavebních prací či služeb. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit 

zástupci objednatele uvedení v čl. I smlouvy oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. 

Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní 

ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i 

záměny (neprovedení). 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je tramvajové nástupiště zastávky Zátiší směr centrum v katastru obce Budišovice, včetně 

přilehlého okolí, vše v působnosti zadavatele. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace prací známo a rovněž tak jsou mu známy technické 

vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 
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V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 20 kalendářních 

dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště),včetně jeho vyklizení po ukončení prací, dle bodu 11.2 

této smlouvy. Doba plnění díla je v období  červen - říjen 2019. O předání a převzetí místa plnění sepíší 

smluvní strany protokol potvrzující předání a převzetí staveniště.  

5.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), 

smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti 

a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. 

v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných 

průzkumů). 

 v případě nepříznivých klimatických podmínek a to o dobu jejich trvání podloženou zápisem v SD. 

5.3 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě 

smluvních stran. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady 

na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, atd.), platná 

po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

                                                                   Cena bez DPH: 282.998,-- Kč 

 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek zadavatelského soupisu prací, který je nedílnou součástí nabídky 

zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na 

tramvajovou zastávku Zátiší“ ze dne 14. 5. 2019 a je přílohou č. 3 SoD. 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 

42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně 

z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 

písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného 

dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace 

předmětu plnění provedených v souladu s bodem 3.2 a 3.1 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, 

na základě písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které 

budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

ukončení díla. 
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6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na 

zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání 

provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro 

funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které 

zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací, které 

jsou Přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Položky ve výkazu výměr neobsažené budou oceněny na základě 

ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem. V případě, že datová 

základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. 

Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

bude den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí 

faktury bude kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného 

vzoru objednatele. Dodatečné práce a dodávky dle bodu 3.2 a nové stavební práce dle bodu 3.1 budou 

fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.2 U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 7.3) 

bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou 

písemně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna ve lhůtě splatnosti 

faktury. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

7.4 Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle bodu 7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli.  

7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

7.6 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

 

 

 

7.9 Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným 

technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném 

vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
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Ostrava.   V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny třetí 

pracovní den po jejich odeslání.  

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání 60 

měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.  

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat 

určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s 

normami a předpisy určenými objednatelem. 

8.3 V případě, že objednatel převezme dílo s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu do 

odstranění poslední vady a nedodělku. 

8.4 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení 

drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje, písemně zhotoviteli (datovou 

zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto 

vadu odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.5 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení 

drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. xxx, xxx) a 

elektronicky (na xxxxxxxx). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje 

bezodkladné bezplatné odstranění vady. 

8.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady 

poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí 

před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy. 

8.8 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

8.9 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči 

zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení 

nároků uplatněných objednatelem. 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému 

termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním podrobných prováděcích dokumentací stavby,  

je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.3 V případě přerušení provozu drážní dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle bodu 8.5 je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun) za každou  

i započatou hodinu, kdy není možno provozovat drážní dopravu, a to až do doby odstranění závady. Za 

účelem odstranění případných nejasností se uvádí, že tato smluvní pokuta se vztahuje i na případy, kdy 

k přerušení provozu drážní dopravy dojde v souvislosti s odstraňováním vady, ačkoliv vada sama o sobě 

přerušení provozu drážní dopravy nezpůsobuje.  
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9.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad, které nevedou k přerušení 

drážní dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každou vadu či 

nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

9.6 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.7 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 

smluvních dle čl. I provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených ve své nabídce, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun) za každý zjištěný případ. 

9.8 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení  

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.9 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.10 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,  

důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje 

potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy 

pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 
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10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí 

k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem 

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

10.10 V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Provádění díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací,  

je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) 

přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 30 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

Marným uplynutím této lhůty z důvodů na straně zhotovitele se staveniště považuje za předané zhotoviteli. 

O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru 

objednatele. 

11.3 Objednatel nepředpokládá při realizaci díla výluky v drážní dopravě, pouze případné usměrnění provozu na 

nástupištích.  

11.4 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem. 

11.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu,  

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) 

zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem 

odpadů. 

11.6 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto 

skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 

deset tisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat 

osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto 

zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na 

e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení 

Nového občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou 

stavební činností. 

11.7 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.8 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.  
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11.9 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických,  

jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.10 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní 

zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 

Sb. o drahách, v platném znění a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 

znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako 

dráhy. Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při 

výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x v papírové 

formě a 1x na elektronickém nosiči. 

11.11 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

11.12 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 1. Smlouvy. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.14 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných  

na území České republiky. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit 

v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo 

k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu,  

kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek 

z toho pro ně vyplývajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 

součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat 

zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními občanského zákoníku. Dojde-li mezi smluvními stranami 

ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a 

rozhodným právem je české právo. 

12.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny 

se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 
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XIII. Závěrečné ujednání 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své 

náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné 

smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést 

pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní 

dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený 

změnový list. 

13.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

13.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13.4 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

XIV. Účinnost smlouvy 

14.1  Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky. Plnění předmětu 

smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj 

vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

 

 

Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 2: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 3: Zadavatelský soupis prací se specifikací 
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V Ostravě dne V Uherském Ostrohu dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

 xxxxxxxx Ing. Tomáš Opletal, MBA 

xxxxxxxxxxxx jednatel společnosti 


