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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

„Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 02“

mezi:

Název; Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
právní forma: 801 - Obec
[Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel*)

a

Název: Entalpa s.r.o.
Sídlo: Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 28403304
DIČ; CZ28403304
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:
Nastoupen:
Bankovní spojení:

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139024

osiovensKá obchodní banka, a.s.
íslo účtu: 287554982/0300

(„zhotovitel*)
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

1. VYMEZENI základních POJMU
1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Energetická renovace objektů ZŠ v 

Praze 14“ („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci „Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 02".

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY
2.1.

2.2.

2.3.

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET díla

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících s 
energetickou renovací řešených objektů (školských zařízení). Součástí je realizace 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, spočívající v umístění 
vzduchotechnických decentrálních podstropních jednotek se zpětným získáváním 
odpadního tepla a možností chlazení vzduchu do vybraných místností, a to včetně 
úpravy elektroinstalace. Projektová dokumentace byla zpracována společnosti 
a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, 110 00 Praha, IČO: 24164500.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střeženi a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku.
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

i) provedení přejímky stavby,

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušebni protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,

mjdokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státni správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svoji nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činnosti, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně; text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

DOBA PLNĚNI
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době;

zahájení díla: 1. 7. 2019 nebo dnem účinnosti smlouvy (po dle toho co nastane
později)

dokončení díla; 31. 12. 2019

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 10 pracovních od zahájení díla, a 
to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, kterě nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí b;^ uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

CENA díla

5.1.

5.2.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
Cena celkem
Cena bez DPH; 

DPH 21 %: 

Cena s DPH

10 307 121,93 Kč 

2 164 495,61 Kč 

12 471 617,54 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platně 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů českě koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a takě ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečněho ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že;

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některě práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjisti skutečnosti, kterě nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od přislušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Připadné vicepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použit popsaný způsob oceněni, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vicepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.8. Veškeré změny závazku ze smlouvy musí být v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich b^ uzavřen dodatek.

5.10. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou kdani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Dílčí faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Objednatel bude akceptovat zálohové faktury až do výše 30 % z celkové ceny díla 
včetně DPH. Zálohové faktury se musí týkat výhradně dodávek VZT jednotek. Tuto 
skutečnost musí zhotovitel doložit objednateli předložením potvrzení výrobce VZT 
jednotek o závazném objednání komponentů VZT.
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6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.4. Všechny daňové doklady (faktury) musí být označeny následujícím textem; „Projekt 
je spolufinancovaný z OPŽP, číslo výzvy; 05_17_070, název výzvy; MŽP_70. výzva, 
PO 5, SC 5.1, průběžná, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006295, název projektu; 
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 02 - horní budova".

6.5. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

6.6. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.7. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENISTE
7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod,

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanoveni se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plněm rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI díla

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy.

8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12,
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8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.8. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míře.

8.9. Pokud bude docházet k instalaci VZT jednotek ve třídách v období provozu, musí 
probíhat výhradně o víkendech nebo ve dnech pracovního volna/klidu. Po provedení 
prací ve třídě je zhotovitel povinen provést čistý úklid všech prostor dotčených 
stavebními a montážními pracemi, do kterých vstupují děti, a to tak, aby mohl být 
takový prostor v plném rozsahu a bez omezení používán.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebojím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich připustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasněmu zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověřeni prací a konstrukci, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřistupnovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu
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O Stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud 
je při dodatečném odkryti zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním 
předání díla předá objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných práci, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodněni 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném zněni, a ve zněni prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením
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8.22.

8.23.

8.24.

stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla čí 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

Stavbyvedoucím je Zdeněk Chudík. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízeni. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude 
proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis 
o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální
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doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebráni užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

10.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu komponentů VZT jednotek, kterou 
zhotovitel poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 
24 měsíců.

10.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou události nebo třetí osobou.

10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním
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vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 20 milionů Kč (dílčí část 1 a 2) / 8 
milionů Kč (dílčí část 3 a 4). Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby 
takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení terminu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE
12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
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12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 9. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení.

12.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení,

12.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.9. V případě porušení ustanovení včl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY
13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 

realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 2,5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.
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14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém

je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,

d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení

druhé straně smlouvy.

15. ZAVERECNA USTANOVENI
15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 

probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.
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15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.12. V souvislosti s kontrolní činností jsou příjemci a partneři projektu povinni uchovávat
veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (v originále nebo 
ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně 
ověřena) po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby a současně 
minimálně po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, 
v níž jsou výdaje na projekt/operaci uvedeny (o začátku běhu této lhůty má ŘO 
povinnost příjemce informovat). Pro projekty s veřejnou podporou a projekty s 
celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. EUR pak platí, že související doklady 
musí být k dispozici po dobu dvou let od 31. prosince následujícího po předložení 
účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného projektu.

15.13. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Po celou dobu
archivace musí příjemce zajistit, aby v případě žádosti ŘO/Evropské komise o 
předložení dokumentů byla veškerá relevantní dokumentace poskytnuta. Obdobně 
musí být k archivaci potřebných dokumentů zavázáni ve smlouvách s 
žadatelem/příjemcem dodavatelé relevantních služeb.

15.14. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

15.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.18. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

15.19. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením 
č. 338/RMČ/2019 ze dne 10. 6. 2019.

15.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy; položkový rozpočet, plán organizace 
výroby finanční a časový harmonogram.

V Praze dne V Praze dne

objednatel zhotovitel

Datum: 
2019.07.02 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 333/201&CH2
Stavba; Dílči energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická - objekt S02,Praha 14

KSO; CC-CZ:
Místo: CtTvď^cká 918,198 OOPraha 14 Datum: 11.04.19

Zadďi^atei: IČ; 00231312
Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28403304
Entalpa s.r.o. DIČ: C22S403304

Prpíektanr IČ: 24164500
aSateííer 8.r.o. DIČ:

Zpraccn/at^: IČ: 46061410

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 10 307 121,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 10 307 121,93

Sazba ctaně Základ dané Výše daně
DPH základní 21.00% 10307121,93 2164495,61

snížená 15.00% 0.00 0,00

iCena s DPH V CZK 12 471 617,54Í



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

stavba:

Místo:

Zadavatel;
Uchazeč:

I Kód

333/2018/CH2

Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická - objekt S02,Praha 14

Chvalettcká 918,198 OOPr^a 14

Městská Cásl Praha 14 
Entalpa s.r.o.

Popis

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

333/2018/ _ * u • ^^ Bourací a stavební práceP-s
333/2018/„t. Vzduchotechnika
OVz
333/2018/ Provedení dokumentace skutečného stavu 

333/2018/ Vzduchotechnika - neuznatelné položky

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 307 121,93 12 471 617,54

2 014 407.32 2 437 432,86

7 198 877,11 8 710 641.30

80 000,00 96 800,00

1 013 837,60 1 226 743.38

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 307 121,93 12 471 617,54



StBvbs:
Oftči rerxivBce ot^^ktu ZŠ Cln^dbcké * ob)^t ^2.Prt^ 14

Ot)|ekL

333/2018/D-s - Bourací a stavební práce

KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ.
Mteta Chvaletickó 918.198 COPraha 14 11.04,2019

Zadavataf: IC: 00231312

Městská 6ést P'aha 14 DIC:

Jdhazed; IČ: 284C3304

Enb'pe s.r.o DtČ; CZ28403304

Projektant: IČ: 24164500

a3^iar s.r.o. DIČ:

Zpraco/sOet: IČ: 46061410

DIČ:

Pořnárr.ka.

NáKiady z rozpočtu 
Ostatní nákiady

Cena bez DPH

DPh základní 

sn&tené

Základ dané 

2 OM 407.32 

0.00

Sazba dě^ 

21,00%. 

15.00%

iCenas DPH v CZK

1 941 407.32 
73 000,00

2 014 407,32

VýSadané

423025,54

0,00

2 437 432,86



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavte:

Dfl&i ooergetlc^ó renovace ctojekkj Zš Criv'ale£c^a - objekt SOZPraíia 14

OC|eía
333/2018/D>s - Bourací a stavební práce

M.istQ- Chvaletická Sl&ISSOOPrate 14

Zadavatoí; 
Ucnazeč:

Kód dílu • Popis

MéstsKá část Praha 14 

Erdalpae.f a

Datum;

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

o • Ostatní konstrukce

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchCi, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstmkee a práce, bourání 
94 - Lešení a stavební výtahy
95

997

998

PSV-

733

735

740

742

763

766

784

786

- Rů:^é dokončovací konstoikce a práce pozemních staveb 
• Přesun sutě

- Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

- Ústřední vytápění - rozvodné potnjbí

- Ústřední vytápění - otopná tělesa

- Eiektromontáže - zkoušky a revize

- Eiektromontáže - rozvodný systém

- Konstrukce suché výstavby

- Konstmkee tmhlářské

- Dokončovací práce - malby a tapety

- Dokončovací práce - čalounické úpravy

1 941 407,32 

1 074 161,93 

184 992.00 

18 512.00 

93 180,00 

707 780,00 
" 195700,00 

512 080,00 

65 101,93 

4 596,00 

867 245.39 

88 200,00 

118 300.00 

79 200.00 

217 255,00 

187 025,10 

14 868.48 

103 901,85 

68 494.96

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační Činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73 000,00

15 000,00 

0,00 

0.00

18 000,00 

40 000,00 

0.00

2 014 407,32



SOUPIS prací

Stavte'

on£lanergetickárenoveceot^eklu2SCt^&a(ici(á- objektS02.PrHt\a

Objekt;

333/2018fD-s • Bourací a stavební práce

h^lsio; Chvaletická 918.198 OOPraha 14

Zadavatel;

Uchazeč:

Městské část Pra>» 14 

Entalpa $.r.o

Oatum.

Prqektaní;
ZpraccA/atei:

11.04 2019

!pC Ty Kód Popis ř/J Množství J.cena
(C2K1

Cena celkem [CZK] :
__________ í

Náklady soupisu celkem 

o HSV

0
1 I K loOCXXM
2 j K ;000002

3 T k1o00003

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstafkce
jPcužil! ;istk:1ch a kotvicích pomůcek pro prase ve \'ý§kách 

[imeiarU PU tmely

iPřemiBlěrtf nábytku a vybaveni(sKNnd4X)lice,stoly.rtástěnky..)

226,^
B2Q,00-

1 941 407,32 

1 074 161,93

__
148 000.00: 
23052.X: 
13940.Q0Í

i I
i •‘P' i

I 4 Tk Í346234321 

D 6

Svislé a kompletní konstrukce
lOoplréní otvorů maltou • ciNami po montáži vzduchoseclwckých zařízeni • oboustranné S2.000 3S8.0

18 512,00
18 512.00:

i 5 : K 1619991001 

6 : K 1619991011 

• 7 j K j622136(»1Vll 

i B I K 1623135001VI 

vv ..........

D 9

.... ____94 .......
i 9 1 K Í946112112
i......i...... :............. ..
i 10 i K 1946112113 
I 11 i K |946112212 
i 12 i K 1946112213 
i 13 I K 1946112813

... .ifec?y.y.p.9yí9.^.Hi.R.9.^.i.®f?.v..?..9.?.?.?s.y.4.*?.Lyýp*/?.i ...........................
jZakrytípoclah proti poškození před padaJícisuU 

jObeiet^ konstrukcí a prvků fčttí přilepenou lepící páskou 
jzaCJStěnl onílek okolo otvcrů - vnější vnitřní 

jzečiSlěr)! omítek okolo vyvrtaných bér po kabeláž

” (ž^2r2 ...... ’ ......... ..... ...... .
Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení a jtayebn[ výtahy ........................... ......... ..................... ............
Montáž pojízdných věži uubKcrrýr^ilcoi^tíi Šclo1.6mddo3.2mvdo2,5m 

Montáž pojízdných věží irubkovýchtiílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10 m- vně budovy 

^Iptatek k pojízdným věžím š do 1.6 m d do 3.2 m v do 2.5 m za první a ZKD den použiti 

Příplatek k pojízdným věžím š do 1.6 m d do 3.2 m v do 10 m ze první a ZKD den použili • vně budovy 

Demontáž pojízdných věží trubkovýchMUcov:^ š do 1.2 m d do 3.2 m v do 3.5 m

i i
Zi'X'

I I
TEl.

52.000;

52.000;
74.000|

"^'íříooó"'

j kus I

.......J....
i I
i kus

25.000)

liooól
25.00o[

i kus
12.000j^
26.000Í

320.00[

BDOO.Ooj

820.001
350.0o|

2 300,001 

3500.0ffi 
1 400.00| 

2600,^ 
1200,CO|

93 180.00, 

16640,00: 
8QOO.OOÍ 

42640.0(^ 
25900.00;

707 780.00

, 19^5_70PJD0^ 
57500.00; 

42000.00: 

35000.x; 

31 2X,X; 

X0X,X:

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 512 080.00
1 14 1 K |952901114 [vyčtěténí budou bytovó a otk^ar^ků výstavby při výšce podiRži přes 3 m ’hrubý ůKUd kfl i i.ooc^ 3560X.X 3560X.00Í

vv
vv
vv
vv

Rozumí se zametaní podlah e vytřeni na hrubo v p'ůběhu a po ukončení prací
Je myělcr průběžný každodenní ďdíd načisto vždy po ukončení práci
Předpokládaná cena
1 1.000

i 15 1 K Í977151111 jjádrové vrty damanlovýmí korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů í m 1 14.4X leoo.x 23040.X|

VV
W
W

provrtáni děr prokabdáže 
(25+7)-0.45
Součet

14.4X
14.400

: 15 : K :977161128 jdódrové vrty damantovými korunkami do D 3X mm do stavebních materiálů i m 19.240| esoc.xj 12506ax|

W
W

(25'2>2)'0,37
Součet

19,240
19,240

i 17 i K :9710Q3331 jvybourání otvrrů ve zdvu etheřném pi do O.X m2 na MVC nebo M V t) do 150 mm } kus 1 2000

szooo
».X: ix.oa

: 18 i K :971033341 (Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nobo MV13X mm • vnější zdvo kus „L.... 1... 190.x ..... 7BX.xj

O 997 Pžesun sutě 65 101,93
i 19: K 1997013112 I Vrilroatsvaníštni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace I 1

r
1 9.401 23X.X 21622.Xj

i 20 : K 1997013212 i Wtrostevenlětní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t t 9.401 1S60,X 14 665,56;

i 21 : K :997C13íi01 jOdvoz suti a vybouraných hmot na skléAu nebo mKlsklácku do 1 km se složením l I 9,401 í~*. . 1C90,X 10247.XI

i 22 i K Í997013509 jPřípletek k odvozu sutí a vybouraných hrnol na skléiftuZKD 1 km přes 1 km t \ 235.02S. 23.x 5405,58;

VV 9,401*2S*PfepoČteriěkoeřicler)lem množství 235,025
i 23 j K Í997013801 jpoplalek za uložení stsvabnílx) odpedu ra skládce (skládkovné) >

} t j 9,401 1 14X.0C^ 13161.40j

O 998 Přesun hmot 4 596.00
i 24 i K Í998011003 jpfesun hmot pro budovy zděné v do 12-24 m : t i 3,830 900.x

......
3447.XÍ

i 25 1 K Í998011014 1 Pf ^etek k přes^ hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 1 3.8301 300.XÍ 1149.Xi

D PSV Práce a dodávky PSV 867 245.39

. D 733 ústřední vytápění • rozvodné potrubí 88 200.00
1 2fi 1 K [733191905 [posunutí tělěs topení pro moftóž VZT i ks : 9,000^ 98X.Xl 862X.X:

W
w
vv
vv
vv
vv
vv

vypištěr^l sciustavy 
oďlznut! tělese 
navařeni napečeni 
jtfiovu napojení tělesa 
pesunuU tšieesa s moniáží 
pomocný materiál 
napuštěni soustavy.odvzdušněnl



i PC Kód
i P

Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK] Cena celkem (CZKj \

vv
w

propláchnul'
9 9,000

D 735 Ústřední vytápění • otopná tělesa 118 300,00
■ 27: K 1735000912 jVyregiiovánl ventilu nebo koóoulucřvpjregiiačnlhos termostatickým ovládáním • budov ....l,...';?...!. 7.000Í 16900,00! 118300,00!

D 740 Eiektromontáže • zkoušky a revize 79 200.00
i 28 i K Í7409911X | Celková proHidka elekirického rozvocba zařízen! do 100 OK).- Kč I "“s i 4.000^ 19600j)0j 79 200,00:

0 742 Eiektromontáže - rozvodny systém
; 29 ; K *7420001 |Q6ktronKintB2nl práce-oelatní I M i ...... 'in.- lesooaooj

217 255,00 
186000,00:

W
W
W
w
w
w

kompletace
přfpedné vyeekánt otvoru a zednickézačištání okdo rozvaděče 
pfeloáení světel v učebr^éch - 27ks 
pleložarU zásuvek, du SOK - 13ks 
úprava čidel Oks
1 1.000

I 30 : K :742291100 Montáž v rozváděčích se zapqenl vociČtj unistorů typ B i kus ! 7.00C| 1890.0^ 13230.00;

• 3í 1 M Í357Í3Í03 mvodtiicénástěnná, nopíúhleónéOveře, 2řady, šiřka Umodulárnichjsanoták i \ 25^000\ 623100 1557500;

1 32] M 135717001 jisUčjadnofJótOi^ do 16A \ kus \ 25,000\ 98,00] 2460.001

D 763 Konstrukce suché výstavby 187 025,10
i 33 j K 1763164556 SDK obklad sptropc<fijbl desky IxDF 15- kastiík 204,300| 834.01^ 170 386,20;

W
W
w
vv
W SOkl

Přesně roeméry a potřeba kastlikú budou určeny na mísfó 
koc^trukce CD.UD pro6t 
ochrana rohu profil AI 
rtappjení ru štáby
204.30 204,300

i 34 i K 1763111718 SOK - acrylováni styku SDK konstrukce stěny í m i
200,O0Č^ 53,0C^' IO6OO.OO:

VV
vv

Acrylováni.včelné péskování spár
200 200,000

i 35 i K Í993763303 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové kcnstriérce v objektech v do 24 m I 1 ! 3,68^ 730,00{ 2692,971

j 38 i K Í996763381 Přlf^atek k přesunu hrnm tonážnf 763 SOK prováděný bez použiti mechanizace i ■ i
355.0(^ 1309.60Í

i 37 i K Í998763391 l^lplatek K přesunu hmot tortážnl 763 SOK za zvětáený přesun do 100 m ....m... 3.688| S52.00J 2036,3^

O 766 Konstrukce (mhlárské
323.6^

14 668.48
i 38 j K 1766694123 Montáž parapetních desek rřevfinýt^ nebo plastových g^y přes 30 cm délky do 2,6 m i Kus i izoooj 3 876.00;

VV 12 12,000
1 39 i M 160794109 deska perafietni -aiyprcká ■ Tm-T” masoi 59000j 1083240;
1 40 i K 1998768103 Přesun hmot tsr^ni pro konsl'ukco tn^ářskó v objektech v do 24 m

..... i....vi-
0,164j e7o.o4 160,06:

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 103 901.85
i 41 j K Í784111001

*...............
VV
VV ml

OprěJenI (ometeni) podk-adu v místnostech výSky do3.D0 m
Před^lsd • přesný rozs^ prací bude upTesi^én po provedni bouracích prací 

omelent.stěn v mtstnoetecn prováděni prací
16000

... 16000,00^

16 000,000

63200.00!

i 42 1 K j78417l001 CXepováni vnitřních ploch páskru v místnostech výšky do 3.80 m ! m 1 260,0(X^* S.ooj 1250,00;

• 43 I M \58124838 pásko maskovac/ krepová pro mallfské potfety i SOinm : m I 26Z5DD{ ZSO\ 656,25:

vv
I « j K 1784181121

*’ VV............... .

VV

250*1,05’Pfepol^anékoefídon^ množsiví 
'[Hloubková jednonásobná pene'j'ace pot^adj v mfstnostecíi vjíáky do 3,6G m 

malba nových konstrukci 
S0K1

i ni2 I 204.SXij 35.CÍ 7150.50:

p4.300
204.30(^: 45 j K 1784221101

W
W

. Q 786__
i 46 : K 1786626111

** * w...........
w

I Dvojnásobné bité malby ze smSsi ze sucha dobře olériA^dornýcb v mlsirxstech do 3.60 m • ČásteCné vymďcvání 
I výměra otfgdem
malováni malýdi ploch 
SDK1

Dokončovací práce ■ čatouni^é úpravy
leštěni lamel ď žaluz<( 

očillění 

81*2.4*5,1

• m2 i ..Tl.
204.300

1 IZ
991,440

59,00

11 645.10:

58 494,96
58494,961



Stavba

Oil&í erergetícká rcnch’ace objektu ZŠ Chvaletická • cbjekt SOZPraha 14 

Objekt

333/2018/DVz - Vzduchotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO.
Místo; Chvaletické 918,198 OOPraha 14

Zadavatel;

Městská část Praha 14

CC-C2;
Dabm;
IC:
DfC:

11.04 2019 

00231312

Uchazeč;

Entalpa s.r .o.

IČ:

DIČ;

28403304

CZ28403304

Projektant

83áte'ier &.r.o.

IČ:

DIČ:

24164500

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

46061410

Poznánka.

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

7 198 877.11 
0,00

7198 877.11

DPhzáldadnl

srčená

Základ daně 

7198877.11 

0.00

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

Výácdaně 

1511 764.19 

0.00

Cena s DPH v CZK 8 710 641.30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dílčí ene'-9etícká reno/ace obtektu ZS Chvaletická • ot^ekt S02.Prahe 'A

Cfcjekt

333/20Í8/DVZ - Vzduchotechnika

Místa Chvai0tická9l6,’i96OOPraha14

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Městská část Prate 14 

Entalpa s.r.a

Datunri:

Prcíektan
Zpracovatel;

Cena cetkem (Ca<)

1) Náklady ze soupisu prací 

0 - Část vzduchotechnika

7 198 877,11 

7 198 877,11

2) Ostatní náklady

Zařízení staveništé 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní viivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) 2) 7 198 877,11



SOUPIS PRACÍ

Stavte:

Objekl-

Di;ii ererdeticKS lercvace ctjektu Z$ Chvaletická > ot^ekt S02,Prahe 14

333/2018/DVz - Vzduchotechnika

CtTv8(ebcká9ld/'9B00PfBha14
Zddavaía

Uchažeč;
Mésiská áásl PraJe 14 

Entďpa&.f.o.

Oaban:

Projektant.

Zpracovtfet;

PČ Ty Kód Popis MJ Mf^ožství
J.cena
IC2K1

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK] j

7 198 877,11

D 0
1 i K Í205

Část vzduchotechnika _____
:VZT kompekW jtCnotka. '/zdučh. mncjišiví STO maflři sučfiá účinnost Z2X 9Ó%, komřii-in/ovíádání. IŘ sonza COŽ 
rdotfsv vzdxhu

i kus tzoooi 1861S0JX}

J 1^877.1_1_
223380O.0t^

3710 5B3.1i:

102 500,Xj

2 i K :206 tV2T kompaktní jednotka, vzduch, množství 870 m3/h. suchá účirroslZZTT 90%. kemfortní ovtádáfv. IR senzor C02 
idohřev vnójchu. možnost přkiavnálio Kempenentu cWazcn!

\ ki£

i kp(

I3.000j

25.00a;

285429.47

3 1 K Í208 ■Odvod kondezátu 4 mooj

4 i K Í0.1

5 i K jaz

6 Fk io.3

:TrLtí(aSpíro0N250

iOSKo(enoON26a’90“

: metr

; kus

162.00aí

B3.00a

44.00a!

3l5.0Oj^
3Ž.cia

51 Q30.X;

27fl05.X;

jOS koleno ON 25(V4S^ • Kus i2ix.oa
7 j K !a4

los Koleno DN 315^ : kus TASfXi• 309,OC^ 7416.00-;

w 21.8181818t8l81ff 1.1 ‘Přepočtené koefidertem mneisívi 24,000
a i K io.5 iOSkolay>DN 315<45* 4,000l 13X.XÍ

9 i K ;0.6 jDN 30Qmm - sací žaluzie smérovatelná elox Ninlk : kus 2s.ooa 2023.00 X576,XÍ

10: K -O.? iSáni přechod smérovdelnýON2SOne žďuzii DN 300mm 1 kus 25,000^ 110S.00 27e25.XÍ

11 i K |0.8 :DN 300mm • výfiAová žduzie směrovaleiná eiopc Hínik 1 kus 25.000: 2023.00 50S75,X;

12 : K jas •Výfukový přechodsměrcvatelnýDN 250nažduzli ON 300 mm 1 Kus 26.000; 1105.00 27625.00:
13 i K jaio iReÓJkce z ON 31S na ON 250u napojeni mez) VZT jednotkou a napcjovar^ potrubím (sánJ.výti<} i kus saocK^ 235,00 eiiaooi

141 K jan jZpéírá klapka DN 2S0 • kus 25.000Í 3Q6,X 9950.00:
15 1 K |ai2

jSpcjkavnéjál SN2S0 • kus 125.ÓCK^ eaoó
iDe25.x:

16 i K |ai3 jLepici páska univerzální á 50 mm. L-SO m 1 kus 60.00Qj i4d.xi 8940.X:

17 1 K iai4 •Lepící páska hlíníkcT/á á. 90 mm, L-SO m : kus 40.000: 189.TO
....

7960.00Í

18 i K j0.15 •Tepelná Izctace návteková lepená ON 2S0, tj. 50 mm I metr 162,000: 188.ot! X618,xj

19 1 K |ai8 :Kabelové propojení k VZT. CYKV 3x2.S.w:etné listováni í mtír looo.ooci; 42:x 420Q0.X|

w Kabelové propr^ení včetré eiektrdiSt
w ^40 1000.000

j 20 1 K |o.17 iMontážVZT komplet : kpl 563a60.X' 563860.x|

w mordáž jednotek VZT ,v6em6 přídavného chiddíc^ komponentu
w p^Ovftárd otvoru pro závitové tyče krz stropm' konstrukce
w vyřiznítí PVC krytiny v místě c^roru.vysekárví betonu pro uloicni platf ijhlotáika cca 4-5cm)
vv moitáž pladi.kortnsmát^ a závitovjxh tyči
w vyrovnání podlahy v místd ko^'eni stérkai,nalepení PVC krytiny
w mortáž a kompletace potrubí
w moriáž mřížek
w uvedení do provozu
vv přípc^eníKregUaci
w 1 1.000

í 21 i K ;.0.16 íRcguace kompetnlch jednotek i 25.ooa; 2350.M 58re0.x!

í 22 i K Iai9 rOatevákabetáž pro pHpcjeni k regulaci včetré zalistování i ^ iTTO.ooa; 89,x; 1S7S30.X-:



Stavba:

DOČÍ energetická renovace objektu Chva’etické ■ cbjckt SOZPraha 14 

Objekt;

333/2018/Pr • Provedení dokumentace skutečného stavu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO;
Misto: Chvaletická 9ia 198 OOPrtf^ 14

CC-CZ:
D^im: 11.042019

Zadavatel: IČ: 00231312

Městská Část Praha 14 DIČ:

Uchazeč*. IČ: 26403304

Entalpa BfXi. DIČ: CZ264033D4

PrejektanL IČ; 24164S00

aSalelier s.r.a Otč;

Zpracovatel; IČ; 48061410

DIČ:

Peznámka;

Náklady z rozpočtu 80 000.00
Ostatní nákiady 0,00

Cena bez DPH 80 000,00

Z^addaně Sazba dané Vysedané
DPt-zéWacÉií 80000.x 21,00% 16800,X

snídaná D,ro 16,00% 0.x

: Cena s DPH V CZK 96 800,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dílčí enorgotScKá roncvace objcíitu ZŠ Chval etická - objekt SOZ.Preí^ 14

Objekt

333/2018/Pr • Provedeni dokumentace skutečného stavu

Místa Chvďetícká 918,196 COPraha 14

Zadavatel;

Uchazeč:

Mdstskáčásl Přete 14 

Ěntalpas.r.a

Datum:

Prcjektant:

Zpracovate;

Kód dílu * Popis Cena celkem fCZK)

1) Náklady ze soupisu pracf

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00 

80 000,00 

80 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zanzení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0,00

Kompletační finnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) **'2) 80 000,00



Sts4>a

Dflčí eoef gelická renovace otjektu Zš Chvaetická • objekt SOZPraha 14

<^ekt
333/2018/Pr - Provedení dokumentace skutečného stavu

Místo- Chvaletická 918.196 OOPraha 14

SOUPIS PRACÍ

Zadavaiei.

Uchazeč:

Mésiská část Praha 14 

Enta'pa s.r.o.

PČ Ty Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D VRN 

o y^i
1 i K |013254000

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné , geodetické a projektové j)race_
Dokumentace skutečného p-ovedeni stavby

MJ f^ožstvl

Datum;

Prqektant

Zpracovatoi:

J.cena 
ICZK]

1 I I.OOC^ ~a)Ooó.oc^

Cena celkem (CZK]

80 000,00

80 000,00

80 000.00
8D 000,00;



08č{ acfgotická renovace objektu ZŠ Chvalebcká - objekt SOZPraha 14 

Ohjok!:

333/2018/N * Vzduchotechnika - neuznatelné položky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Mfsto; Chvaletíckd 918.198 OOPr^ 14

Zadavatel:

Méstská část Praha 14

Ucbazeá:

Eotalpas.r.a

Projektant:

aSatelier st.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Dab.fn:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

ÍČ:

DIČ:

IČ:

DIČ;

11.04.2019

00231312

28403304

CZ284033ÍW

24164500

46061410

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 013 837,50
0.00

1 013 837.50

DPI- záKldCk^ 

snížená

Cenas DPH

Základ dané 

1013837,50 

0.00

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

CZK

Výše daně 

212 905,88 

0.00

1 226 743.38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Síavbs
cncrgc&cká rerovacse ZŠ C^Na<eti^• ubjeK\ SOZ^a^a ^4

Ohjekt

333/2018/N - Vzduchotechnika - neuznatelné položky

Vřsla Chv^etícká 916.198 OOPrahA 14 Ostum;

Zadavatel;

UchazeC.

Mdstskáčásl Praha 14 

EnUípa s.r.0.

11.04.2019

Pfpjekt»Tt aSatelief s.r.o, 
ZpracovatoJ;

Kčd dííu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu pracf 1 013 837.50

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 013 837,50



SOUPIS PRACÍ

ORCi erer^cká renovace objektu 2Š Qivacacká - objekl S02.Pr^ M

Otjekt

333/2016/N - Vzduchotechnika - neuznatelné položky

M>sta Chaotická 91B.19600Pr^ 14

Zadavatel:

Uchazeč:
Městská část Praha 14 

Entípa s.r.a

\PČ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

M I K i20?

Dahjn;

MJ MiožsWí

Přídavný kanporert chtazení pro VZT kompatctnl jednotku, vzduch, mncástv; e70m3h
kus 13.0001

...............
77 937.50; 1013837.50
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Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

Harmonogram prací a fakturace činností

Dílčí část 4 - Energetická renovace objektu ZŠ Chvalelická SO 02 - horní budova

Aktivita Zahájení Dckor^Čeni Kateporle Částka bez DPH Poznámka
Fáza •zaháleni díla 1.5.2019 30.6.2019 Obdobi
Uzavfeni smiouw o díK> 20.5.2019 31.5.2019 PHprava
Objednávka materiálu 1.6.2019 10.6.2019 Připrava
Fakturace zátohv na technoioQie • max 30% hodnoty zakázky na zálohy VZT zaKzent 10.6.2019 15.6.2019 Fakturace 3 092 136.58 KČ
převzetí stavby 28.6.2019 30.6.2019 Připrava

Fáze • realizace • letní prázdniny 1.7.2019 31.8.2019 Období Realizace díla bude během 
letních prázdnin probíhal 
ve více třidádi najednou 
dle harmonogramu.
Bourací práce a vrtáni 
prostupů budou 
realizovány v maximálni 
míře behem letních 
prázdnit tak. aby v rámci 
dokončováni vybraných 
tříd během školního roku 
nedocházelo k 
nadměrnému znečišťováni 
školnich prostor.

PRorava staveníálé - úklid prostor. zaBáténí bezoečnosti a ochrat^v majetku zadavatele 1.7.2019 5.7.2019 činnosti
Zajiiténf orostorpro uskladnáni stavebního mateňáiu a náFadi 3.7.2019 5.7.2019 Činnosti
Zajiiténi plošiny, lešení pro orád venku 8.7.2019 30.8.2019 Činnosti
ZaiUtdní irttervátové ploiinvDto práce uvnitř 8.7.2019 30.8.2019 činnosti
Bouráni 8.7.2019 30.8.2019 činr>osli
Průrazy - citla 8.7.2019 9.8.2019 činností
Jádrové vrtáni > beton 8.7.2019 16.8.2019 Činnosti
Fasádní prostuov 16.7,2019 26.7.2019 Činnosti
Vnkfni prostupy 15.7.2019 26.7.2019 činnosti
Lfltvidace odpadů 1.7.2019 31.8.2019 činnosti
Fakturace červenec - dle skutečné odvedeny prací za poslední mésíc 1.8.2019 7.8.2019 Fakturace 2 OQQ 000.00 KČ
Dělení potmbi. izolováni 22.7.2019 9.8.2019 ChnosU
PKprava elektroinstataoe 22.7.2019 23.8.2019 Činností
Návoz jednotek do školy • zařízení 26.7.2019 24.6.2019 činností
Instalace VZT zařízeni 29.7^019 24.8.2019 činnosti

Konstrukce suchá výstavby • SKD. obklady 29.7.2019 24.8.2019 činností
Oplášténi VZT zařízeni a instalace injhlářských řešeni 5.8.2019 31.8.2019 6nnosti
Začíšténi interiéiu 19.8.2019 31.6.2019 činnosti
Instalace fasádních mřížek a začíšténi fasády 19.8.2019 28.8.2019 činnosti
Soušféni a zareoutovánl VZT zařízení pro zkušební provoz 19.8.2019 31.8.2019 činnosti
Dokončovací konstnjkce a práce pozemních staveb 19.8.2019 31.8.2019 činnosti
CUid slavéništé a příprava dotčených místnosti pro provoz školy 26.8.2019 31.8.2019 činnosti
Fakturace Srpen • ^ skutečné odvedený prací za poslední měsíc se splatností 30 dni dle SOD 1.9.2019 7.9.2019 Fakturace 2 000 000.00 KČ

Fáze • realizace • ikotnf rek • práce o víkeitdech a v době mimo provoz škdy •zbvté Iřidv 1.9.2019 30.11.2019 Obdob! Práce budou probíhat ve 
vybraných školnich třídách 
postupně v ucelených 
cyklech nrimo provozní 
dobu školy • o víkendech a 
během doby škob^ich 
prázdnin a svátků tak, aby 
nebyl narušen provoz 
školy.

Příprava staveništé pro oiád rnirrM) provoz ^otv - úkfd prostor, zasšténl bezpečnosti a ochrany majetku zadavatele 1.9,2019 30.11.2019 činnosti
Dělení potrubí. izolovár)l 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Návoz jednotek do ttoN - zařízeni 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Příprava elektroinstalBoe 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Irtstaiaoe VZT zařízeni 1.9.2019 30.11.2019 Činnosti
OolášténI VZT zařizeití 1.9.2019 30.11.2019 Činností
Konstrukce suché vvdavbv • SKD. obklady 1.9.2019 30.11.2019 Činností
Začíšténi inteňétu 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Instalace fasádních mřížek a začíšténi fasády 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
Soušténi a zarequlování VZT zařízeni pro zkušební provoz 1.9.2019 30.11.2019 Čhností
Dokončovací konstrukce a práce pozemnldi staveb 1.9.2019 30.11.2019 činnosti
ÚkM stavéništé a příprava dotčenýdi místnosti pn> provoz školy 1.9.2019 30.11.2019 činností
Fakturace Září • dle skutečné odvedený prací za poslední mésíc se spiatnosil 30 dní dle SOD 1.10.2019 10.10.2019 Fakturace 1 000 000.00 Kč
Fakturace ftlien • dle skutečné odvedený prací za poslední měsíc se splatností 30 dní dle SOD 1.10.2019 10.10.2019 Fakturace 1 000 000.00 Kč

Fáze-pTedáiW dfU 1.12.2019 31.12.2019 Obdob!
Soušténi zareoulovánf 1.12.2019 8.12.2019 ^r>osii

Méření afcusticv 5.12.2019 8.12.2019 činnosti
Zkušební provoz 1.12.2019 15.12.2019 ^nosU
Příprava dokumentace k předéní díla 1.12.2019 8.12.2019 Činnosti
Zaškolení obskihv 13.12.2019 13.12.2019 Činnosti
Předáni díla 13.12.2019 13.12.2019 Činnosti
Fakturace Listopad 'konečná fakturace díla se splatností 30 dní dle SOD 16.12.2019 16.12.2019 Fakturace 1 214 985.35 KČ

Fakturace oeirem 10 307 121.93 Kč
Kontrolní čfsk> 0.00 Kč
Smluvní cena 10 307 121.93 Kč


