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SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„Město Šternberk, Chabičov – chodníky – projektová

dokumentace“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: /19/S/OIVZ/

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: ud7bzn4
e-mail: podatelna@sternberk.cz

a

Zhotovitel: CEKR CZ s.r.o.
Sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk
Zastoupený: Ing. Luďkem Cekrem, jednatelem
IČ: 27821251
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: yb2vbz3
e-mail: info@cekr.cz
zápis v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43013

II. Základní ustanovení
1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:

„Město Šternberk, Chabičov – chodníky – projektová dokumentace“
v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 
III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku „Město Šternberk, Chabičov – chodníky – projektová 
dokumentace“ (dále také jen „dílo“) 

2. Předmět díla :  
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stávajících a výstavby nových 
chodníků podél komunikace  II/445 v intravilánu místní části Šternberk – Chabičov, 
navazující na plánovanou výstavbu kanalizace a následnou rekonstrukci komunikace 
v obci. 

Projektová dokumentace bude vypracována ve skladbě: 

- zaměření, průzkumy a rozbory 
- zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení (§94j až 94p 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů, stavební zákon), v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (PDPS), 
včetně výkazů výměr (VV) v podrobnosti dle vyhl. č.169/2016 Sb., včetně zpracování či 
zajištění potřebných podkladů, průzkumů, rozborů, zaměření apod.  
- inženýrská činnost (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění pravomocných 
rozhodnutí a povolení, s výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele. 
Obsah a rozsah projektové dokumentace musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
předpisům prováděcím (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
vyhlášky č.146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb), a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby.  
Pokud by byly v pravomocném společném povolení stavby stanoveny podmínky, které 
by nebyly v projednávané dokumentaci obsaženy, je zhotovitel povinen je do projektové 
dokumentace zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, tj. souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná 
pro zpracování projektové dokumentace atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za 
tuto činnost objednatel nepřistoupí.  
Projektová dokumentace a další požadované doklady, fotodokumentace atd., musí být 
předány objednateli celkem v 6 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v 
digitální formě na CD nebo DVD nosiči následovně: 
- 2 písemná  a 1 digitální vyhotovení (formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc) pro 
vydání společného povolení stavby – vč. dokladové části, fotodokumentace atd. (formát 
dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 
- 4 zbývající písemná vyhotovení ((souprava 3 – 6, vč. soupravy č.2, ověřené 
stavebním úřadem) budou objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci 
společného povolení stavby, a budou případně aktualizována o podmínky, které nebyly 
v projednávané dokumentaci obsaženy. Souprava č. 3 bude obsahovat kompletní 
oceněný položkový rozpočet stavby. 
Příslušné digitální vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat 
dokumentaci pro provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v 
podrobnostech a náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Dokumentace bude 
objednateli předána na CD nebo DVD nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: 
*.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní 
položkový rozpočet s výkazem výměr)  
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Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle Vyhlášky 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC 
(klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny 
všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. 
VRN, zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které 
budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně 
projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek 
pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP) podle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení této osoby k výkonu 
činnosti koordinátora BOZP, vydané organizací akreditovanou k vydání takového 
osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude v prosté fotokopii nedílnou 
přílohou plánu BOZP. Zhotovitel předloží návrh na určení osoby koordinátora BOZP ke 
schválení objednateli před zahájením prací na zpracování plánu BOZP. 
Zhotovitel projektové dokumentace musí v rámci zakázky provést nebo zajistit veškerá 
potřebná doměření, případné další podklady, průzkumy a rozbory, nutné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

- Rozsah IČ – projednávání stavby související se získáním stavebního povolení, 
jednání s orgány státní správy, stavebními úřady, organizacemi a osobami, poskytovateli 
služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, podání a převzetí všech souvisejících 
podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání písemností souvisejících s vedeným řízením, 
včetně vzdání se práva odvolání, s výjimkou přijímání závazků k tíži zadavatele.  

3. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 
Výrobní výbor svolá a povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

4. Součástí PD budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických  
a právnických osob, potřebná pro příslušná správní řízení. Všechny doklady a vyjádření 
budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena titulním seznamem 
všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny výkresy ve výtiscích 
č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 

5. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu 
s odsouhlaseným počtem skutečně odpracovaných hodin. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 

výlučným vlastnictvím objednatele  
2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává současně zhotovitel 

objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení dalších stupňů projektové 
dokumentace, zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 
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V. Doba plnění 
1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících 

termínech: 
a) Zaměření, průzkumy a rozbory   11/2019 
b) Předání projektové dokumentace DÚSP  11/2019 
c) Inženýrská činnost, spojená s podáním žádosti  

ve společném řízení     do 6 týdnů od předání PD 
d) Pravomocné rozhodnutí (předpoklad):  do 6 týdnů od podání  

       žádosti 
e) Dopracování dokumentace do fáze PDPS do 4 týdnů od pravomocného 

rozhodnutí 
2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla nebo jeho částí objednatelem, který tuto 

skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.  
 

VI. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v 
průběhu správních řízení. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby, plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení, s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanoviska, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

 
X. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
a) Zaměření, průzkumy a rozbory        9 000 Kč 
b) Projektová dokumentace DUSP vč. inž. činnosti  128 000 Kč 
c) Dopracování dokumentace do PDPS     42 000 Kč 
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Nabídková cena za dílo celkem bez DPH                             179 000 Kč 
DPH 21 %                                                                                   37 590 Kč                                            
Nabídková cena za dílo celkem vč. DPH 21 %                     216 590 Kč 

 
 (V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.) 

 
2.  Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této 

smlouvy.  
3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
 

XI. Platební podmínky 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- po předání zaměření, průzkumů a rozborů – 100 % částky za tuto fázi díla 
- po předání dokumentace pro společné řízení bude vystavena faktura ve výši 70% 

dohodnuté částky za DÚSP 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro společné povolení stavby bude 

vystavena faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DÚSP 
- po předání pravomocného společného povolení stavby bude vystavena faktura ve 

výši 10% dohodnuté částky za DÚSP 
- po předání dokumentace PDPS – 100 % částky za tuto fázi díla  

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu 
objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

 
 

XII. Předání díla 
1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle 

objednatele.  
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí 

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu). 
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4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění 
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 

 
 
 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka 
1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 

porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Veškeré odchylky od těchto 
norem a předpisů jsou vadami díla a mohou být předmětem reklamace, nejvýše však  

po dobu 36 měsíců. 
Tato lhůta je současně záruční lhůtou. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, 
vzniklé změnou právních předpisů a norem během záruční lhůty.  

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo 
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného 
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře. 

5. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
6. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá.  
9. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

10. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

 
 
 

XIV. Odpovědnost za škodu 
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 
 

XV. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1.a), b), c) 

této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 
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2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

XVI. Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
19.06.2019 usnesením č. 573/16. 
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Ve Šternberku, dne      V Šumperku, dne  
 
 
 
 
 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság     Ing. Luděk Cekr  
starosta        jednatel společnosti 


