



SMLOUVA O DÍLO

č. 082/OIRM/2019

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011

schváleno v PS dne 17.06.2019, úkol č. 7)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatelem

Ve věcech odborných:

Po dobu díla bude objednatel na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [redacted], který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Stavební práce na akci „Úprava skladu zeleniny – ZŠ Bratří Čapků“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované projektantkou Dagmar Lechnýřovou, se sídlem Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČO:

13298089 v 03/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

	zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
•	01.07.2019	do 09.08.2019

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 329 963,85 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatel převzato s vadami nebo nedodělkami, bude zhotovitel oprávněn zbylých desítk procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukazáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatel odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

plnění zbylých desí
termínu

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

- 6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.
- 6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.
- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímáčního řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímáční řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem

stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastností, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli.

Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatel nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy i dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatel k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přijímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přijímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatel.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

podmínky objednávky
dle smlouvy
ně oddělit, se
dla se
s tím, že
řízení.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:

21-06-2019

za objednatele:

za zho




.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41952





mi Občanské
související,
platném
natel i
em a
ob.

Příloha č. 1

položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/012

Stavba: ÚPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘI ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 279, PŘÍBRAM VII

KSO:

CC-CZ:

Místo:

3.6.2019

Datum:

Zadavatel:

MĚSTO PŘÍBRAM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESSALES, spol. s r.o.

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

D. LECHNÝŘOVÁ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**329 963,85**

Sazba daně

Základ daně

21,00%

329 963,85

Výše daně

69 292,41

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH**399 256,26**

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2019/012

Stavba:

ÚPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘI ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 279, PŘÍBRAM VII

Místo:

Datum:

03.06.2019

Zadavatel:

MĚSTO PŘÍBRAM

Uchazeč:

Projektant:

D. LECHNÝŘOVÁ

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01

Úprava prostor v 1.PP - II. etapa

329 963,85

399 256,26

329 963,85

399 256,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘI ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 279, PŘÍBRAM VII
Objekt:

Úprava prostor v 1.PP - II. etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 03.06.2019
Zadavatel:	IČ:
MĚSTO PŘÍBRAM	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
INVESSALES, spol. s r.o.	DIČ: 62957678
Projektant:	DIČ: CZ62957678
D. LECHNÝŘOVÁ	IČ:
Zpracovatel:	DIČ:
Poznámka:	IČ:
	DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně
329 963,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
69 292,41
0,00

329 963,85

v CZK

399 256,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘI ZŠ BRATRŮ ČAPKŮ 279, PŘÍBRAM VII

Objekt:

Úprava prostor v 1.PP - II. etapa

Místo:

Zadavatel: MĚSTO PŘÍBRAM

Uchazeč: INVESALES, spol. s r.o.

Datum:

03.06.2019

Projektant:

D. LECHNÝŘOVA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

730 - Ústřední vytápění

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - natěry

329 963,85

57 190,72

1 302,00

2 451,00

23 444,85

23 270,00

6 049,37

673,50

242 718,13

20 078,35

12 230,00

22 840,00

11 100,00

12 560,00

4 900,00

40 055,50

8 000,00

45 592,30

57 105,40

2 493,20

Práce a dodávky M

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

30 055,00

30 055,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘI ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ 278, PŘÍBRAM VII

Objekt:

Úprava prostor v 1.PP - II. etapa

Místo:

MĚSTO PŘÍBRAM

Zadavatel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Uchazeč:

Datum:

03.06.2019

Projektant:

D. LECHNÝŘOVÁ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				329 963,85
D	2		Zakládání				57 190,72
1	K	273313611	Základové desky z betonu	m3	0,434	3 000,00	1 302,00
	W		"0,01 + 0,02 - výkopy" 0,4*(2,45+0,8+0,7+1,4+0,4+3,2+0,9+1,0)*0,1		0,434		1 302,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 451,00
2	K	341351311	Zřízení jednostranného bednění nosných stěn	m2	1,170	1 000,00	1 170,00
	W		"betonový límec - ozn. 1" 0,6*4*0,15*2+0,75*4*0,15		1,170		1 170,00
3	K	341351312	Odstanění jednostranného bednění nosných stěn	m2	1,170	500,00	585,00
4	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,011	30 000,00	330,00
	W		"betonový límec - ozn. 1" 0,675*4*0,89*1,18/1000		0,011		330,00
5	K	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradlí z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,122	3 000,00	366,00
	W		"betonový límec - ozn. 1" (0,6*2+0,75*2)*0,15*0,15*2		0,122		366,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 444,85
6	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm	m2	23,760	200,00	4 752,00
	W		"0,02" ((4,590+5,71)*2-0,8)*1,2		23,760		4 752,00
7	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	34,479	150,00	5 171,85
	W		"0,01 - z 50%" ((4,39-0,8+2,93-0,8+4,39)*(2,5-1,6)+(0,5+0,3+0,63+0,3+0,5+0,6)*(2,5-1,86))/2		5,455		5 171,85
	W		"0,02" ((4,590+5,71)*2)*(2,64-1,2)-0,8*0,8		29,024		5 171,85
	W		Součet		34,479		5 171,85
8	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí	m3	1,414	6 000,00	8 484,00
	W		"0,02" 21*0,06		1,260		8 484,00
	W		"0,01 - výkopy" 0,4*(1,3+0,8+1,4+0,7+0,4+1,8)*0,06		0,154		8 484,00
	W		Součet		1,414		8 484,00
9	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	1,414	500,00	707,00
10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,055	30 000,00	1 650,00
	W		"1,02" 21*11,88/6*1,18/1000		0,049		1 650,00
	W		"0,01 - výkopy" 0,4*(1,3+0,8+1,4+0,7+0,4+1,8)*11,88/6*1,18/1000		0,006		1 650,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		0,055		
11 K	632451033	Vyrovňovací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	13,400	200,00	2 680,00
VV		"0,01" 13,4		13,400		
VV		Součet		13,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 270,00
12 K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,400	50,00	1 720,00
VV		13,4+21		34,400		
13 K	96 001	Demontáže stávajících prvků (zakrytí shozů uvnitř + zakrytí venkovních shozů plechovým poklopem vč. ubourání limce + svítilny) do suti	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00
14 K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,100	5 500,00	11 550,00
VV		"0,02" 21*0,1		2,100		
D	997	Přesun sutě				6 049,37
15 K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,734	200,00	1 146,80
16 K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,276	10,00	802,76
VV		5,734*14 'Přepočtené koeficientem množství		80,276		
17 K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,734	715,00	4 099,81
D	998	Přesun hmot				673,50
18 K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,735	100,00	673,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV				242 718,13
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 078,35
19 K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	25,620	50,00	1 281,00
VV		"0,02" 21+(4,590+5,71)*2*0,1		23,060		
VV		"0,01 - výkopy" 0,4*(1,3+0,8+1,4+0,7+0,4+1,8)		2,560		
VV		Součet		25,620		
20 M	11163152	Lak hydroizolační asfaltový	t	0,009	50 000,00	450,00
VV		25,62*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,009		
21 K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	23,560	150,00	3 534,00
VV		"0,02" 21		21,000		
VV		"0,01 - výkopy" 0,4*(1,3+0,8+1,4+0,7+0,4+1,8)		2,560		
VV		Součet		23,560		
22 M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	29,463	150,00	4 419,45
VV		23,56+2,06		25,620		
VV		25,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,463		
23 K	711493112.SMB	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrkou	m2	34,400	250,00	8 600,00
VV		"0,01" 13,4		13,400		
VV		"0,02" 21		21,000		
VV		Součet		34,400		
24 K	711493122.SMB	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou	m2	7,048	250,00	1 762,00
VV		"0,01" (4,39+2,77+0,16+4,39+2,93)*0,2		2,928		
VV		"0,02" (4,590+5,71)*2*0,2		4,120		

Součet

25	K	998711101	Presun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	7,048	100,00	31,90
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
26	K	721 001	Kanalizace - viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	12 230,00	12 230,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
27	K	722 001	Vodovod - viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	22 840,00	22 840,00
Zdravotechnika - zařizovací předměty							
28	K	725 001	Zařizovací předměty - viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	11 100,00	11 100,00
Ústřední vytápění							
29	K	730 001	Vytápění - viz. samostatný rozpočet	kompl	1,000	12 560,00	12 560,00
Konstrukce tesařské							
30	K	762 01	Oprava stávajících dřevěných podlažek ozn. 4 - m.0.02	1	1,000	4 900,00	4 900,00
Konstrukce suché výstavby							
31	K	763121000	SDK stěna předsazená white tl.12,5 (zakrytí potrubí v návekové izolaci), předpoklad	m2	20,000	1 000,00	20 000,00
32	K	763121001	SDK stěna předsazená impregnovaná (zakrytí viditelných rozvodů ZTI na stěně), předpoklad	m2	10,000	1 000,00	10 000,00
33	K	763131002	SDK podhled deska impregnovaná 12,5 bez TI (zakrytí rozvodů instalací), předpoklad	m2	10,000	1 000,00	10 000,00
34	K	998763301	Presun hmot tonažní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,555	100,00	55,50
Konstrukce zámečnické							
35	K	767 01	Dodávka a montáž čtvercového polyuretanového poklopu, vodotěsný, uzamykatelný, vnitř. rozměr 600x600mm, vnější rozměr 700x700mm	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
36	K	767 02	Dodávka a montáž dvířek ke shozům - uhlíkový rám L50x50x5, křídlo 45x45x5, plech tl.0,7, vyplň polystyren tl. 40 mm, zavírání závlačkou	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
37	K	767 03	Prodloužení větracích otvorů - PVC potrubí pr. 125mm, zakončené vně i uvnitř plech.mřížkou 150/150	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00
Podlahy z dlaždic							
38	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	21,000	300,00	6 300,00
39	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,400	100,00	1 340,00
40	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	34,400	550,00	18 920,00
41	M	LSS. TR335061	dlaždice keramická protiskluzná, standard	m2	37,840	500,00	18 920,00
42	K	998771101	Presun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,123	100,00	112,30

D 781		Dokončovací práce - obklady					
43	K 781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem		m2			57 105,40
	W	"0.01" (4,39-0,8+2,93-0,8+4,39)*1,6+2,93*1,86+2,93*0,2+0,83*0,3+0,87*0,3			46,482	550,00	25 565,10
	W	"0.02" ((4,590+5,71)*2-0,8)*1,2			22,722		
	W	Součet			23,760		
44	M 59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2		m2	46,482		25 565,00
	W	46,482*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)			51,130	500,00	
45	K 781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem		m	51,130		1 399,50
	W	"0.01" 1,6+2,93			9,330	150,00	
	W	"0.02" 1,2*2+(0,3*2+0,6)*2			4,530		
	W	Součet			4,800		
46	K 781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem		m	9,330		4 486,50
	W	"0.01" 4,39-0,8+2,93-0,8+4,39			29,910	150,00	
	W	"0.02" ((4,590+5,71)*2-0,8)			10,110		
	W	Součet			19,800		
47	K 998781101	Přesun tímot tonažní pro obklady keramické v objektech v do 6 m		t	29,910		89,30
					0,893	100,00	
D 783		Dokončovací práce - natěry					2 493,20
52	K 783314101	Oprava nátěrů ocelových zárubní		ks	2,000	300,00	600,00
48	K 783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm		m	8,500	100,00	850,00
	W	"1.01" 0,15+4,1+1,4+2,7+0,15			8,500		
49	K 783806811	Odstranění nátěrů z omítek oskrábáním		m2	20,864	50,00	1 043,20
	W	"0.01" (2,93+4,39)*2*1,6-0,8*1,6*2			20,864		
	W	Součet			20,864		
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					5 763,38
50	K 784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		m2	82,334	20,00	1 646,68
	W	"0.01 - stěny" (4,39-0,8+2,93-0,8+4,39)*(2,5-1,6)+(0,5+0,3+0,63+0,3+0,5+0,6)*(2,5-1,86)			10,910		
	W	"0.01 - strop" 13,4+4			17,400		
	W	"0.02 - stěny" ((4,590+5,71)*2)*(2,64-1,2)-0,8*0,8			29,024		
	W	"0.02 - strop" 21+4			25,000		
	W	Součet			82,334		
51	K 784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2	82,334	50,00	4 116,70
	W	82,334			82,334		
D M		Práce a dodávky M					30 055,00
D 21-M		Elektromontáže					30 055,00
53	K M21 00	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet		kompl	1,000	30 055,00	30 055,00

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		<u>Úprava školní kuchyně</u> <u>při ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram VII</u> <u>Úprava prostor v 1. PP - II. etapa</u> Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I						
A		<u>ZDRAVOTNÍ INSTALACE</u>						
B		Kanalizace				12 230,00		
C		Vodovod				22 840,00		
D		Zařizovací předměty				11 100,00		
		Vytápění				12 560,00		
						58 730,00		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
A		KANALIZACE						
1.		Demontáže	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
2.		Potrubí PVC HT 40	m	6	50,00	300,00		
3.		Dtto, 50	m	2	50,00	100,00		
4.		Dtto, 70	m	4	100,00	400,00		
5.		Dtto, 100	m	4	200,00	800,00		
6.		Potrubí PVC KG 100	m	11	100,00	1 100,00		
7.		Dtto, 125	m	8	150,00	1 200,00		
8.		Vyvedení výpustek	ks	6	75,00	450,00		
9.		Podlahová vpust'	ks	3	60,00	180,00		
10.		Čistící kus 125	ks	1	400,00	400,00		
11.		Nápojení do stávající kanalizace	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
12.		Zápachové uzávěrky	kpl	3	200,00	600,00		
13.								
14.		Přípravné a pomocné práce	hod.	10	250,00	2 500,00		
15.		Výkopy a zához rýh pro vnitřní kanalizaci	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
16.		Zkouška těsnosti	m	35	20,00	700,00		
17.		Přesun hmot	kpl	1	500,00	500,00		
						12 230,00		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
B		VODOVOD						
1.		Demontáže	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
2.		Potrubí PPR ø 20	m	8	150,00	1 200,00		
3.		Ditto, ø 25	m	26	300,00	7 800,00		
4.		Kompenzační smyčky ø 25	ks	6	60,00	360,00		
5.		Konzole, držáky, objímky	kg	50	50,00	2 500,00		
6.		Izolace potrubí ø 20-32	m	34	50,00	1 700,00		
7.		Přípojka k zařízení	ks	2	100,00	200,00		
8.		Vyvedení vypustek	ks	8	75,00	600,00		
9.		Nástěnka	ks	8	100,00	800,00		
10.		Výtokový ventil na hadici 1/2"	ks	2	300,00	600,00		
11.		Ditto, 3/4"	ks	2	300,00	600,00		
12.		Vypouštěcí kohouty 1/2"	ks	4	200,00	800,00		
13.		Výseky a zához drážek pro potrubí	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
14.		Tlaková zkouška	m	34	10,00	340,00		
15.		Proplach a desinfekce	m	34	10,00	340,00		
16.		Přípravné a pomocné práce	hod.	10	250,00	2 500,00		
17.		Přesun hmot	kpl	1	500,00	500,00		
						22 840,00		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedm.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
C		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
1.		Umyvadlo	kpl	1	1 000,00	1 000,00		
2.		Výlevka - STÁVAJÍCÍ	kpl	1	4 000,00	4 000,00		
3.		Baterie umyvadlová	kpl	1	1 500,00	1 500,00		
4.		Baterie výlevky	kpl	1	1 500,00	1 500,00		
5.		Rohový ventil	ks	6	100,00	600,00		
6.		Přípravné a pomocné práce	hod.	10	250,00	2 500,00		
7.						11 100,00		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
D		Vytápění						
1.		Potrubí ocelové 1/2"	m	8	75,00	600,00		
2.		Nátěry	m	8	100,00	800,00		
3.		Příplatek za přípojky	ks	2	100,00	200,00		
4.		Tlakové zkoušky	m	8	20,00	160,00		
5.		Odvzdušňovací ventily	ks	2	300,00	600,00		
6.		Vypouštěcí kohouty	ks	2	200,00	400,00		
7.		Uzavíratelné šroubení radiátorové 1/2"	ks	1	200,00	200,00		
8.		Ventily radiátorové 1/2"	ks	1	150,00	150,00		
9.		Termostatické hlavice	ks	1	200,00	200,00		
10.		Montáž otopných těles	ks	1	500,00	500,00		
11.		Otopná tělesa KLASIK 21-9080	ks	1	5000,00	5 000,00		
12.		Napuštění systému	kpl	1	1000,00	1 000,00		
13.		Vyregulování ventilů	ks	1	500,00	500,00		
14.		Topná zkouška	kpl	1	500,00	500,00		
15.		Přesun hmot	kpl	1	500,00	500,00		
16.		Přípravné a pomocné práce	hod.	5	250,00	1 250,00		
						12 560,00		
		Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci.						

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

VÝPIS MATERIÁLU - ÚPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ PŘI ZŠ
BRATŘÍ ČAPKŮ čp. 279, PŘÍBRAM VII-ÚPRAVA PROSTOR 1.P.P. II ETAPA

PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
Příbram VII. Mariánska čp. 172
tel.: 606 365

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. A.1	Silnoproud-montáž	21	11 113
2. A.2	Silnoproud-materiál	21	6 617
3. B.1	Rozvaděč RO 1.P.P.	21	3 500
4. C.2	Zednické výpomocy	21	3 325
5. E.1	Revize	21	5 500
CELKEM bez DPH			30 055

Část DPH

	název položky	DPH	částka Kč
	základ DPH	21	30 055
	částka DPH	21	6 312
	základ DPH	15	0
	částka DPH	15	0
	základ DPH	10	0
	částka DPH	10	0
	základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM vč. DPH			36 367

A.1 - Silnoproud-montáž

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21M210 010005	Trubka elinst.ohebn. 2336 omítka.volně	m	3	30,00	90,00
2	21M210 010301	Krabice přístrojová	ks	5	50,00	250,00
3	21M210 010312	Krabice odbočná KO 97	ks	3	150,00	450,00
4	21M210 100258	Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm ²	ks	4	120,00	480,00
5	21M210 110041	Spínač zapuštěný jednopólový	ks	1	100,00	100,00
6	21M210 110045	Spínač zapuštěný 6-střídavý	ks	2	100,00	200,00
7	21M210 110511	Vypínač do 32A-400V v krytu	ks	2	100,00	200,00
8	21M210 111011	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	2	110,00	220,00
9	21M210 200040	Svítilno nástěnné nouzového osvětlení	ks	2	300,00	600,00
10	21M210 200040	Svítilno nástěnné nouzového osvětlení-demontáž	ks	2	100,00	200,00
11	21M210 201101	Svítilno zářivkové 1x36W	ks	4	300,00	1 200,00
12	21M210 201101	Svítilno zářivkové 1x36W-demontáž	ks	4	300,00	1 200,00
13	21M210 220321	Svorka k ochran. pospojování	ks	2	100,00	200,00
14	21M210 220451	Ochrana vodičů CY 4-16mm ² v omítce.volně	m	5	100,00	500,00
15	21M210 800105	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm ²	m	16	30,00	480,00
16	21M210 800105	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm ²	m	12	30,00	360,00
17	21M210 800106	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm ²	m	20	30,00	600,00
18	21M210 800115	Kabel CYKY 5-Jx1,5mm ²	m	15	30,00	450,00
19	C21MON 210290741P03	Montáž technologie	kus	2	1 000,00	2 000,00
20	C21MON 210802419	Šňůra CGSG5x1,5mm ² volně	m	6	100,00	600,00
21	□ PV-010%	Přidružené výkony 1%	%	1	103,80	103,80
22	□ ZV-060%	Zednické výpomocy 6%	%	6	104,84	629,04
CELKEM			A.1 - Silnoproud-montáž			11 112,84

A.2 - Silnoproud-materiál

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	CMATER 34141*0315	Šňůra gumová st.CGSG5Cx1,5mm ²	m	6	60,00	360,00
2	CMATER 341411513019	Vodič 750V Cu CY4mm ²	m	5	10,00	50,00
3	CMATER 34537*0731	Bezpečnostní spínač400V/16A	kus	2	1 000,00	2 000,00
4	CMATER 345711120230	Trubka ohebná PVCpr 32	m	3	20,00	60,00
5	SPCM 341-11030	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm ²	m	16	15,00	240,00
6	SPCM 341-11032	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm ²	m	12	15,00	180,00
7	SPCM 341-11038	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm ²	m	20	20,00	400,00
8	SPCM 341-11093	Kabel CYKY 5-Jx1,5mm ²	m	15	20,00	300,00
9	SPCM 345-35...(1)	Vypínač (1).10A-250V	ks	1	1 000,00	1 000,00

10	SPCM 345-35...(5)	Sériový přepínač (6), 10A-250V	ks	2	200,00	400,00
11	SPCM 345-51.....	Zásuvka (2P+PE), 16A-250V	ks	2	200,00	400,00
12	SPCM 345-71518	Krabice KP68	ks	5	50,00	250,00
13	SPCM 345-71562	Krabice KR97	ks	2	60,00	120,00
14	SPCM 354-42071	Páska uzemňovací Cu	ks	2	20,00	40,00
15	SPCM 354-42150	Svorka uzemňovací	ks	2	20,00	40,00
16	□ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	58,40	175,20
17	□ PN-100%	Pořizovací náklady 10%	%	10	60,15	601,50
CELKEM		A.2 - Silnoproud-materiál				6 616,70

B.1 - Rozvaděč RO 1.P.P.

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	CROZVA B-1011-1	Propojovací lišta 10mm	ks	1	500,00	500,00
2	SPCM 358-2.....	Jistič 10B/3	ks	2	500,00	1 000,00
3	SPCM 358-2.....	Jistič 10B/1N	ks	1	500,00	500,00
4	SPCM 358-2.....	Jistič 16B/1N	ks	1	500,00	500,00
5	□ AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 40%	%	40	25,00	1 000,00
CELKEM		B.1 - Rozvaděč RO 1.P.P.				3 500,00

C.2 - Zednické výpomoc

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	46-M 469712110	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném 0,0225 m2 a tl. 15 cm	kus	1	500,00	500,00
2	46-M 469733110	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	5	55,00	275,00
3	46-M 469733120	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	2	100,00	200,00
4	46-M 469743121	Vysekání rýh v omítce vápenné a vápenocement stropů š. 3 cm	m	9	150,00	1 350,00
5	46-M 469743212	Vysekání rýh v omítce cementové stěn š. 5 cm	m	5	200,00	1 000,00
CELKEM		C.2 - Zednické výpomoc				3 325,00

E.1 - Revize

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	OSTAT ZZR-115	Revize	kpl	1	5 500,00	5 500,00
CELKEM		E.1 - Revize				5 500,00

MĚSTO PŘÍRO
MĚST

