
 
SMLOUVA O DÍLO 

na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta 
 

 
I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel 
Název:   Česká republika - Úřad práce České republiky 
Sídlo:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
Zastoupená: Ing. Petrem Klimplem, ředitelem krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích 
IČ:   724 96 991 
 
Kontaktní a fakturační adresa: Česká republika – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, 
    Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice   
 
Bankovní spojení: xxx 
Č. ú.:   xxx    
ID datové schránky:  4p2zpna  
 
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Ing. Petr Klimpl, ředitel krajské pobočky  
technických:  xxx, vedoucí oddělení majetku a investic 
technických - KoP Skuteč: xxx, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Skuteč 
technických - KoP Svitavy: xxx, bezpečnostní referent  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel 

Název:                              A-FINGO, s. r. o.    
Sídlo:   Střední 373/55, 602 00 Brno    
Zastoupený:               Ing. Jaroslavem Frycem   
Doručovací adresa:       xxx  
ID datové schránky:       
Bankovní spojení:  xxx  
Číslo účtu:  xxx 
IČ:   29307171 
DIČ:   CZ29307171 
Telefon:  xxx 
E-mail:   xxx 
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:  Ing. Jaroslav Fryc  
technických:   Ing. Jaroslav Fryc  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají na základě vzájemné shody, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
tuto SoD. 
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II. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této SoD je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku 
III. této SoD a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za 
podmínek vymezených v této SoD. 

 
2. Místem plnění závazku zhotovitele je:  

a) Kontaktní pracoviště Skuteč, Heydukova 401 - prostory v nájmu 
b) Kontaktní pracoviště Svitavy, Bezručova 13 - budova, ke které má příslušnost hospodaření ÚP ČR 

 
3. Místem předání dokončeného díla dle čl. III. odst. 1., písm. c) a d) je Krajská pobočka ÚP ČR 

v Pardubicích na adrese Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice. 
 

III. 
Vymezení díla 

1. Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele následující 
dílo - projektové práce a činnost autorského dozoru projektanta pro akci  

 
„ÚP ČR -  KrP v Pardubicích - pořízení bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP ČR (Skuteč, 

Svitavy)“, identifikační číslo akce: 013V03200 2502 
 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností: 
a) Navržení vhodného dispozičního řešení (umístění přepážek) v návaznosti na předanou studii 

firmy UNHARY s.r.o. 
b) Zajištění sond, průzkumů, popř. statického posouzení, které budou realizovány v procesu 

zpracování projektové dokumentace dle konkrétních potřeb projektanta v závislosti na 
náročnosti stavebních zásahů, kvalitě zadavatelem předaných podkladů, odborných 
zkušenostech zpracovatele projektové dokumentace a stavu objektu. 

c) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále i DPS), která bude splňovat 
náležitosti zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotoviteli stavebních prací (vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění). Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet).  

d) Zpracování půdorysu prostor v předmětných kancelářích s vyčíslením ploch před a za přepážkou, 
který bude rovněž součástí projektové dokumentace. 

e) Výkon činností autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby.  
 

2. Rozsah a upřesňující údaje k předmětu díla: 
 Součástí bude předběžný harmonogram prací s ohledem na provoz budovy. 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude součástí DPS, bude 
vypracován s použitím směrných cen dle aktuálního „Katalogu popisů a směrných cen a 
stavebních prací“ vydaného ÚRS Praha a „Katalogů popisů směrných cen montáží 
technologických zařízení“.  

 V DPS bude obsažen jak oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(položkový rozpočet), tak i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bez cen 
(výkaz výměr bez cen).  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí obsahovat komplety, 
agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze 
popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých jsou složeny.  

 V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výkresech ani v textových 
částech DPS nebudou uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Součástí specifikací a popisů jednotlivých materiálů, výrobků, zařízení a dalších součástí 
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uvedených v DPS (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr či technických 
zprávách) musí být podrobně popsány požadované technické parametry a vlastnosti, které musí 
splňovat. 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zahrnovat podrobnou 
specifikaci a popis vedlejších a ostatních nákladů, které souvisejí se zhotovením stavby a jsou pro 
její realizaci nezbytné, např. náklady na dokumentaci skutečného provedení, náklady související 
se zajištěním chodu úřadu v průběhu realizace stavby, koordinační a kompletační činnost 
zhotovitele stavby, poplatky za zábory pozemků, za dopravu a uložení veškerých odpadů a 
všechny další položky, které je nutné v rámci realizace stavebních prací provést. 

 Účastník zadávacího řízení vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a 
jinou dokumentaci s využitím výpočetní techniky. Elektronická verze bude zadavateli předána 
mimo písemného provedení také na CD nosiči, a to ve formátech *.dwg nebo *.dwf a *.pdf, 
texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf. Projektová dokumentace bude předána v 6 
vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

 Autorský dozor projektanta bude prováděn v rozsahu uvedeném v příloze SoD. Autorský dozor 
bude vykonáván jako občasný na výzvu zadavatele.  

 Rozpočet na bezpečnostní přepážky by neměl překročit 768.700 Kč včetně DPH za obě 
pracoviště. 

 
3. Provedením díla ve smyslu odst. 1. a 2. tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých 

prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle této SoD, i v případě není-li práce, 
dodávka či služba součástí této SoD či její přílohy.  

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním díla. 
 
5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost podkladů předaných objednatelem; předané podklady 

zhotoviteli umožní realizaci díla. 
 
6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla 

způsobem a v rozsahu vymezeném touto SoD a písemně o nich informovat objednatele nejpozději 
před započetím provádění díla. 

 
7. Strany se mohou písemným dodatkem k této SoD dohodnout na změně rozsahu díla. 
 

IV. 
Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku III. odst. 1. a 2. této SoD uhradí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

 

Popis činností 
Cena v Kč bez 

DPH 
21 % DPH 

Cena v Kč 
celkem vč. DPH 

za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., 
písm. a) - d): KoP Skuteč 

10 000  2 100  12 100  

za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., 
písm. e): KoP Skuteč 

 1 500      315  1 815  

za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., 
písm. a) - d): KoP Svitavy 

 8 000  1 680  9 680 

za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., 
písm. e): KoP Svitavy 

 1 000     210  1 210  

Cena díla CELKEM 20 500 4 305 24 805  

 
Slovy (cena díla celkem vč. DPH): dvacetčtyřitisícosmsetpět Kč 
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2. Sjednaná cena díla podle odst. 1. tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku III. této 
SoD. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny dodávky, služby a práce nutné k provedení 

díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.  
 
4. K ceně za provedení díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 
5. Povinností zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací, dodávek a služeb a 

jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho 
plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny díla.  

 
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů nebo 

rozsahu díla dohodou smluvních stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny 
nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat a jakou 
odpovídající cenu za provedení změny díla bude zhotovitel od objednatele požadovat uhradit, a 
následně dodatků ke SoD se změnou předmětu a ceny díla, včetně řešení případných dopadů 
sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této SoD. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré 
ceny prací, dodávek a služeb neuvedených v cenové nabídce, o nichž ale zhotovitel, vzhledem ke 
svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl. 

 
7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 

právo jejich úhradu odmítnout. 
 

V. 
Fakturace a platební podmínky  

1. Dohodnutá cena za provedení díla dle článku III. odst. 1. této SoD bude zhotovitelem fakturována 
dvěma dílčími daňovými doklady (dále i faktura).  
 
První dílčí faktura v členění:  

Popis činností 

1. Cena za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., písm. a) - d): KoP Skuteč 

2. Cena za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., písm. a) - d): KoP Svitavy 

 
je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání všech prací a činností specifikovaných 
v článku III. odst. 1., písm. a) až d)  
 
Druhá dílčí faktura v členění: 

Popis činností 

1. Cena za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., písm. e): KoP Skuteč 

2. Cena za činnosti provedené dle čl. III odst. 1., písm. e): KoP Svitavy 

 
je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání všech prací a činností specifikovaných 
v článku III odst. 1., písm. e), tj. po závěrečné přejímce zrealizované stavby.  
 
Fakturovaná cena na dílčí faktuře musí odpovídat ceně uvedené v cenové nabídce.  
 
Splatnost faktur je 30 (třicet) dní ode dne doručení faktury objednateli. 
 

2. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, 
z účtu objednatele. 
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3. Veškeré úhrady objednatele na základě této SoD budou prováděny bezhotovostním převodem na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu.  

 
4. Faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této SoD musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto SoD. 
 
5. Daňový doklad bude obsahovat kromě čísla SoD či dodatku SoD, názvu akce i její identifikační číslo.  
 
6. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních 

předpisů či podle této SoD nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 
vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti 
počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

 
VI. 

Termíny plnění 
1. Termín dokončení a předání díla dle článku III odst. 1., písm. a) až d) je nejpozději do 3 měsíců od 

data uveřejnění této SoD v registru smluv. Termín dokončení a předání díla dle článku III. odst. 1., 
písm. e) je po dokončení kompletní realizované stavby prováděné dle DPS zhotovené dle této SoD a 
protokolárním převzetí zrealizované stavby objednatelem.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon činnosti dle článku III. odst. 1., písm. e) v termínech dle 
požadavků objednatele. 

 
3. V případě prokazatelných objektivních důvodů, které by měly za následek nemožnost dokončení díla 

nebo škod na díle či stávajícím majetku objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek SoD spočívající 
v úpravě termínu dokončení a předání díla. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínu a v kvalitě dle  této SoD a 

ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla. 
 

VII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku 
třetích osob nevznikly žádné škody.  

 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto SoD a s vynaložením veškeré odborné péče. 
 
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, 
dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen 
uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

 
4. Zhotovitel není oprávněn jednat se třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této SoD. 

Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli plnou moc.  
 
5. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 

odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím není 
dotčena.  

 
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 

způsobem v souladu s touto SoD, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené 
lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od SoD odstoupit. Právo objednatele 
na náhradu škody tím není dotčeno.  
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7. Zhotovitel bude objednatele průběžně informovat o stavu rozpracovanosti DPS, navrhovaných 

technických řešeních apod. vč. průběhu projednávání DPS, případného stavebního řízení na 
postupových schůzkách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 
dnů (nebude-li dohodnuto jinak).  

 
VIII. 

Kvalitativní podmínky díla 
Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, a že provedení a 
kvalita díla bude odpovídat této SoD, obecně závazným právním předpisům, platným ČSN, příp. EN 
ČSN a bude prosté jakýchkoli právních vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno s 
vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě. 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této SoD jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. 

 
2. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této SoD, je plně funkční a je 

prosté zjevných vad a nedodělků. 
 
3. O předání a převzetí díla, resp. jeho části vymezené v článku III odst. 1 písm. a) – d) bude smluvními 

stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení provedených 
prací, soupis zjištěných i odstraněných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady, uvedené v protokolu v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.  

 
4. V případě, že objednatel dílo, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

 
5. Pro účely této SoD se dílo, resp. jeho část považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem 
převzato s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech 
vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením 
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a 

to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 3. tohoto článku nebo 
v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 4. tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo 
nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je 
zhotovitel povinen zahájit odstranění vady nebo nedodělku nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode 
dne jeho nahlášení objednatelem. 

 
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které 

zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto vady ani při vynaložení odborné péče 
nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
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X. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady  

1. Zhotovitel zaručí objednateli a odpovídá za to, že jím provedené dílo podle této SoD bude 
kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude 
odpovídat požadavkům uvedeným v této SoD. 

 
2. Zhotovitel touto SoD poskytuje objednateli záruku za jakost díla. 
 
3. Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  
 
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Pro účely této SoD se vadou rozumí i nedodělek, tj. 
nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 

v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě, kterou si smluvní strany dohodly.  
 
6. Záruční doba podle odst. 3. tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 
 
7. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vadu neodstraní, je objednatel oprávněn zadat 

odstranění vady díla jinému subjektu, což ale vylučuje ztrátu záruky poskytované zhotovitelem 
objednateli dle této SoD. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady na odstranění vady díla, a to do 30 (třiceti) pracovních dnů od jejich písemného uplatnění a 
předložení důkazu o doručení nahlášení vady objednatelem. 

 
8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 
 

XI. 
Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této SoD na třetího ani je zastavit. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 
 

XII. 
Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s prováděním nebo dokončením díla podle této SoD, si smluvní 
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v 
článku IV. odst. 1. této SoD za každý byť i jen započatý den prodlení. Uvedená sankce se týká i 
plnění dle článku III. odst. 1., písm. e) této SoD. 

 
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1. této SoD za každý byť i jen započatý 
den prodlení. 

 
3. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 

SoD si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť i jen 
započatý den prodlení. 

 
4. Jestliže vznikne v průběhu vlastní realizace stavby potřeba provedení sond, průzkumů, popř. 

statického či jiného odborného posouzení, které mohl zhotovitel projektové dokumentace 
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vzhledem k odborným zkušenostem předvídat již ve fázi zpracování projektové dokumentace, 
uhradí vzniklé náklady související s jejich provedením. 

 
5. V případě, že při vlastní realizaci stavby dle DPS, jejíž zpracování je předmětem této SoD, dojde 

k vícepracím, které ke všem okolnostem bylo možné předpokládat již při zpracování projektové 
dokumentace, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% 
z hodnoty víceprací (bez DPH). Minimální výše pokuty činí 10.000,00 Kč. 

 
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  
 
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná dle této SoD je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění 

druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní stranou uplatněna vystaveným 
daňovým dokladem. 

 
XIII. 

Ukončení smluvního vztahu 
1. SoD je uzavřena na dobu určitou do doby vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.  
 
2. Smluvní strany mohou tuto SoD ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  
 
3. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této SoD delším než 15 
(patnáct) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené 
v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních 
dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto SoD a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv 
však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto 
své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy nebo 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce nebo  
d) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku. 

 
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z následujících důvodů: 

a) objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této SoD 
vůči zhotoviteli delším než 30 (třicet) kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze SoD 
nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, 
která nesmí být kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od 
zhotovitele obdrží. 

 
5. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 

straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.   
 
6. V případě odstoupení od SoD smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek a služeb 

provedených zhotovitelem do odstoupení od SoD a vyúčtování dosud provedených prací na díle 
nebo již dodaných částí díla.  

 
7. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této SoD ujednáno jinak, má 

nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto SoD pouze za práce, dodávky a služby 
řádně provedené do odstoupení od SoD.  

 
8. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací, 

dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od SoD s přihlédnutím k jejich 
kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 (třiceti) kalendářních dnů 
ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená 
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soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese 
zhotovitel.  

 
9. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto SoD, zavazuje se zhotovitel 
příslušný rozdíl objednateli uhradit. 

 
10. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 8. 

tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení oběma smluvními stranami odsouhlaseného vyúčtování 
(daňového dokladu).  

 
11. Odstoupením od SoD zůstávají nedotčena ustanovení této SoD o náhradě škody, smluvních 

pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční 
době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení SoD.  

 
XIV. 

Způsob komunikace, kontakty 
1. Není-li v této SoD ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná 

některou ze smluvních stran na základě této SoD budou uskutečněna písemně a budou považována 
za řádně doručená dnem následujícím po jejich odeslání objednatelem druhé smluvní straně kurýrní 
službou, doporučenou poštou, elektronickou poštou nebo datovou schránkou. Pro elektronickou a 
telefonickou komunikaci budou používány níže uvedené kontakty. 
 
Zhotovitel: A-FINGO, s. r. o.  
Adresa: Střední 373/55, 602 00 Brno 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Ing. Jaroslav Fryc, email: xxx tel. xxx  
 

       
         Objednatel: Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích 

Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických – KoP Skuteč 
xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx 
xxx, e-mail: xxx, xxx 
 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických – KoP Svitavy 
xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx 
xxx, e-mail: xxx, xxx 
 

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této SoD ani 
k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či 
oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce. 

 
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro 

oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 
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XV. 
Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost zejména 
nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla. 

 
2. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do předání díla. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo uvedené v čl. III., odst. 1), písm. c) a d) není ve prospěch třetí osoby 

chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po 
jeho převzetí a zaplacení dílo užívat pro účely vyplývající z této SoD a nakládat s ním jako s vlastním. 

 
4. Objednatel se zavazuje užít předmět plnění dle článku III, odst. 1), písm. c) a d) pouze k účelu 

uvedenému v této SoD, tedy pouze pro realizaci akce „ÚP ČR -  KrP v Pardubicích – pořízení 
bezpečnostních přepážek na pracoviště ÚP ČR (Skuteč, Svitavy)“, identifikační číslo akce: 
013V03200 2502. Zhotovitel souhlasí s tím, že předmět plnění dle čl. III., odst. 1), písm. c) a d) bude 
moci objednatel po provedení úhrady užívat a bez omezení rozmnožovat pro veškeré vnitřní 
potřeby, vč. užití díla jako podkladu pro zadání veřejných zakázek. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje odpovědnost zhotovitele za 
škodu způsobenou při poskytování plnění dle této SoD s tím, že limit pojistného plnění není nižší 
než 1 mil. Kč. 

 
6. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku 

nejpozději při podpisu této SoD. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky 
z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této SoD. V případě zániku pojistné 
smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do tří kalendářních dní pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů od uzavření.  

 
XVI. 

Odpovědnost za škody  
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 

jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této SoD. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

 
XVII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato SoD byla součástí evidence smluv vedené Krajskou 

pobočkou ÚP ČR v Pardubicích, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této SoD a datum jejího podpisu. 

 
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené SoD v registru smluv ve smyslu 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění SoD 
v registru smluv zajistí objednatel. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
4. V záležitostech neupravených touto SoD se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským 

zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 
5. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a tímto 

dnem jsou smluvní strany svými projevy vázány. Měnit nebo doplňovat text této SoD lze jen formou 
písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
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6. Stane-li se jeden nebo více bodů této SoD neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném 

znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění této SoD. 
 
7. Nedílnou součástí této SoD je příloha upřesňující rozsah činnosti autorského dozoru projektanta.  
 
8. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 

(tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

s obsahem souhlasí, a že je tato SoD projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této SoD svým podpisem. 

 
 
 
 V Pardubicích dne 2. 7. 2019                  V Svitavy dne 9. 5. 2019  
 
 
 
         
..........................................     .................................................. 

 Ing. Petr Klimpl       Ing. Jaroslav Fryc  
 


