

SMLOUVA č. 33317/2019-SŽDC-GŘ-O12
o provedení omezení na síti SŽDC, státní organizace

Číslo smlouvy žadatele: 74/3397/OO0/19

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,
na základě zmocnění č. j. 641/2015-NŘP ze dne 07. 01. 2015,
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

(dále jen SŽDC)

a

Doprastav, a.s.

se sídlem SR, Bratislava, Drieňová 27, PSČ 826 56

IČO: 313 33 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I.,
oddíl Sa, vložka 581/B

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu
zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Praha 8, K Zahradnictví 13, PSČ 182 00

IČ: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 8328

zastoupená Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu,
bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: XXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále SŽDC) pro potřeby žadatele, dle rozkazů o výluce – ROV 33092, 32A08025, 32A08026, 32A08225, 32A08226 na základě písemné žádosti předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Brno:

- výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy 32A08026:

kolejově a napětově **2. traťová kolej** v úseku **Vlkaneč – Golčův Jeníkov**, dne **25. 7. 2019** v době **08:10 – 18:50 hodin**.

- výlukou traťové koleje podle etapy 32A08226:

kolejově **2. traťová kolej** v úseku **Vlkaneč – Golčův Jeníkov**, ve dnech **26. 7. a 21. 8. 2019** vždy v době **08:10 – 18:50 hodin**.

- výlukou traťové koleje podle etapy 32A08225:

kolejově **1. traťová kolej** v úseku **Golčův Jeníkov – Vlkaneč**, ve dnech **27. 7., 20. a 22. 8. 2019** vždy v době **08:10 – 18:50 hodin**.

- výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy 32A08025:

kolejově a napětově **1. traťová kolej** v úseku **Golčův Jeníkov – Vlkaneč**, dne **28. 7. 2019** v době **08:10 – 18:50 hodin**.

- výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy 33092:

- G. kolejově **záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje ve směru Golčův Jeníkov (od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S)** v dopravně **Vlkaneč – Golčův Jeníkov**, dne **19. 8. 2019** v době **08:10 – 18:50 hodin**.
kolejově a napětově **2. traťová kolej** v úseku **Vlkaneč – Golčův Jeníkov**, dne **19. 8. 2019** v době **08:10 – 18:50 hodin**.

2. SŽDC se zavazuje vykonat výluky pro potřeby žadatele dle podmínek uvedených v **ROV 33092, 32A08025, 32A08026, 32A08225, 32A08226**.
3. Žadatel využije výluky pro akci: „**Oprava mostu ev. č. 33834-4 Kozohlody – Římovice**“.

II. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SŽDC číslo **XXXX**, za každou i jen započatou hodinu trvání výluky, uskutečněné podle odstavce 1., části I. této smlouvy částku včetně DPH:

32A08025, 32A08026, 33092 G: **XXXX,- Kč**,
32A08225, 32A08226: **XXXX,- Kč**.

Rozhodující údaj pro stanovení délky výluky je zápis dispečera SŽDC v ISOŘ.

Kromě poplatku za provedení omezení uhradí žadatel i jednorázový paušální poplatek za plánování a administraci smlouvy v celkové výši **XXXX,- Kč** vč. DPH.

Celkovou částku za provedení omezení, včetně případných vícenákladů vyčíslených dopravci, jejichž sumář bude přílohou závěrečného vyúčtování a fakturace, uhradí žadatel do **30 dnů** od doručení faktury, kterou obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odstraněním případných škod způsobených činnostmi žadatele. V takovém případě zašle SŽDC žadateli, spolu s fakturou, písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet SŽDC do **30 dnů** od doručení faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které SŽDC vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky dle této smlouvy.
3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

III. Smluvní pokuty

1. Při překročení doby poskytnuté výluky, prokazatelně vinou ze strany žadatele, se žadatel zavazuje uhradit, na účet SŽDC **XXXX**, do **30 dnů** od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **dvojnásobku** smluvně sjednané částky hodinové sazby za výluky za každou, i jen započatou, hodinu jejího časového překročení.

Za dobu překročení výluky nevzniká SŽDC nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

2. Jestliže žadatel, poté co bylo ze strany SŽDC vydáním zmocňovací depeše oznámeno povolení výluky, požádá o její odvolání, je povinen uhradit na účet SŽDC **XXXX**, do **30 dnů** od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši **poloviny** smluvně sjednané částky hodinové sazby za výluky za

každou, i jen započatou, hodinu odvolané výluky a dále veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odvoláním výluky.

3. Za odvolání výluky není považováno dřívější ukončení zahájené výluky z důvodu urychlení prací. Žadateli bude v tomto případě účtována smluvní částka za výluky pouze za každou započatou hodinu skutečné doby výluky a případné další náklady, které vzniknou v souvislosti se zkrácením výluky.
4. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje časový úsek hodiny delší než 15 minut.
5. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH.

IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se, ve smyslu § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že do dne oznámení povolení první výluky, vydáním zmocňovací depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit zaplacením jednorázového odstupného ve výši **XXXX,- Kč**. Oznámení o zrušení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami písemně. Smluvní strana, která smlouvu za těchto okolností zruší, poukáže druhé smluvní straně odstupné na její účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do **10** pracovních dnů od oznámení o zrušení smlouvy.

V případě odvolání výluk stranou SŽDC vlivem mimořádné události se zaplacení odstupného neuplatní, nabídne-li SŽDC žadateli pro uskutečnění výluky náhradní termín.

2. Kontaktní osoba za SŽDC: **Jiří Melich**, e-mail: XXXX, mobil: XXXX, za žadatele: **Ing. Miroslav Ritnošík**, e-mail: XXXX, mobil: XXXX.
3. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.
4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněny písemnou dohodou obou smluvních stran a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.
5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah, založený touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015.
9. V případě prodloužení žadatele s úhradou částky smluvní pokuty dle části III. odst. 1. je SŽDC oprávněna požadovat úrok z prodloužení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 Sb., v platném znění.
10. Žadatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za Správu železniční dopravní cesty,
státní organizaci:

Za Doprastav, a.s.:

.....
Ing. Jiří Witiska
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....
Mgr. Martin Tutka
vedoucí odštěpného závodu