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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 
účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. 
SMLUVNÍ STRANY 

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:   4841830277/0100 

zastoupený:   Ing. Helenou Řežábovou, starostkou 

ISDS:    2dibh62  

dále jen („objednatel“) 

a   

EKA-KOMPLET s.r.o. 

sídlo:    Tylova 1/57, 301 00 Plzeň 

jednající:    xxxxxxxxxx 

IČO:    25231634 

DIČ:    CZ25231634 

bankovní spojení:  UniCredit bank 

číslo účtu:   1387433074/2700 

ISDS:    esb277t 

 

dále jen („zhotovitel“).  

2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést 
pro objednatele dílo, spočívající v realizaci stavebních úprav modernizace interiéru obřadní 
místnosti (m. č. 118) v budově ÚMO Plzeň 1, a to dle specifikace uvedené v čl. 3. této smlouvy 
(dále jen „dílo“). 

2.2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo převzít a zaplatit 
ujednanou cenu za dílo.  

2.3. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce obřadní 

místnosti v budově ÚMO Plzeň 1“. 



 

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1  EKA-KOMPLET s.r.o. 

2019/003539 

 

2 

 

 

3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména:  

 

- v demontáži dřevěných obkladů stěn včetně podkladního roštu, 

- v demontáži dělící dřevěné příčky včetně garnyže, 

- v demontáži podia včetně podkladního roštu, 

- v demontáži parapetů oken a krycích panelů topení včetně jeho nosné konstrukce, 

- v demontáži nadokenní a nadedveřní garnyže, 

- v odstranění lepený EPS podhledových kazet, 

- v odstranění stávající podlahové krytiny – lepeného zátěžového koberce a vinylu včetně 

podložky, 

- v odstranění nečistot z podkladní vrstvy podlahy, 

- ve vybourání stávajících dvoukřídlových dveří do chodby včetně zárubně a pórobetonových 

dozdívek v ostění a nadpraží, 

- v provedení nového sádrokartonového podhledu nad částí půdorysu na roštu z CD profilů, 

ukončený svislým čelem a rampou pro osazení LED svítidel, 

- v provedení tenkovrstvé sádrové omítky na zbylé části stropu, 

- v provedení oprav stávajících stěn (otvory po kotvení demontovaného obložení), 

- v provedení výmalby stropu zasedací místnosti, části chodby a stěn dle vyznačení ve výkresové 

části, 

- v provedení nové nášlapné vrstvy podlahy vinyl tl. 2,5 mm včetně penetrace podkladu, 

samonivelační stěrky, 

- v dodávce a montáži dvoukřídlových skleněných dveří, 

- v osazení přechodové lišty ve dveřním otvoru, 

- v provedení interiérové stěrky imitace betonu na stěnách vyznačených ve výkresové části, 

- v  nalepení zakázkové vlisové tapety na stěnu dle výkresové části, 

- v provedení dekorační mezistěny a dekoračních polopříček z cementotřískových desek – 

panorama a dělení dle výkresové části, 

- v provedení nových parapetních desek, 

- v instalaci nového obřadního pultu, 

- v instalaci motorového projekčního plátna, 

- ve vybavení interiéru dle projektu část D. 3 interiér, 

- v provedení nátěrů stávajících ocelových konzol pro kotvení parapetů, 

- v  provedení nové elektroinstalace v rámci zasedací místnosti – nový rozvod vedený v novém 

sádrokartonovém podhledu a ve vkládacích lištách, 

- v osazení nových LED svítidel vestavných i přisazených, 

- v provedení úpravy stávajících rozvodů vytápění – přemístění stoupacího vedení, 

- v provedení nových nátěrů stávajících rozvodů ústředního vytápění včetně otopných těles. 
 
 
3.2. Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro realizaci stavby 

vč. její technické zprávy a soupisu prací s výkazem výměr, zpracované Ing. Tomášem Křivancem, 
vedoucí projektant Architektonicko-stavební části Ing. Tomáš Křivanec – autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby (ČKA 0201785), Úpravy elektroinstalace Ing. Ivan Kobza – autorizovaný inženýr 
pro techniku prostředí staveb (ČKAIT 0200594), Úpravy rozvodů vytápění Ing. Tomáš Křivanec – 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKA 0201785), interiér Martin Drnec, DiS, která 
podrobně specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil se všemi 
podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou dokumentaci podrobil 
kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za sjednanou cenu zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele.   
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3.3. Pro odstranění pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i veškeré další v projektové 
dokumentaci či smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a 
charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení 
měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. 5. této 
smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i 
současně platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy 
neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků 
v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou 
dokumentací, popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí být potvrzeny objednatelem ve 
stavebním deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro 
stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
technických požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění 
o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí 
být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a 
plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.5. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele 
zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní 
materiál. V případě změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry 
původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá  
za vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí 
vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 
upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle 
této smlouvy.  

3.8. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele  
o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) 
je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.9. Zhotovitel je povinen dbát na řádné zabezpečení staveniště. Neučiní-li tak, zhotovitel odpovídá 
objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

3.10. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 
komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu a 
v případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen zajistit 
bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů. 

3.11. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku a 
zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem a jinými imisemi.   
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3.12. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí 
osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
o dílo.  

 
3.13. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 

související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a 
to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy. 

 

4.  

MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

4.1. Místem plnění je obřadní místnost (m. č. 118) v budově ÚMO Plzeň 1, 323 00 Plzeň, která se 
nachází v 1.patře objektu. Objekt  je umístěný na pozemku parcelní číslo 11319/110, k.ú. Plzeň.  

4.2. Místo provádění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po podpisu 
této smlouvy o dílo v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, nejdříve však 1. 7. 2019. Od 
tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za 
škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.   

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli předány náležitosti, vyplývající 
z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provádění stavby, včetně čtyř (4) paré 
projektové dokumentace, přičemž tři (3) paré budou pak vrácena při předání dokončené stavby 
zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti původní projektové dokumentaci 
(dokumentace skutečného provedení stavby). 

4.4. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště bude se zhotovitelem dohodnut přesný 
časový harmonogram stavebních prací s ohledem na provoz v budově ÚMO Plzeň 1. 

 

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Cena za dílo celkem bez DPH    1 596 978,54 Kč    
 
DPH 21%        335 365,49 Kč     
 
Cena za dílo celkem včetně DPH  1 932 344,03 Kč   
  
(slovy: jeden milion devět set třicet dva tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých a tři haléře)  

5.2. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením 
a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele včetně veškerých víceprací, a to včetně 
provedení případných oprav chodníků, obrubníků, přístupových cest, zelených ploch, které budou 
poškozeny následkem provádění stavebních prací či odvozem stavební suti zhotovitelem.  

5.3. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 
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5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, 
který má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému 
soupisu prací (rozpočtu), který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán (za 
objednatele oprávněnou osobou, nestačí podpis technického dozoru investora, apod.). Bez 
podepsání změnového listu objednatelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené 
ceny za dílo ani jiných nákladů.  

5.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena 
dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě, pokud se strany nedohodnou jinak.  

5.6. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 
smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.7. Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel 
je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26, včetně přílohy č. 1 Pokynu.  

5.8. V případě, že zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání 
této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná 
cena nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit 
cenu za dílo tak, že cena dle odst. 5.1. zahrnuje DPH. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu hodnoty skutečně 
provedených prací, oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé dílčí faktury 
bude objednatelem odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. Tímto postupem uhradí 
objednatel zhotoviteli v průběhu plnění díla maximálně 90 % celkové ceny díla.  

5.10. Zbylou část celkové ceny díla (10 %) zaplatí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře až po 
řádném předáním díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předávacím řízení. 

5.11. Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu nejdříve po splnění podmínek k úhradě této 
zbylé části celkové ceny díla dle předchozího odstavce. Nedílnou součástí závěrečné faktury je 
oboustranně podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení objednatele o odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla. 

5.12. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

5.13. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.  

 
5.14. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 

daňový doklad (dle zákona o dani z přidané hodnoty) nebo bude obsahovat údaje v  rozporu 
s  touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění 
či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá 
lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet 
(30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 
smlouvou objednateli.  
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5.15. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup  
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný, 
než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 
zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 
platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
5.16. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 zákona o dani z přidané 
hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve 
prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele vůči 
zhotoviteli. 

 

6.  

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

6.2. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a 
skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za 
uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků 
zpět pronajímateli do čtrnácti (14) dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Též si na vlastní 
náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení 
skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. 

6.3. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

6.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo 
v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit 
a jeho prováděním pověřit náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost 
nemá vliv na záruku. Veškeré náklady, které objednateli tímto vznikly (zejména zvýšené náklady 
na náhradního dodavatele), je povinen uhradit v plné výši zhotovitel, a to neprodleně po vyzvání. 
Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani na zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, 
které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu není 
tímto dotčen. 

 
6.5. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 

§ 157 stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré 
změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 
schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním 
deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva o dílo nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita 
díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a 
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Zastupitelstev na území města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu 
plnění díla.  

6.7. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. Veškeré 
náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.8. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a 
případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.9. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) dnů od 
obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité 
technologické etapy a před fakturací provedených prací. Každá uskutečněná kontrola bude 
potvrzena zápisem do stavebního deníku.   

6.10. Vznikající dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci 
nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 7. této smlouvy. 

6.11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve 
věcech smluvních. 

6.12. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 

 

7.  
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.  

7.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději 30. 8. 2019.  

7.3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil ani 
které při vynaložení odborné péče nemohl předvídat, má zhotovitel právo na posunutí lhůty pro 
dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat. Přerušení či 
zastavení prací bude oběma smluvními stranami potvrzeno ve stavebním deníku.  

7.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude staveniště 
kompletně vyklizené. Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od výzvy, nedohodnou-li se strany jinak. 

7.5. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož 
i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla.  

7.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle bodu 7.4. článku této smlouvy bude objednatelem 
zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma 
smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. 
Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co budou odstraněny případné drobné 
vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které 
budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 
náklady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak. 
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7.7. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. 

7.8. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla 
(předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než 
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů 
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a 
náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn  
od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím 
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

8.  
ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3. záruku v trvání šedesáti (60) měsíců¸ 

nedohodnou-li se strany na poskytnutí delší než uvedené záruční lhůtě. 

8.2. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému a po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.3. Záruční doba začíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Je-li dílo 
předáno s vadami, počíná záruční lhůta běžet až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně 
odstraněny a kdy bylo dílo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

8.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel.  

 

9.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li 
tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále 
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době.  

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti 
tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče 
měl. Ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní § 2618 občanského 
zákoníku. 
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9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 
v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat 
její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu oznámí 
objednatel zhotoviteli v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je považováno 
oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný 
nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednateli uznává. Současně musí zhotovitel písemně objednateli sdělit, v jakém 
termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.  

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech. 

9.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu 
vlastníku díla.  

9.8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.9. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen slevu 
z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná 
výzva objednatele k poskytnutí slevy.  

 
10.  

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit.  

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby udržovat 
pojištění své odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou jeho činností včetně možných škod/újmy 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem 
pro jednu pojistnou událost činila minimálně 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). Tento limit 
nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané 
zhotovitelem musí krýt veškeré možné újmy, které by při plnění této smlouvy o dílo mohly 
vzniknout jakékoliv třetí osobě. 

 
11.   

SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut 
dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit opakovaně i 
kumulativně. 
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11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.  

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 
v záruční době (netýká se odstraňování vad dle čl. 9 této smlouvy), je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a 
řádného splnění, a to i opakovaně. 

11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

11.5. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 

11.6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.8. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

11.10. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva 
a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.  

 

12.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení 
podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy dále považuje skutečnost, že 
zhotovitel porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě 
objednatele. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se dále považuje prodlení 
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s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů, ačkoliv zhotovitel plní své povinnosti dle smlouvy řádně 
a včas. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy. 

 

13.  
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

 

 Za objednatele:   xxxxxxxxxx  

      Tel.: xxxxxxxxxx 

      E-mail: xxxxxxxxxx 

 

 

 Za zhotovitele:   xxxxxxxxxx 

      Tel.: xxxxxxxxxx 

      E-mail: xxxxxxxxxx 

 

 

14.  
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 
ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude 
platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 
 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.  

14.4. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel. 

14.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh a dodatků může podléhat 
informační povinnosti dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
v plném znění včetně příloh a dodatků byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené statutárním 
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městem Plzní, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů v platném znění, ze strany 
statutárního města Plzně, městského obvodu Plzeň 1 a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně 
osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu  
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, Městský 
obvod Plzeň 1.  

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

14.9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy.  

 

 

 

 

V Plzni dne 20. 6. 2019     V Plzni dne 24. 6. 2019 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxx                                                                        xxxxxxxxxx 
Ing. Helena Řežábová     xxxxxxxxxxxx 
starostka MO Plzeň 1       


