
SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla: ,,Rekonstrukce podlahy v učebně Školy"

Smluvní strany:

Základní škola
se sÍdlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:

Litovel, jungmannova 655, okres Olomouc
jungmannova 655/2,
0045238782
CZ45238782

Bankovní spojeni:
Tel. l fax spojeni:
e"mai1:
dále jen: objednatel,

Mgr. Evou Hrachovcovou, ředitelkou školy
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 33037811/0100
585 341 391
hrachovcova@zsjl.cz

a

Lubomír Hacar
se sÍdlem:
IČ:
Tel. l fax spojení:
e-mail:
dále jen: zhotovitel

Tyršova 146, Červenka
68925379

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a nás|edujících ustanovení zákona Č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku
II. ,,Předmět díla" této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za
jeho provedeni sjednanou v Článku IV. ,,Cena díla" této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných
v Článku VIII. ,,Platební podmínky" této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem prováděni stavby,
že jsou mu známy veŠkeré technické, kvaiitativní a jiné podmínky prováděni díla a disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné.
Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavřeni této
smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla je komplexní zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce podlahy v učebně školy" (dále jen
,,stavba") podle:

- cenové nabídky předložené zhotovitelem
- demontáž parket, záklop z OSEl desek 18 mm, instalace nové podlahy z dubových parket

2.třídy, vytmelení, vybroušeni a nalakovánI 3x a položeni obvodových lišt



Součásti díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele:
- Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních

nadzemních a podzemních objektŮ před zahájením výstavby a po dokonČeni výstavby k prokázáni
nepoškozeni těchto konstrukcí vlivem výstavby.

- zajištění všech nezbytných prŮzkumŮ nutných pro řádné dokonČeni díla.
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladněni v souladu

s ustanovením zákona o odpadech.
- Veškeré práce a dodávky souvisejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidÍ a majetku

(zejména chodcŮ a vozidel v místech dotčených stavbou).
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN.
- zajištění atestů a dokladŮ o požadovaných vlastnostech výrobkŮ ke kolaudaci,
- ZřizenI a odstraněni zařízeni staveniŠtě včetně napojení na inženýrské sItě.
- Uvedení všech povrchŮ dotčených stavbou do pŮvodního stavu.
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. celkový úklid před předáním

díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím,
a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užlvánl bez prováděni jakéhokoliv dalšího úklidu
ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedeni okolí stavby
do stavu před zahájením realizace.

- V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací (například
správcŮm síti, archeologickému prŮzkumu apod ).

- Dodrženi obecných podmínek vyp|ývajÍcÍch ze stavebních povolení a stanovisek účastníků
správního řIzeni.

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi
a už'vatelským' standardy a v souladu s právn'm' předpisy a technickými normami, případně
v kvalitě obvyklé.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek
dohodnutých touto smlouvou.

2.4 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základni technické
parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentaci a závaznými předpisy.

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ

3,1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body
pro zpracováni harmonogramu

3.1.1. zahájeni provádění díla - červenec, srpen 2019
3.1.2. řádné ukončení a předáni díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělkŮ bránIcIch

v uživáM) - 23. srpen 2019
3.1.3. úplné odstraněni zařízenI staveniště - 23. srpen 2019

3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným terminem dokončeni a
objednatel je povinen dřive dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.3 Dospěje-li v prŮběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a
dodávek neodpovídá schválenému harrňonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný
harmonogram prací a dodávek zajišťujÍcÍ splnění díla v dohodnutých terminech. Zhotovitel je povinen
takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit
termín ukončení a předáňi díla (bod 3.1.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany
v souladu s touto srhlouvóu jinak.

3.4 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických
postupŮ a technických metod, kterých hodlá užit při provádění díla a to vždy před zahájením prací.



Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla

3.5 Místem plněni předmětu smlouvy jsou prostory v lokalitě ZŠ Litovel, jungmannova 655.

IV. CENA DÍLA

4.1 Cena za provedeni předmětu díla dle Článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
ve výši:

Celková cena s dph 21%: 147.238 KČ

Cena zahrnuje plněni všech stavebních objektŮ částí zakázky včetně všech vedlejších
nákladŮ uvedených v ČI. 2.2 a 2.3.

4.2 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu
výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

4.3 Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.

4.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z dŮvodŮ chyb, nebo nedostatkŮ
v položkovém rozpoČtu, pokud jsou tyto chyby dŮsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění
výkazu výměr.

4.5 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná a
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6 tohoto Článku), platná po celou dobu
provádění díla až do jeho dokonČení a předání, zahrnujÍcÍ veškeré náklady Zhotovitele na realizaci
díla včetně dopadŮ změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s niŽ se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto
zakázku. Zhotovitel potvrzuje, Že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokončením díla, zaškoleni obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých
předpokládaných rizik a viivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však
výlučně) vČetně nákladŮ na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a
stočného, odvozu a likvidace odpadŮ, poplatkŮ za skládky, nákladŮ na uzavírky komunikací a
povoleni veřejného užÍvání komunikací, nákladŮ na použivárň strojů, služeb, střeŽení staveniště,
úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladŮ na zhotovováni, výrobu,
obstarávání, přepravu zařízení, materiáiů a dodávek, veškerých správních poplatkŮ, nákladŮ na
schvalovací řízeni, převod práv, pojištěni, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatkŮ, poplatkŮ
za zábor veřejných ploch, prováděni předepsaných zkoušek, provedeni měření hluku, zabezpečeni
prohlášení o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů a prvkŮ, náklady na účast Zhotovitele při
kolaudačnIm řIzení včetně nákladŮ na odstranění případných kolaudačních závad zpŮsobených
Zhotovitelem, nákladŮ na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajŮ spojených s rea|jzací
stavby.

4 6 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených v či 5.1
této smlouvy a dále již jen pokud v prŮběhu prováděni díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané
hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro
konkrétní případ písemně jinak.

4.7 Práce Či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí
sjednaného předmětu plněni, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách a rozsahu uvedeném
ve smluvním rozpoČtu. Při oceňování případných, Objednatelem požadovaných víceprací, budou ceny
vÍcepracÍ tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy Urs,

V. ZMĚNY DÍLA

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniŽ by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena,
termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajÍcÍm zpŮsobem upraveny
dodatkem ke smlouvě. Změny díla můŽe Objednatel vyžadovat za dodrženi některé z těchto
podmínek:



- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke sníŽení ceny díla (méněpráce);

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení vIceprací

5 2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného
pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto pÍsemný pokyn
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
Ev'dence změn bude prováděna formou technických iistů změn (dále jen ,,změnových iistů").

5.3 Všechny případné změny díla budou realizovány, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetřeni o skutečném stavu dokončeného díla,
případně jeho Části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele Či jimi písemně
zmocněných osob.

6.2 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel
nejpozději 7 kalendářních dnŮ předem oznámi písemně Objednateli a TDI, Že dílo je připraveno k
převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací
a přejímací řizenI.

6.3 Zhotovitel je povinen u přejknacího řIzení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních
veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištěni likvidace odpadŮ vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platnýmzněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v prŮběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařÍzení; dokumentace skutečného provedení dílave třech vyhotoveních z toho jedno v datové formě ve formátu pdf a dwg v editovatelné verzi

(na CD ROM);
- doklady o individuálním vyzkouŠeni;
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalováni, KVZ, jakož iatesty, certifikáty a prohlášeni o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy a příslušných právních

předpisŮ či norem;

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebnépro zajištěni řádného užIvání DÍLA.

6.4 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího
ustanoven", zavazuje se Zhotov'tel odstran't tyto nejpozději do 30kalendářníchdnŮ od sepsáni
protokolu o předání a převzet' dia, nebude l' v něm stranami dohodnuta lhŮta jiná

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

VII. VYŠŠÍ MOC

7.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazkŮ,
jestliže se tak stalo v dŮsledku vyšŠí moci. Za vyŠŠí moc se pokládají okolnosti, které vznikly po
uzavření této smlouvy o dílo v dŮsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostI
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy.
jedná se především o živelné pohromy, válečné události, embarga Či vládni zásahy.

7.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnŮ od
výskytu vyšší moci.



7.3 Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší
moci pŮsobit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li
dohodnuto později jinak

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

8.2 Platba za provedení díla bude realizována měsIČnI fakturaci na základě objednatelem
odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po
koneČném předání a odstraněni nedodělkŮ a vad stavby.

8.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnŮ ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude
předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu.

IX. SANKCE

9.1 Majetkové sankce

9.1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí
předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 °/0 z ceny
díla za' každý i započatý den prodlení Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být
započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplaceni ceny.

9 1 2. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělkŮ zjištěných při předáni a převzetí díla

9 1 2 1 Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo nedodělkŮ
uvedených v zápise o předáni a převzetí díla do pěti dnŮ ode dne protoko|árnjho
předání a převzetí díla, Či od termínu stanoveného v protokole o předáni a převzetí
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý
nedodělek Či vadu, na jejichž odstraňování nezačal pracovat ve sjednaném
terminu, a za každý den prod!eni.

9.1.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a
převzetí díla v dohodnutém terminu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ
za každý nedodělek Či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

9.1.3. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad

9.1.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ za každou reklamovanou
vadu, u niž je v prodlení, a za každý den prodlení.

9.1.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 KČ za každou havarijnIvadu,
u niž je v prodlení, a za každý den prodlení.

9.1.4. Sankce za neplněni povinnosti v oblasti bezpečnosti přáce

9.1.4.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele
na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveniŠti (zejména
dodržení zákonŮ Č. 309/2006 Sb., 183/2006 Sb., nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb.
a zákona Č. 262/2006 Sb. vždy v platném znění) je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený
případ.

9.1.4,2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena
písemné straně výzva k jejímu zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet



oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplaceni smluvní
pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplaceni ceny.

9.1.4.3. Zaplacením smluvní ?okuty není dotČen nárok Objednatele na náhradu škody,
která mu vznikla v důsledku nesplněni povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce
vztahuje.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnostÍ vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy určuje zejména
tyto osoby:
Lubomír Hacar 604 820 731

10.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:
- Eva Hrachovcová, 603 286 784
- Petr Bořil, Školník 778 849 742
Objednatel prohlašuje, Že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:

a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedeni díla,
b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžaduji finanční plněni nad

rámec uzavřené smlouvy o dílo,
c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtováni provedených

prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

d) převzít od zhotovitele předmět díla.

10.3 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a
zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

10.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením
projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen pÍsemný dodatek ke smlouvě o dílo.

10.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonŮ (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisŮ je zhotovitel osobou povinnou
spolupŮsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

10.6 K plněni povinnosti uvedených v bodě II.2,3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat j
všechny své případné partnery a subdodavatele.

XI. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Povinnosti zhotovitele při dodržováni zásad BOZP

11.1 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 - 6 zákona Č. 309/2006 Sb. - při realizaci
stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovni prostředí
- požadavky na pracoviště a pracovni prostředí na staveništi
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařIzení
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
- bezpečnostní značky, značeni a signály.
- Bližší minjmá|ni požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5.

11 2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních předpisŮ.
K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinnosti daných zákonem č.



309/2006 Sb. a Nařízením vlády Č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých
subdodavatelŮ. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelŮ nosili na stavbě a staveništi
ochrannou přilbu, pracovni oděv, pracovni obuv a ostatní ochranné pracovní pomŮcky,

- aby byl v prostorách stavby dodrŽován zákaz kouření, vyjma míst ke kouřeni určených,
- aby byla dodržována bezpečnostní opatřeni (např. ohrazeni, oplocenI, pažení, osvětleni,opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky,

uložení materiáiů viz přílohy k Nařízení vlády č 591/2006 Sb.,

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedeni ustanovení § 16 zákona Č.
309/2006 Sb.,

XII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12 1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhŮtu v délce 36 měsíců ZáruČní IhŮta
začíná běžet dnem protoko|árního předání a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ

XIII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou
řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

13.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrŽí objednatel a zhotovitel.

13.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pÍsemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

13.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah
sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým občanským zákoníkem České republiky ve znění
pozdějších předpisŮ, jinak právním řádem České republiky.

13.5 Nás[edujĹcÍ uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za
odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 - položkový rozpoČet

13.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přIlohami,
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Litovli dne V Litovli dne

Mgr. Eva Hrachovcová Lubomír Hacar
Ředitelka školy



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, a jež tvoří

nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňuji a upřesňují.

1. Povinnosti zhotovitele
1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době

2. Povinnosti objednatele

2.1, Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Termíny plnění
3.1. Termín zahájeni

předpokládaný termín zahájeni je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel práce na díle nezaháji
ani ve lhŮtě deseti dnŮ od doručení výzvy objednatele ode dne, kdy byla podepsána smlouva dílo,

je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.2. Termín dokončeni, předání a převzetí díla

Termin dokončeni díla je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na

předmětu díla i před sjednaným terminem dokončeni a objednatel je povinen dříve dokončené dílo
bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splněni

součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Obsah ceny

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo.
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona Č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena

nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem
smlouvy nebo v prŮběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé

vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončeni

díla.

4.1.3. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou
zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam

mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinnosti

Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy

a odvoz a uloženi na zhotovitelem zajištěné místo je součásti nabídkové ceny bez



ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena

v poloŽkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.1.4. V případě vÍcepracÍ lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně
nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedeni
pŮvodních prací.

4.1.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem.

4.1.6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně
neoznámi nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto
písemné oznámeni však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny,

zvýšení sjednané ceny je moŽné za podmínek daných těmito obchodními

podmínkami.

4.1.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke
Vsmlouve.

4.2. Platnost ceny

Sjednaná cena je platná až do terminu dokončeni díla sjednaného dle smlouvy.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu zpracováváni

díla.

4.3. Navýšení cenv díla

4.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde ii

během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na

základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako

,,požadované vícepráce"). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným,

čÍslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který

bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění,

požadovaných objednatelem a jejich koneČnou cenu.

4.3.2. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny
stávajÍcÍ stav stavby V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku vÍcenák|adů

zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v
dŮsledku jakéhokoli dŮvodu, krom toho, jež je uveden v předchozím odstavci, tj.

zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným
posouzením podkladŮ, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Zhotovitel, měl

veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na zhotovitele

v rámci vznesení tzv. dodatečných informací před podáním nabídky.

4.4. Doklady určujÍcÍ cenu

4.4.1. Zhotovitel ručí za to, Že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném

souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem.



4.4.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z dŮvodŮ chyb nebo
nedostatkŮ v položkovém rozpoČtu, pokud jsou tyto chyby dŮsledkem nepřesného

nebo neúplného oceněni výkazu výměr.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2, Postup plateb

je uveden ve smlouvě o dílo.

5.3. Lhůty splatnosti

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení do sÍdla

objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladŮ (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z

přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních,

každé s platností originálu. Nedílnou součásti faktury bude soupis provedených prací (položková

skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních stran.

6. pojištění zhotovitele díla
6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho činností objednateli nebo

jiným třetím osobám včetně možných škod zpŮsobených pracovníky zhotovitele. výše

pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši

nabídkové ceny uchazeče bez DPH.

6.2. Dokladem o pojištěni je platná a úČinná pojistná smlouva, u niž zhotovitel řádně a včas uhradil

pojistné. Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den

podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje objednatele

k odstoupení od podpisu smlouvy.
6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech.

7. Provádění díla

7.1. Pokyny objednatele

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na
které musí zhotovitel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou

obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.

7.1,2. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a

upozorněni na možné porušováni smluvních povinnosti zhotovitele.



7.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu pokynŮ daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7.2. Odpovědnost zhotovitele za Škodu a povinnost nahradit škodu

7.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke zpŮsobení Škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajÍcÍch ze zákona,

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude
objednatel z dŮvodŮ |ežicích na straně zhotovitele povinen vrátit poskytnutou dotaci

nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu veškeré Škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7 2 2 Zhotovitel odpovídá i za Škodu zpŮsobenou Činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí

7.2.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a
nejasnosti v požadavcích a nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo
pokynŮ daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže Zhotovitel mohl tyto

chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7 2 4 Zhotovitel odpovídá i za Škodu zpŮsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí

7.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za
ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. zhotovitel je povinen předložit objednateli
k odsouhlasenI pÍsemný seznam všech svých subdodavatelŮ Zhotovitel není

oprávněn pověřit provedením díla ani jeho Části jinou osobu, než uvedl v tomto

seznamu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.2.6. Zhotovitel odpovídá za škodu, zpŮsobenou okolnostmi, které mají pŮvod v povaze
strojů, přístrojŮ nebo jiných věci, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při

provádění díla.

8. Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniŠtě prosté práv třetí osoby, nejpozději v den

předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je

povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předáni staveniště je podstatnou

náležitostI smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předáni a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi Čistotu a pořádek.

8.3. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončeni prací zodpovídá za bezpečné
zajištěni staveniště vůči okolnímu provozu a chodcŮm

8.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele.
8.5. V prŮběhu výstavby náleží objednateli první kopie každého dopsaného listu stavebního

deníku. Po ukončení stavby bude objednateli předán originál stavebního deníku.

9. Předání a převzetí díla



9.1. Dílo bude zhQto.vite|em dokonČeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve smlouvě

o dílo.

9.2. Protokol o předáni a převzetí díla

9.2.1. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady anebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělkŮ

- dohodu o zpŮsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném zpŮsobu
narovnání

9.2,2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí
díla i dŮvody, pro které odmítá dílo převzít.

10. Záruka za jakost díla
10.1 Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a dále odpovídá za vady díla zjištěné
v záruČnAhŮtě

10 2 ZáručnAhŮta

Záruční lhŮta je stanovena ve smlouvě o dílo.

Záruční lhŮta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které zhotovitel odpovídá.

10 3 ZpŮsob uplatněni reklamace

10.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může objednatel odeslat zhotoviteli e-mailem,

poštou Či faxem.

10.3.2, V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, v jakém termínu a jakým zpŮsobem požaduje sjednat nápravu

Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstraněni vady dodáním náhradního plnění

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten zpŮsob, který mu nejlépe vyhovuje

10,3.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnŮ po obdrženi písemné reklamace

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává Či neuznává. SouČasně musí

písemně sdělit, v jakém terminu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to,

že reklamaci objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném

objednatelem.
10.3.4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a

to až do případného rozhodnuti soudu.



10.3.5. NeodstranÍ-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10.3.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., Že

jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční
lhŮta, resp Že vadu zpŮsobil nevhodným užívánÍm díla objednatel apod , je

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady

vzniklé náklady.

10.4 LhůtV pro odstraněni reklamovaných vad

10.4.1. LhŮtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna
nejpozději do 15 dnŮ ode dne uplatněni reklamace objednatelem.

11. Změna smlouvy
11.1 Forma změny smlouvy

11.1.1. jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi

zmocněnými.

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s čÍselným označením podle

pořadového Čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

11.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyp[ývajÍcÍ

na jinou osobu pouze s pÍsemným souhlasem objednatele.

11.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývající

na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

12. Zvláštní ujednání

12.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splněni všech

povinností vyplývajÍcÍch Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich

subdodávky.

12.2 Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit
ustanoveními obecně závazných právních předpisŮ, zejména občanským zákoníkem a

předpisy souvisejĹcÍmi.

12.3 jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně

příslušným k rozhodnuti bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sÍdla

Objednatele.



12.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vŮli, nebyla uzavřena v tísni Či za nápadně

nevýhodných podmínek a na dŮkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisuji.

Za objednatele:
'"/1

V Litovli dne

Za zhotovitele:

V Litovh d,, mjG

l I
Mgr. Eva Hrachovcová

Ředitelka školy
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PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA 1810110094

DODAVATEL:

Lubomír Hacar-Podlahářství
Tyršova 146, 784 01 Červenka

lČ 68925379
DIČ CZ7911085325
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604820731 info@h-podlahy.cz

DATUM VYSTAVENÍ:
11.10.2018

Parkety ve třídě na 1.stupni

ODBĚRATEL:

ZŠ jungmannova

jungmannova
784 01 Litovel

tč 45238782

nič

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM REAL1?ACE
2018

QEJEDNANÉ POLOZKY

OSB deska 18mm,P+O vč.montáže

Podlepeni OS B n Izkoexpanzni pěnou

Lepidlo Uzin MK73

Lepeni parket

Broušeni parket,tme|ení,[akováni 3x, vč.materiálu

parketové vlysy Dub 2tř. 500x70x21mm

Obvodová lišta dubová plochá vC. montáže

Přesun hmot a materiálu

C'EKA KS POČET BEZ DPH DPH t'; D?K VČETNĚ DPH

265,00 68 m2 18 020,00 21 3 784,20 21 804,20

35,00 68 m2 2 380,00 21 499,80 2 879,80

95,00 90 kg 8 550,00 21 l 795,50 10 345,50

180,00 (58 m2 12 240,00 21 2 570,40 14 810,40

410,00 68 m2 27 880,00 21 5 854,80 33 734,80

680,00 71m2 48 280,00 21 10 138,80 58 418,80

81,00 35 mb 2 835,00 21 595,35 3 430,35

1500,00 Iks 1 500,00 21 315,00 í 815,00

121 684,30 KČ CELKFM 147 238,00 Kč

p=Á"Ř=VÍ

Tyršowy': "" 4 01 čee\'énka
Tel.: 8: *>u"á 820 731DIČ: Z79ĹlO"' ' 75" IČ: 68čR5379

Vymvena v pMnika:ekkém sYstému PROFIT, wwwjpscft.cz STRMIA 1/1




