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SMLOUVA O DÍLO 

č. j. KRPU-84719-22/ČJ-2019-0400VZ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále 

jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany 

 
Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky:  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Andrea Zubková Cinkaničová, investiční referent 

oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U 
Telefon: ;  
E-mail: 
 
  
 

; 
 

 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Název: Ing. Miroslav Poláček 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Havlenova 20, 639 00 Brno 
Identifikační číslo: 15197158 
Daňové identifikační číslo: ------ 
Banka: mBank 
Číslo účtu / kód banky:  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ing. Miroslav Poláček 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miroslav Poláček 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 

Orlí 7, 602 00 Brno 
 

E-mail: 
Živnostenský rejstřík: vedený Magistrátem města Brna 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

„KŘP – Úsk – ÚO Chomutov, Riegrova 4510 – kompletní 
rekonstrukce areálu – zpracování projektové dokumentace“ 
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I. Účel závazku 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 
a) vypracování projektové dokumentace pro provedení celkové rekonstrukce areálu Územního 

odboru Chomutov, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Riegrova 
4510, 430 01 Chomutov (dále jen „objekt objednatele“) zhotovitelem a její následné 
předání objednateli, a to v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění 
stavby (DPS), 

b) použití projektové dokumentace v rámci všech souvisejících veřejnoprávních řízení a 
spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu, 

c) použití projektové dokumentace při případných soukromoprávních jednáních a z nich 
vzešlých závazků (především v rámci zadávacích řízení pro provedení rekonstrukce dle 
projektové dokumentace a v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele), 

d) co nejefektivnějšího provedení kompletní rekonstrukce objektu objednatele. 
2. Smluvní strany si jsou vědomy, že projektová dokumentace bude použita jako obligatorní, 

základní a stěžejní podkladový materiál pro: 

a) zadávací řízení pro provedení realizace díla – celková rekonstrukce objektu objednatele, 
b) stavební řízení k dané stavbě, 
c) samotné provedení realizace celkové rekonstrukce objektu objednatele, 
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu celkové rekonstrukce objektu objednatele, na 
průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich 
vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést 
změny, úpravy, či zásahy do zhotovené projektové dokumentace, a to v jakékoliv podobě a 
rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná objednatelem 
pověřená osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu v jakém projektová dokumentace naplní 
či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se 
jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení příslušných právních 
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díla a 
zásahy do něj za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku 
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z 
objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku 
nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy. 

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zajištění 
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především 
k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.  

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost pro 
objednatele projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci objektu objednatele (dále jen 
„dílo“ nebo také „projektová dokumentace“), jak je specifikováno v čl. III. této smlouvy a dále v této 
smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté 
jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto 
projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele. 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit, 
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a 
předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou 
sjednaných.  
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III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace 

1. Součástí plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností potřebných 
pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, provedení: 
a) stavebně technického průzkumu objektu objednatele, 
b) podrobného zaměření objektu objednatele, 
c) zjištění vlhkosti zdiva v objektu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:  
a) dokumentace pro stavební povolení (DSP), provádění stavby (DPS) a územní řízení pro 

provedení celkové rekonstrukce objektu objednatele s ohledem na zhotovitelem provedený 
stavebně technický průzkum, podrobné zaměření projektu a zjištění vlhkosti zdiva, 

b) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejícími 
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c) rozpočtu a kumulativního rozpočtu. 
3. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr, rozpočtu a kumulativního rozpočtu v rozsahu 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude zpracována v souladu: 

a) se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
b) s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
c) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně přílohy 

č. 5 a 6 této vyhlášky. 
4. Projektová dokumentace bude zpracována v 6 listinných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD 

(formát .pdf, .xls a .dwg). Dokumentace bude zpracována v rozsahu souladu s ustanovením 
zákona č. 183/2006 Sb. a. 

5. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace je povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání smlouvy o dílo, stanovisky, vyjádřeními a požadavky dotčených orgánů a 
postupovat v souladu s pokyny objednatele, zejména však v souladu s následujícími závaznými 
právními předpisy a technickými normami: 
a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, 
b) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, 
c) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu, 
d) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek 

k tomuto zákonu. 
e) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
6. Součástí projektové dokumentace dále bude také: 

a) Vyregulování otopné soustavy,  
b) plán BOZP na staveništi dle § 6 a přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a § 15 
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odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 

c) součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, textové části bude plán 
kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, 

7. Projektová dokumentace zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu objednatele. Plánovanými 
stavebními úpravami objektu objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace, 
jsou zejména tyto stavební úpravy: 

a) rekonstrukce montovaných příček, 

i. dělící nezděné příčky na železné konstrukci jsou původní a částečně demontované v 
souvislosti s již zrealizovaným zateplením objektu, přičemž v některých částech z 
důvodu neúplnosti konstrukcí dochází k jejich borcení.  

b) rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, 

i. v objektu se nachází původní slaboproudá elektroinstalace s hliníkovými vodiči a 
rovněž silnoproudá elektroinstalace s hliníkovými vodiči, přičemž nová elektroinstalace 
musí obsahovat silnoproudou i slaboproudou instalaci ze strukturované metalické 

kabeláže, cat.6A/UTP, 

ii. tato rekonstrukce bude obsahovat zejména nové vedení, výměnu svítidel, výměnu 
vypínačů, zásuvek, účastnických zásuvek slaboproudého rozvodu a úpravu jejich 
množství dle aktuálních potřeb objednatele, 

iii. kabelové trasy na chodbách by měly být uloženy v podhledech, nebo v kabelovém 
korytě; kabelové trasy v ostatních prostorách objektu objednatele by měly být uloženy 
v konstrukcích.  

c) rekonstrukce rozvodů elektronického zabezpečovacího systému (EZS) a elektronického 
požárního systému (EPS), 

d) rekonstrukce sociálního zázemí, 
e) modernizace výtahu, 
f) výmalba vnitřních prostor objektu objednatele, 
g) rekonstrukce podlah s částečnými nebo lokálními opravami jejich konstrukcí včetně výměny 

podlahových krytin, 

h) rekonstrukce jednopodlažní součásti objektu objednatele s autodílnou a myčkou aut a se 
zázemím pro obsluhu, spočívající v: 

i. rekonstrukci střechy a fasády, 

ii. výměně pěti velkých a čtyř malých plechových garážových vrat, 

iii. opravě vnitřních povrchů (obkladů a dlažby) v mycím boxu, 

iv. rekonstrukci sociálního zázemí pro obsluhu tohoto objektu včetně rozvodů vody a 
kanalizace, 

v. rekonstrukci elektroinstalace, 

vi. vyřešení vnitřních dispozic pro účelné využití zvedacího zařízení v autodílně, 

vii. rekonstrukce podlah ve skladu nebezpečných opadů, apod. 
8. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS. V případě porušení 

této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset 
procent z ceny díla. 

9. Materiály a výrobky navržené pro provedení stavby na základě projektové dokumentace budou 
standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu. Zhotovitel ručí za to, že 
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navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek 
k tomuto zákonu. 

10. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v 
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití 
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

 
IV. Doba, způsob a místo plnění 

1. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení 
správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice. 

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci předat 
osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění nejpozději 
do 145 kalendářních dní, a to v 6 listinných vyhotoveních a 1 vyhotovení na CD (formát .pdf, 
.xls a .dwg). V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace 
objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin 
procenta z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího zhotovování 
průběžně konzultovat s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele, a to 
alespoň 1 krát za 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou, že konzultace není v daném 
termínu potřeba. Za tímto účelem budou svolávány schůzky zhotovitele s objednatelem, tj. 
osobou oprávněnou ve věcech technických, plk. Mgr. Radkem Houškou, vedoucím Územního 
odboru Chomutov, Ing. Stanislavou Černou, vedoucí Ekonomického oddělení Chomutov a   
případně i zástupci odborných pracovišť objednatele – technik PO a BOZP, vodohospodář, 
energetik, zástupce koncového uživatele apod.), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, o 
čemž bude učiněn písemný záznam. Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli 
vždy předložit aktuální verzi rozpracované projektové dokumentace, umožnit mu se 
s projektovou dokumentací obeznámit. 

4. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 3 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a 
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování 
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na 
místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli 
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz 
objednatelem vznešen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace písemné požadavky 
objednatele vzešlé z konzultací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, jež budou schváleny 
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických, plk. Mgr. Radkem Houškou, 
vedoucím Územního odboru Chomutov a Ing. Stanislavou Černou, vedoucí 
Ekonomického oddělení Chomutov. V případě nevhodných požadavků objednatele na 
zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednatele na jejich nevhodnost 
upozornit a takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. V případě, že bude 
objednatel na zapracování nevhodného požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho zapracování 
do projektové dokumentace písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným požadavkem 
objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn, zhotovitel 
neodpovídá. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před termínem plnění předložit 
objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci včetně všech textových a 
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výkresových částí ke konečnému připomínkování, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

7. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla. 

8. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou 
(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

9. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému 
užívání ke sjednanému účelu, objednatel je převzetí takovéhoto díla odmítnout, případně 
takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis 
bude zaznamenán v předávacím protokolu. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s 
vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho užívání ke sjednanému účelu, povinen vady opravit 
po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode 
dne původního předání díla; tento termín nemá vliv na termín stanovený pro předání díla dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad a 
nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta 
z ceny díla za každý byť i započatý den prodlení. 
Platí, že vadami a nedodělky díla, které nebrání jeho řádnému užívání ke sjednanému účelu, 
jsou pouze takové vady a nedodělky díla, jež nebrání naplnění účelu této smlouvy, tedy zejména 
bezproblémovému průběhu stavebního řízení, realizace stavby a možnosti použít dílo jako 
relevantní a úplný podklad pro zadávací řízení na realizaci rekonstrukce objektu objednatele. 

10. Objednatel nabývá vlastnického práva k  projektové dokumentaci okamžikem jejího převzetí dle 
předávacího protokolu od zhotovitele. 

11. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré požadavky a podmínky 
dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě a způsobu jejího provedení existujících 
ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 18 měsíců ode dne předání dokončeného 
díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany 
objednatele. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených 
orgánů či poskytovatele dotace dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla za každý byť i započatý den prodlení. 

12. Práce se považují za zahájené dnem uzavření smlouvy. Termíny plnění je po domluvě obou 
smluvních stran možné zkrátit, nesmí však dojít ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

13. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele tak, 
aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví dílo 
toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných požadavků do 
podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem na provádění stavby 
a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele. 

14. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou míru 
součinnosti v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele rekonstrukce objektu objednatele a 
dále v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele. Předmětná součinnost 
spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu objednatele za účelem objasnění 
sporných částí dokumentace pro provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o 
způsobu či rozsahu provádění prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem 
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve 
stejném termínu v písemné podobě, postačí takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto 
odstavce smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí. Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro 
objednatele provádět bez nároku na další odměnu, přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli 
v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této 
smlouvy. 
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V. Cena díla a platební podmínky  

1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto: 

    Cena celkem   2 875 000 Kč 

Cena díla je ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše 
přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 
předmětu díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle čl. IV. odst. 11 této smlouvy či 
dodatečných vysvětlení dle čl. IV. odst. 14 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, 
rizika, dodávky, materiál a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně 
veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. 

2. Zhotovitel není plátce DPH, DPH proto nebude objednateli účtováno, a to ani pro případ, 
že se zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy plátcem DPH stane. 

3. Teprve po předání díla prostého jakýchkoliv vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad. 

4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na 
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. 
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona 
č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Celková faktura musí obsahovat: 
- označení faktury a její číslo, 
- firmu (obch. jméno), IČ, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci, 
- sídlo objednatele a zhotovitele, 
- bankovní spojení zhotovitele, 
- předmět plnění, 
- fakturovanou částku, 
- údaj o splatnosti faktury, 
- číslo jednací této smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má 
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní 
strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 15. prosince 2019 do 28. února 
2020 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla 
prostého vad a nedodělků dle předávacího protokolu a neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit 
objednateli na adresu uvedenou v čl. VI. odst. 14 této smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne vystavení faktury. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele 
s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele 
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, 
že promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu 
ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne předání díla prostého 
vad a nedodělků dle předávacího protokolu. 

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
10. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není 

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
Okamžikem předání díla po odstranění vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. 

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. 
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Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 8 tohoto 
článku smlouvy. 

12. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu 
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

13. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého 
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.  

14. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení svých peněžitých 
závazků z této smlouvy pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb. počítaný z dlužné částky. 

 
VI. Smluvní pokuty a započtení 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy 
nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

2. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané. 
3. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost 

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle některého 
z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvaceti pěti 
setin procenta z ceny díla, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně 
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především 
pohledávky smluvních pokut 

5. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst 
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě 
s objednatelem. 

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně 
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu 
vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. 

7. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost 
zhotovitele dílo řádně dokončit. 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 

VII. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva změněna 
pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, 
a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření 
pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle 
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn 
závazků plynoucích z této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 14 kalendářních dnů, 
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b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14 
kalendářních dnů, 

c) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 11 této smlouvy o více jak 14 
kalendářních dnů, 

d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více jak 14 kalendářních dnů, 
e) porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. VIII. této smlouvy ze strany zhotovitele, 
f) nezapracování připomínek objednatele do díla, 
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou 

h) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 
4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména 

dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 
občanského zákoníku – např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z 
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele či 
z důvodu dle odst. 1 písm. d) tohoto článku smlouvy apod.) je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli částku ve výši patnáct procent z celkové ceny díla, a to jako paušalizovanou náhradu 
újmy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku 
této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti 
mlčenlivosti.  

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je 
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně 
ohroženy. 

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy na třetí 
osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. 
 

VIII. Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se 

budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 
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3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti procent z ceny díla za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

 
IX. Záruka 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou kvalitu podrží 
minimálně po dobu následujících 36 měsíců. 

2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy dojde ke 
změně právního řádu České republiky či technických norem používaných v České republice, 
v jejichž důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit 
záruční vadu), je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej 
k odstranění této záruční vady, a to v písemné podobě. 
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či 
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou 
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od předání díla dle čl. IV. odst. 
8 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu s  právním 
řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději však 
do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění na záruční vadu zhotoviteli, 
pokud nebude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady (o takovéto 
skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání 
díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní 
dny předem. 

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému 
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat 
za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3 tohoto článku smlouvy do 
odstranění záručních vad díla). 

 
X. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými právními a 
technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je 
povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas. V opačném případě se jedná o 
vadné plnění. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá 
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
5. Vadou plnění jsou dále zejména: 

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu, 
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b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle čl. IV. odst. 8 této 
smlouvy, 

c) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla dle 
čl. IV. odst. 8 této smlouvy, 

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů veřejné moci, 
e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu 

dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, 
f) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke 

stavbě a způsobu jejího provedení vzešlých do 18 měsíců ode dne předání dokončeného 
díla, 

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 13 této smlouvy, 
h) nesoulad díla s požadavky objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými 
normami používanými v České republice ke dni předání díla dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy. 
Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za 
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za správnost, 
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla s požadavky objednatele. 

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, 
či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla, a to jako paušalizovanou 
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost 
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.  

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních 
dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních 
důvodů v písemné podobě nedohodly jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad 
a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.  

10. V případě nesplnění termínu sjednaného v čl. IX. odst. 3 této smlouvy pro odstranění záručních 
vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro 
odstranění skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří 
desetin procenta z ceny díla za každý byť i započatý den prodlení. 

11. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady 
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

 
XI. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 
a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za náhradu škody, či nemajetkové 

újmy vzniklé objednateli v důsledku vady díla,  
b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení 

řádného průběhu stavby (např. prodlení zhotovitele stavby s dokončením stavby či její části) 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla, 

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání projektové 
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním 
stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto 



 12 

autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém 
případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku, 

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu 
provedení zateplení objektu objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované 
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby, 

a s tímto vyslovuje plný souhlas. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ČKAIT v oboru potřebném pro plnění této 

smlouvy, případně, že disponuje pracovníky, kteří jsou autorizovanou osobou ČKAIT v oboru 
potřebném pro plnění této smlouvy. 

 
XII. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné 
změny údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není 
vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto, 
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Jestliže se toto 
prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši deseti procent z ceny díla. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí prodávající 
kupujícímu také v případě porušení povinnosti plynoucí z  odst. 2 tohoto článku smlouvy či čl. 
VII. odst. 7 této smlouvy. 

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných 
jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktních osob, 
popř. jimi pověřených pracovníků. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla objednateli 
byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto 
následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016. 

8. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 28. května 2019, která 
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu 
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským 
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná 
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své 
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako 
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 
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IX. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
v platném znění. 

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
přednostně řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. Přílohy k této 
smlouvě jsou její nedílnou součástí. 

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy. 
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