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číslo smlouvy objednatele:  572/OKS/19 
 
                                                           číslo smlouvy zhotovitele: 232 1 054 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na opravu stavby 

uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel:              statutární město Havířov 
    se sídlem    Svornosti 86/2 
    736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:                
- ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek primátora pro investice  

a chytré město 
     - ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru komunálních služeb 
     - ve věcech stavby:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru komunálních služeb 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru komunálních služeb 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky:  7zhb6tn     
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Identifikační číslo:  00297488 
DIČ:   CZ00297488  

 
2.  Zhotovitel:   ALPINE Bau CZ a.s., 
     se sídlem:   Jirásková 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí           
  

není zapsán v obchodním rejstříku/zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609. 
 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokuristé 
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr                 
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

            xxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího 
 
ID datové schránky: 8hyb72q       
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.                     
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
Identifikační číslo:  02604795       
DIČ:   CZ02604795        

     
dále také obecně „smluvní strany“ 
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Článek II 

Základní ustanovení 

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této 

smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města 

Havířova dne 27. 5. 2019 číslo usnesení 786/15RM/2019. 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 

zn. VZ/204/OKS/19 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek v Havířově“.  

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.   

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení  

smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany  

ve věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy  

o zřízení daného účtu.  

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit objednateli pojistnou 

smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 

kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě, a to s pojistným plněním min. 2.000.000,- Kč 

(dále jen „pojistná smlouva nebo certifikát“). Pokud se na straně zhotovitele jedná  

o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. 

tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění sjednáno všichni zhotovitelé 

podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je 

pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících společnou nabídku. Zhotovitel se 

zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě  

nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek  

či novou pojistnou smlouvu nebo certifikát. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, 

resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy,  

což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.  

 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou 

dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, 

licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění díla, 

4.2. že se řádně seznámil s rozsahem předmětu plnění a s místem realizace díla, 

4.3. že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy. 
                                          

 



  

3 

5. Objednatel výslovně prohlašuje: 

5.1. že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani 

z přidané hodnoty, 

5.2. že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona  

č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

5.3. že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb.  

 

6. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění 

této smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy 

společně a nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

Článek III 

                  Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí 

plošné opravy asfaltových povrchu vozovek v Havířově v rozsahu stanoveném  

v této smlouvě (dále též „stavba“ nebo „dílo“).  

 

2. Práce na objednatelem požadovaném úseku vozovky budou obsahovat odfrézování 

poškozené vrchní obrusné vrstvy včetně zápichů k napojeným sjezdům, odbočkám a jiným 

účelovým komunikacím do hloubky cca 50 mm, čištění podkladu, lokální vysprávky 

poškozeného podloží, spojovací nástřik a strojovou pokládku nové obrusné vrstvy 

asfaltobetonu včetně zalití spár asfaltovou zálivkou. Dále bude v daném úseku provedena 

výšková úprava armatur inženýrských sítí (dále jen „vpust“). 
 

3. Objednatel předpokládá plošné opravy asfaltových povrchu vozovek těchto komunikací  

v Havířově: Točitá, Podolkovická, Na Bělidle, Nová, Dr. Jánského, Rodinná, U Školky, 

Jílemnického, Slepá, Purkyňova, Klimšova v celkovém rozsahu cca 13 300 m
2
  

a v celkovém počtu cca 70 ks vpustí). Objednatel upozorňuje, že: 

- předpokládaný celkový rozsah a celkový počet je pouze orientační, přičemž skutečný 

rozsah a počty budou odpovídat skutečně provedeným pracím na základě dílčích 

požadavků objednatele (písemná výzva zhotoviteli) 

- každá vozovka, u níž bude objednatel na základě dílčího požadavku požadovat 

provedení plošné opravy, však bude v rozsahu minimálně 250 m
2
. 

 

4. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů  

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné 

dopravní značení, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
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5. Zhotovitel zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které se stavbou 

souvisí, zejména: 

5.1. před zahájením realizace: 

5.1.1. označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném 

místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji: 

- o názvu a číslu stavby,  

- o názvu provádějící organizace (zhotovitele),  

- o názvu investora (objednatele), 

- o termínu dokončení stavby;  

Informační tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje 

na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby,      

5.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území 

stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí  

a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení 

přístupu k nim po celou dobu výstavby, 

5.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

5.1.4. podání žádosti a zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu  

na pozemních komunikacích“ stavebním a silničně správním úřadem 

Magistrátu města Havířova pro realizaci stavby,                

5.1.5. zajištění dodávky a montáže dopravního značení k dopravním omezením dle  

„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen 

„přechodné dopravní značení“). 

 

5.2. v průběhu realizace: 

5.2.1. zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a elektro     

s podružnými měřidly,  

5.2.2. zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení  

po celou dobu výstavby, 

5.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem 

přilehlých k místu staveniště, 

5.2.4. zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální 

odpad; v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu 

s Technickými službami Havířov a.s., s xxxxxxxxxx – tel.: xxxxxxxxxxx, 

5.2.5. provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 6:00 hodin a nepřekročení hladiny 

hluku přes 50 dB, v neděli a ve státem uznané dny pracovního klidu mimo 

dobu od 12.00 do 8.00 hod. dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, k regulaci 

hlučných činností, 

5.2.6. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného 

dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže  

a odvozu přechodného dopravního značení, 

5.2.7. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz 

stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu 

výstavby, 

5.2.8. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 

včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona 

č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

5.2.9. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, 
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5.2.10. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 

5.2.11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, apod.). 

 

5.3. při předání dokončené každé jednotlivé vozovky předat objednateli:   

5.3.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení 

o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,  

ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele  

o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, 

5.3.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů, kontrolních měření  

a revizí podle příslušných právně závazných i doporučených českých  

a evropských technických norem (ČSN, ČSN EN), právních nebo technických 

předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla, 

5.3.3. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně 

doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné 

k této činnosti. 

 

5.4. při předání poslední dokončené vozovky předat objednateli originál stavebního 

deníku, který bude obsahovat záznamy o všech vozovkách provedených dle této 

smlouvy. 

 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu  

za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

Článek IV 

Vlastnictví k dílu 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších 

věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 

věcech, bez ohledu na zavinění. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 

díla objednateli nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

 

Článek V 

Místo plnění a předání díla  

 

1. Místo plnění a předání díla bude vždy jedna z vozovek uvedených v článku III odst. 1 této 

smlouvy. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění,  

které znemožňují dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně 

nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech stavby. Zhotovitel 
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je povinen v tomto oznámení navrhnout i změnu díla. 

 

Článek VI 

Termín plnění 

1. Zhotovitel bude objednatele písemně vyzývat k předání staveniště k provedení plošných 

oprav vozovek uvedených v článku III odst. 1. této smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli 

staveniště do 3 dnů po doručení písemné výzvy zhotovitele, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo pouze v období od 1. června 2019 do 31. října 2019.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo nejpozději  

do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

 

4. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle tak, aby se nedostal  

do prodlení s termíny sjednanými v této smlouvě. 

 

5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých 

nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší  

na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení, akceptované zástupcem 

objednatele, zhotovitel zapíše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací, 

akceptovatelnou zástupcem objednatele, se posouvá termín ukončení díla uvedený 

v odst. 1 tohoto článku.  

 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se 

prodlužují termíny tím dotčené. 

 

7. Bude-li přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce v plné výši.   

 

8. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně  

objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany  

provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

 

Článek VII 

Cena díla 

  

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele zn. VZ/204/OKS/19 - „Plošné opravy asfaltových povrchů vozovek  

v Havířově“ a činí: 

 

Cena za opravu 1m
2
 asfaltového povrchu vozovky bez DPH:   276,70 Kč 

DPH ....%:            58,11 Kč 

Cena včetně DPH:        334,81 Kč 

 

 

Cena za výškovou úpravu 1 ks armatury inženýrských sítí (vpusť) bez DPH: 1 350,70 Kč 

DPH ....%:             283,50 Kč 

Cena včetně DPH:        1 633,50 Kč 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení 

záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

 

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nutné pro řádné a úplné 

zhotovení díla dle požadavků uvedených v této smlouvě, a to vč. souvisejících nákladů  

a poplatků. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby ukončení díla.  

 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je v této smlouvě v době jejího 

uzavření stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

 

5. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným 

plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel, který byl v době podání nabídky 

neplátcem DPH, stane plátcem DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně DPH 

a změněna bude cena bez DPH, sazba a DPH v Kč podle zákonných sazeb daně z přidané 

hodnoty platných v době zdanitelného plnění.    

 

Článek VIII 

Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy 

ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy 

přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Zhotovitel je povinen vystavit za každou jednotlivou vozovku samostatný daňový doklad 

(fakturu). Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí dokončené dané vozovky 

objednatelem.  Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat pouze skutečně provedené m
2
 a vpusti 

dané vozovky, které byly odsouhlaseny objednatelem v soupisu provedených prací. 
 

3.  Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury 

objednateli. 

 

4. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právní 

předpisy, obsahovala i tyto údaje:        

5.1. označení plátce:  

        Havířov, statutární město 

odbor komunálních služeb 

Svornosti 86/2 

            736 01 Havířov-Město 

5.2. rozsah a předmět plnění 

5.3. číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy) 

5.4. bankovní spojení dle článku I této smlouvy 

5.5. označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis.  

5.6. přílohu - soupis provedených prací mj. s uvedením skutečně provedených m
2
 a vpustí 

dané vozovky, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem. 
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6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost stanovenou touto smlouvou nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti 

druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní 

straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

(zhotovitelem opravené) faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného odst. 8. tohoto článku smlouvy. Změnu 

účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2. 

této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

8.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců 

DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu,  

a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 

upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

8.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH 

uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 

nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

8.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 8.2. přímo příslušnému správci 

daně (finančnímu úřadu).  

 

9. Po provedení úhrady DPH podle bodu 8.3. je úhrada zdanitelného plnění  bez DPH  

(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této 

smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 

penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, 

že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.  

 

Článek IX 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu s touto smlouvou, právními 

předpisy, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, vždy ve vysoké kvalitě odpovídající 

charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované 

příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými 

normami vztahujícími se k předmětu díla a platnými v době provádění díla a respektovat 

stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy 

se pro dílo považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení 

normy výhodnější pro objednatele. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené 

potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost a ochranu životního prostředí.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů  

a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách  

a při předání a převzetí díla. 
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4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje 

své povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku 

včetně svých požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění.  

 

Článek X 

Staveniště 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že předání staveniště bude pro každou vozovku samostatně 

provedeno protokolárně písemnou formou. Pokud se zhotovitel k předání staveniště  

ve sjednaném termínu nedostaví, je staveniště objednatelem řádně předáno a začíná běžet 

doba plnění dle článku VI odst. 3. této smlouvy. 

 

2. Obvod (hranice) staveniště bude vymezen v situačních výkresech, které objednatel předá 

zhotoviteli při předání staveniště dle odst. 1. tohoto článku. Zhotovitel odpovídá za 

dodržení hranic staveniště a umístění stavby na pozemcích vymezených a určených 

objednatelem. Vznikne-li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště 

objednateli škoda či vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15 dnů 

od obdržení jejich vyúčtování. 

 

3. O předání a převzetí staveniště zástupce objednatele sepíše zápis, který podepíší oprávněné 

osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště 

zástupce objednatele uvede minimálně tyto údaje: 

3.1. identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli,  

3.1. termín prvního kontrolního dne.  

Tento zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí 

stavebního deníku.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání dokončeného díla 

dané vozovky. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.  

 

5. Zhotovitel zodpovídá za: 

5.1. bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

5.2. dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště, 

5.3. bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí 

vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci díla je 

zhotovitel, a to až do doby převzetí díla objednatelem. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 

ekologickými a o likvidaci odpadů. 

 

Článek XI 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,  

že pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
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2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 

v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který předložil 

v nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy nebo 

který byl upraven v souladu odst. 5. tohoto článku smlouvy. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých poddodavatelů, 

a to vč. věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti. 

 

4. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 

písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 

je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 

prostřednictví prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 

v souladu s odst. 5. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu 

poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze 

za kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu 

poddodavatelů, včetně uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň  

ve stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. 

e) této smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží 

veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 

smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. 

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému 

seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 

žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem  

pro prodloužení termínů plnění. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude odborné vedení provádění 

stavby vykonávat stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího uvedený v článku I odst. 

2. této smlouvy, jejichž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného 

v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy.  Změnu těchto osob po podpisu této smlouvy je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nové osoby musí splňovat 

požadavky objednatele, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou 

veřejnou zakázku tzn., že zhotovitel je povinen k oznámení změny v osobě doložit 

veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci zadávacího řízení pro uvedenou 

osobu. 
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7. Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování 

osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby,  

které k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační 

oprávnění pro provádění díla. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní 

způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

8. Objednatel má právo provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu provádění díla  

a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo  

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,  

aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak 

zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního 

uvážení odstranění vady provést sám, pověřit jejím odstraněním jiný subjekt,  

nebo odstoupit od smlouvy. 

 

9. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny,  

a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem 

(dále jen „pravidelné kontrolní dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne 

jinak, budou kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně.  

První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž 

další termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním 

pravidelném kontrolním dni. 

Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní zástupci 

objednatele a zhotovitele ve věcech stavby uvedení v článku I této smlouvy (dále jen 

„účastníci kontrolních dnů“). 

Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeby konat  mimořádný kontrolní den, 

kdy smluvní strana, která má potřebu mimořádný kontrolní den svolat, je povinna 

oznámit termín konání mimořádného kontrolního dne písemně všem účastníkům 

kontrolních dnů, a to nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

Pravidelné a mimořádné kontrolní dny povede objednatel. 

Obsahem pravidelného a mimořádného kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele 

o postupu prací, kontrola časového plnění provádění díla, odsouhlasení užitých materiálů, 

připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

Zápis z pravidelného a mimořádného kontrolního dne zástupce objednatele provede buď 

přímo zápisem do stavebního deníku anebo vyhotoví samostatný dokument. Zápis 

z pravidelného a mimořádného kontrolního dne podepíší účastníci kontrolního dne  

a stane se nedílnou součástí stavebního deníku. 

 

10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření  

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se 

na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat  

v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele.  

Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel 

vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění 

sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní 

náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém 

postupu.  Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této 

smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým 

odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen. 
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12. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 

prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady týkající se díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy.  

 

Článek XII 

Stavební deník 

  

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště první vozovky stavební deník společný pro 

všechny vozovky. Nedílnou součástí stavebního deníku budou všechny zápisy o předání  

a převzetí staveniště daných vozovek. 

 

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy, zejména důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení 

prací orgány státní správy a objednatelem. 

 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek je zhotovitel povinen zajistit písemný souhlas k přerušení prací na díle zástupce 

objednatele. 

 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě, musí obsahovat: 

4.1. základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

4.2. identifikační údaje stavby, 

4.3. přehled smluv, včetně jejich dodatků, 

4.4. seznam poddodavatelů, 

4.5. seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

4.6. seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

4.7. denní záznamy,  

4.8. zápisy o předání a převzetí staveniště. 

 

5. Denní záznamy zhotovitel zapíše do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 

s listy pevnými. Všechny průpisy musí být čitelné. 

 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zástupce zhotovitele ve věcech stavby v den, 

kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.  

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 

7. Do stavebního deníku jsou oprávněny provádět záznamy i pověřené osoby objednatele 

odpovědné za realizaci stavby a zástupce státního stavebního dohledu. 

 

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem ve stavebním deníku, připojí k jejich záznamu  

do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí. 
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9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku na nejbližším kontrolním dni. Pokud tak neučiní, má se  

za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí. 

 

10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, 

originál stavebního deníku předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončené 

poslední vozovky.  

 

11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

 

Článek XIII 

Předání dokončeného díla  

 

1. Objednatel převezme po dokončení samostatně každou jednotlivou vozovku. 

 

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po doručení písemné 

výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla a ukončeno bude nejpozději do 2 dnů ode 

dne zahájení přejímacího řízení. 

 

3. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis o předání a převzetí díla sepíše zhotovitel  

a bude obsahovat:  

 

3.1. označení díla, 

3.2. označení objednatele a zhotovitele díla, 

3.3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

3.4. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

3.5. soupis drobných vad a termín jejich odstranění, 

3.6. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

3.7. datum a místo sepsání zápisu, 

3.8. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

3.9. seznam předané dokumentace, 

3.10. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

3.11. termín vyklizení staveniště, 

3.12. datum ukončení záruky na dílo. 

 

4. Při podpisu zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli 

doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených 

zkouškách a atestech, a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 

 

5. Nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen informovat 

objednatele o podmínkách údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost 

záruk poskytnutých podle této smlouvy a po dobu záruční doby. 

 

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv,  

co budou považovat za nutné. 

 

7. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem.  Tato dohoda o užívání části nepředaného díla musí být písemná. 
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Článek XIV 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude  

odpovídat: 

1.1. platným normám vztahujícím se k danému předmětu plnění,  

1.2. standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků platných v ČR 

v době realizace díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době.  

Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.  

 

3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, neobsahuje-

li tato smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran. 

 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 36 měsíců.   

 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí každé jednotlivé dokončené vozovky 

objednatelem. Na předané části díla dle článku XIII odst. 7. této smlouvy začíná záruční 

doba plynout dnem podepsání písemné dohody o užívání části nepředaného díla. 

 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel  

písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 

vady opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 

občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 

 

 

7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 

havárie je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 1 kalendářního 

dne, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

 

10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím,  

že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné 

délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma 

smluvními stranami. 

 

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě,  

že zhotovitel sám vady neodstraní v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy  

nebo v jiném dohodnutém termínu.  
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Článek XV 

Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.  

 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.  

 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, 

nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny 

zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít  

při provádění díla.  

 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede 

zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných 

nákladů. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené 

chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou. 

 

Článek XVI 

Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bude objednatel účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

 

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště bude objednatel účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele uvedené v článku 

II odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady bude objednatel účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

5. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto zjištěný 

případ. 
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6. V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 6. článku XI této smlouvy bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto zjištěný 

případ. 
 

7. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem 

do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost 

sjednanou touto smlouvou (vyjma povinností uvedených v odst. 1., 3. až 6. tohoto článku 

smlouvy), a zhotovitel v termínu stanoveném objednatelem nesjedná nápravu, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výše 10.000,- Kč za každé takto zjištěné 

porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

 

8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením  

od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem.  

 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

 

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění  

a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

12. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 

pokutu.  

 

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

Článek XVII 

Vyšší moc 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo,  

které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné 

pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 

události.  

 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným 

dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 

a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 

ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 

moci. 

 

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti 

vyšší moci dočasně přerušují. 
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4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 

strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  

a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 

strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé 

smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, 

kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 

Článek XVIII 

Autorské právo 

 

1. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, 

výlučnou, převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění 

třetím osobám díla nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám 

souvisejícím se stavbou nebo k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, 

které jsou nebo mohou být chráněna autorským právem podle práva duševního 

vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici stavby nebo její části 

nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je zhotovitelem uděleno 

objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, která se stane 

oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale není 

povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením 

občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv 

stavbu postavenou na základě této smlouvy. 

 

3. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům 

vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je 

objednatel oprávněn využít pro účely provedení díla na základě smluvních vztahů 

s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele 

nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 

případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy.  

 

4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

 

Článek XIX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 

občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně 

písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv.  
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4. Ustanovení odst. 3. tohoto článku smlouvy neplatí pro identifikační údaje obsažené 

v článku I této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem 

upraveným v článku II odst. 2. a článku XI odst. 6. této smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh 

dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 

stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 

navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ,  

kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu 

dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku 

podepsala. 

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají,  

že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy  

i v případě, že již bylo plněno.  

 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy: 

8.1. zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 

5 dnů,  

8.2. zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím,  

že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí 

prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedeném v článku II odst. 1. 

písm. e) této smlouvy, 

8.3. zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 3. této 

smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy, 

8.4. zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 

Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

 

10. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, 

včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.  

 

11. V případě odstoupení od smlouvy zůstávají nadále v platnosti ujednání týkající se volby 

práva, dohody o způsobu řešení sporů a nároky na zaplacení těch smluvních sankcí,  

na jejichž zaplacení vznikl nárok přede dnem zániku smlouvy. 

 

12. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu,  

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

13. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky z této smlouvy na třetí osobu. 
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14. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

15. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

 

16. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace  

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

17. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.      

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost  

ostatních ustanovení. 

 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za 

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 
 

19. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

 budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 

zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro  

uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

20. Veškeré písemnosti podle této smlouvy se doručují smluvní straně na adresu uvedenou 

v záhlaví této smlouvy, a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence 

doporučeně s dodejkou. Jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří 

doručit písemnost smluvní straně, považuje se pro účely této smlouvy poslední den úložní 

doby za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl. 

 

21. Smluvní strany se dohodly, že všechny písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce 

a jednacím jazykem bude čeština nebo slovenština.  

 

20. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním 

řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských  

oprávnění. 

 

22. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci  

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

23. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,  

a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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24. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

Havířov: 17. 6. 2019     

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….     ………………………………  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

náměstek primátora pro investice a chytré město  prokuristé společnosti 


