MO evid. €. sml.: 6440-0320-2019-045

SMLOUVA O DiLO
¢, 6440-0320-2019-045

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceskd republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Cesk4 narodni banka, Na Piikopé 28, Praha |

Cislo Gétu: 404881/0710

Za kterou jedna: B cdowci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovit¢ infrastruktury  Agentury  hospodafeni § nemovitym  majetkem,

opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich piedpisu.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:
- ve vécech BOZP na stavenisti;
Fax;
E-mail: _
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: PS 0320 Plzen, Stefanikovo nam. €. . P.O.BOX 150, 304 50 Plzeit
dale takeé jen ..objednatel” na strané jedné

2. Pavel Zakovec
zapsan v Zivnostenském  rejstiiku u  Méstsk¢ho ufadu v Lipniku nad Becvou pod €.
MU/00330/2018/0SCaZU-ZR1 ze dne 04 01 2018

Misto podnikani:
Bytem:

ICO: 70627177
DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Tel.. mobil;

Fax:

E-mail:

Datova schranka; ...
Adresa o dorcovsr
]

dale také jen ,zhotovitel™ na strané druh¢

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (dale jen ,,0Z%), uzaviraji na plnéni vefené zakazky malcho rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich predpisu, tuto smlouvu
o dilo (dale take jen .,smlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je provedeni opravy dozilé podlahy haly JESENIK & 128 s cilem zajisténi
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fadn¢ho stavebné technického stavu budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0320 -
Ling - Oprava podlahy haly JESENIK &. 128, kterym se rozumi souhmn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologicke likvidace vzniklych odpadi v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnu po pievzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni , PS
0320 - Ling - Oprava podlahy haly JESENIK ¢&. 128%, s.&. N006/19/V00011751, v pfiloze &. 1
- Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci viechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatku a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpeit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které¢ mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jin¢ jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v predané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které¢ by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadn¢ zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonc¢eni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZzadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pred jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na sv€ naklady a nebezpeci dilo popsané vtomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vCas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadn¢ provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢1. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatelné prace, kter¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prubéhu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenoveé nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace’), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci muze byt ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.
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3.2
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
ato ve vysi:

498.323,50 K¢ bez DPH
(Slovy: Ctyf'istadevadesétosmtisictf‘istadvacettf‘i 50/100 korun feskych).

K celkové cen€ dila bez DPH bude uctovana dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelné¢ho plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 104.647,94 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

602.971,44 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prub¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutené provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila maze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouv¢.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiall, prvki a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Pripadné viceprace budou ocetiovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe sm&mych cen stavebnd montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace ocenovany podle katalogii popista a smérmych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace tdchto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladii praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a pfevzeti stavenisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdEji do 5 pracovnich dnu
od uéinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném predstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin predani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technicke
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni plnéni: do 5 pracovnich dnt od piedani a prevzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 70
kalendainich dni od uc¢innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
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viceprace, nebo v piipad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: od 06:00 — do 20:00 hod.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0320 Plzen

- vojensky objekt: CE: 03-24-01 — Lin¢ - kasarna

- stavebni objekt: 1.&. 073 - Hala JESENIK & 128, vk.a. Cerveny Ujezd u Zbuchu, obec
Zblch, p.¢. 1258/10 zapsano na LV ¢. 675 vedeném u Katastralniho ufadu pro Plzenisky kraj,
Katastralni pracovisté Plzen-sever.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zastupcee k:

a) predani staveniSte;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéné¢ho dila ve smyslu § 2593

a§2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

¢) prevzeti dokoncéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen ,, BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupu;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnu za ti¢asti zhotovitele nebo osoby jim povéfené;

¢) provadi zapisy o zisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveni§ti, na n€z upozomila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnu pied zahdjenim praci na staveni§ti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jSich predpisii a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistn¢ piislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatreni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli ud¢lena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpusobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP 1 za své poddodavatele.
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Pii predani stavenis$té bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
varealu objednatele, shranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolamim pievzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravcl inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrZeni.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na prevzatém stavenisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii predani stavenist¢) Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zustat trvale prujezdné (popf. prichodng), v pfipad€ jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do puvodniho stavu pred poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a wvyklidi prostor zafizeni staveni$t¢ nejpozdéji do dne predani a pfevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim stavenisté zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisu v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozami
ochrany, ochrany Zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etng pristupovych komunikaci do téchto prostor.

P1i provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod¢lka zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimoradnych udalostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi i1 jako podklad pro vypracovani dodatku
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt olislovany a
potfebné mnozZstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam, kter¢ svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pii predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele piipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéEji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v priméfené lhuté dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s oduvodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhaty preruseni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci
technicke je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se¢ znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pieruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s prerusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipad¢ nepredvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady
v projektové dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo prikazu atd.),
které brani zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skutenost bezprostiedné (t].
thned po zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech
technickych a o pferuseni praci provede zapis do stavebniho deniku, avS§ak neni opravnén
pozastavit provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych
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posoudi odliivodnéni pieruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji sv€ stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka
pouze casti dila, tak je zhotovitel povinen pokradovat v provadéni cCinnosti, jichz se
nevhodnost netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pissmného souhlasu zastupce objednatele
je preruseni praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruseni praci musi byt odsouhlaseno
zastupci objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V pfipadé, Zze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni n¢kterého z ucastniku
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani t€chto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetn¢ zpusobu thrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni staveni$té (zajisténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veskerymi pfipadnymi Skodami, zpusobenymi
povétmostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je piitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelu. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikac¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén proveést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odbormné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatela majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelu
viditeln¢ firemni oznafeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
véech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zivazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozd¢jsich predpisu, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2018), nepouzite,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a predpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi prislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
piipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;

- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmén¢ nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisu. U odpadi materiala, pro
které je to zdavoda jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné
laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni tpravou (napf. Vyhlaska ¢.294/2005 Sb.,
o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd&jsich
predpisi).
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Clanek 7
Podminky pfedani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3, smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 3 pracovni dny pred pfedanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K prfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpisi;

- zapisy a osvédéeni o provedenych predepsanych zkouskach ovétujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavku této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skuteCnosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potifeba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pii predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii pfedani dila bude pfitomna osoba povéfena statutamim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zpusobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 15 pracovnich dnt ode dne predani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

¢) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadfeni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfedano, kdo pfedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli predano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazoveé, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen , faktura™), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného daniového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,faktura - dafiovy doklad®;

b) evidencni Cislo danového dokladu;

¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

7/12



8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0320-2019-045

¢) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) vpfipadé poskvtnuti stavebnich a montaznich praci, s pfijetim a ucinnosti zakona ¢.
80/2019 Sb., ktery doplituje nové znéni ustanoveni § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidan¢ hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisu, se rezim pieneseni dafiové povinnosti
nepouzije u plnéni, pokud prijemce plnéni (resort MO/AHNM) nejedna jako osoba
povinna k dani, a to jak ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni, tak 1 ke dni pfijeti uplaty,
pokud byla pfijata pfede dnem uskutecnéni plnéni. Ve smyslu vySe citovaného zakona
neni (MO/AHNM) povinnou osobou k dani, a proto zhotovitel (dodavatel) vystavi fakturu
i s DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto

soupisu je faktura neuplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrovat i cenu praci, které

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z a¢tu objednatele

ajejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li

n¢ktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo

nedostateCny pocet vytiskt. Pii vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni

a v pripadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim

faktury pfestava bézet puvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury

objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy

mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany duvody k naplnéni institutu ruceni pfijemce zdaniteln¢ho

plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich

predpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpusobem zajisténi

dan¢ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohov¢ platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist 1 nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem predani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila
objednateli, pripadné tietim osobam, a je povinen vzniklé skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln¢ vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pifedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpisobenou jeho Cinnosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pripadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2.000.000 K¢. Smlouvu o pojisténi
(arfedn¢ ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14 dnu od
ucinnosti této smlouvy.
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Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésicu
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prib¢hu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé predani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnu ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpusobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendaimich dnu od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu stim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve lhuté do 15 dnii ode dne
jejich vyuctovani.

O zplisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pevzeti stavenisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.700,-
K¢, ato za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.2.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.700,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2.700,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2.700,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipad¢é, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramei vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 185.000,- K¢.

V piipad¢ zjisténi poruseni predpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozari ochrany,
ckologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na prevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé¢ takovéto jednotlivé poruseni predpist BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub¢hu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V pfipad€, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
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poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vys$i stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
ur¢uje vyse uroka z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uruje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefenych rejstfika pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnu po jejich doru¢eni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhuty.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatnd vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb.. o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich piedpisa. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dals§i omezeni stanovena primym uZzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZ pusobnosti tyto objekty duleZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé&ji pfi predani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize
byt diivodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

b) K ud€leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obCanského
prukazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znaéek dopravnich prostiedki.

¢) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnu od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni tpadku, v dané lhiuté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vSech zavazkua fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani G¢elné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.
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d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizenti;

¢) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thradé
nakladu insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které¢ ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatn¢ poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZzuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuéi zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendainich dnu z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 15 kalendainich dna;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 10 kalendainich dnu;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

¢) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) ncodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz  prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v Clanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ..dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ..dil¢imu pfedani dila”, pfi
predani se postupuje pfimérené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, j¢ povinna uhradit
druhé stran¢ veskeré naklady ji vzniklé z duvodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v té€to smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecng prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formég, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
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v zahlavi této smlouvy. V piipadé dorudeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi oscbng nebo
prostfednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.

14.3. Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruéovani vzajemnych pisemnosti. neni-li doru€ovano
prostiednictvim datové schranky tak. Ze pisemnost se¢ v pripadé pochyvbnosti nebo
nedoruéitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruéi-li druhd strana pisemn¢ oznameni o
zméne adresy, ato bez ohledu na to, zda se adresat na teto adrese zdrzuje a zasilku vvzvedne,

14.4. Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyvzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju) (dale jen ..GDPR™)., budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udaju, ktereé jsou nezbytné pro realizaci t¢to smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

14.5. Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skute¢nostech. o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim teto smlouvy a nesdélovat je tietim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd&jSich piedpisi. povinnym subjekiem a souhlasi se zvefenénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

14.6. Tuto smlouvu lze plamé ménit pouze pisemnymi, vzestupné d{islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a Géinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach t¢innosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). ve
znéni pozdéjsich pfedpisi.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, Zze s1 tuto smlouvu pred podpisem precetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vule, ur€ité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v ¢lektronické podobé.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace verfejné zakazky - pocet listu: 1
Priloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listu: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listu: 4

V Lipniku nad Be¢voudne ................

za zhotovitele Digitalné podepsal

Datum: 2019.07.01
11:20:38 +02'00°

VPrazedne..........ooce
za objednatele

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Pfiloha &. 1
Pocet listit 1

Upfesnéni podminek realizace zakazky

Akce: Liné& - Oprava podlahy haly JESENIK ¢&. 128
Misto: Liné — kasdrna, hala JESENIK ¢&. 128

Jedna se o celkovou opravu &asti podlahy haly JESENIK & 128, ktera je vyuZivana pro
parkovani vozidel. V ramci opravy bude provedeno oddéleni dotCené casti podlahy od
zbyvajici Casti podlahy odriznutim diamantovym kotouCem. Nasledné bude vybourana
stavajici zelezobetonova podlaha a odstranény konstrukéni vrstvy v celkove tloustce 0,6 m.
Plan bude zhutnéna, polozena Stérkova vrstva frakce 32/63 mm (0,2 m) s postupnym
hutnénim a na ni bude ziizen podklad pro zpevnéne plochy s rozprostfenim a zhutnénim ze
stérku zpevnéného cementovou maltou SCM (0,2 m). Finalni povrch bude tvoien
zelezobetonovou deskou ze silni¢niho betonu vyztuzeného 2x KARI siti 100x100 mm, ©
dratu min. 8 mm KY49. Umisténi KARI siti u spodniho a horniho povrchu. Po zatvrdnuti
betonu budou profiznuty dilata¢ni spary s vytvofenim komurky pro tésnici zalivku, které
budou po vyschnuti a vytvrdnuti betonu vyplnény trvale pruznym tmelem.

Prace budou provadény v omezeném prostoru uvnitt haly s vjezdovymi vraty vySky 3,5 m.
Hmotnost parkovanych vozidel cca. 30 t.

Pfijezd do mista plnéni je po mistni komunikaci. Prostor mimo halu nesmi byt znecistén
z divodu pohybu vozidel vjizdéjicich na letistni plochy.

V Plzni dne 12. dubna 2019 Zpracoval: _



CENOVA NABIDKA

Stavba: Liné - Oprava podlahy haly JESENIK & 128
Objekt: Liné — kasarna, hala JESENIK & 128 Priloha é. 1

Podet histh: 1

Misto: Ling

e Popis M

1 |bourani Zelezobetonového krytu tl 200 mm (silniéni beton) m3

2 |fezdni spar Zelezobetonového krytu (silni¢ni beton), hloubky pies 15 do 20 cm m

. |edkopavky a prokopavky nezapazené podkladnich stérkovych vistev s nalozenim na n

3 ; v e G 3
dopravni prostiedek (2 toho 1/2 stérk zpevnény cementovou maltou SMC)

4 |hutnéni zeminy pro spodni stavbu m2

5 podilad pro zpevnéné plochy s rozprostienim a zhutmeémi, z kameniva dreeného sii
frakce 32 - 63 mm &

6 podklad pro zpevnéné plochy s rozprostienim a zhutnénim ze §térku zpevnéného w5
cementovou maltou SCM .

7 {kryt cementobetonovy vyztuZeny letidtnich ploch tl. 200 mm 2

g ocelova vizind cementobetonoveho krytu ze svarovanyeh siti hmotnosto do 7.5 ;

" frem2

o [|ferdni dilatacnich spar v Eerstvém cementobetonovém krytu $ifky & mm, hloubky

m

pies 60 do 80 mm

10 |vyitvoreni komirky pro tésnici zalivku $iiky 10 mm, hloubky 20 mm m
WiCenent diaaCnich spar 24 sTudena vV ZeleZobelonoverm Ky U Veelne adheZmho

11 [natérn bez tésniciho profilu pod zalivkou, pro komarky sitky 10 mm, hloubky 20 m
.

12 |piesun hmot soubor

13 |doprava na sklidku soubor

14 |skladkovné soubor

Soucet celkem

I\'c(fl:.jﬁi rozpodtove ndklady (mimostavenidini doprava, zafizeni stavenisié)

ICena celkem bez DPH

[Vyse DPH 21 %

ICcna celkem s DPH
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Pfiloha ¢. 3
Podet listt: 4

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA
STAVENISTI (PRACOVISTI)

L. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky*) urfuji nekteré Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen
,smlouva®) a dopliyji ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji pfednost pfed znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v téchto Podminkéch nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se pfislusna
ustanoveni téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti (pracovisti)

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pii praci (dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téz pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s
veédomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahédjenim plnéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadeéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich
piijatych k ochrané pred pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a
staveni§t€  (pracovi§t€), seznamit se s  umisténim  prosttedki  prvni
pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahijenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zaméstnancim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajiS§téni BOZP a o pfijatych opatienich,
zejména ke zdolavani pozart, poskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimofadnych
udalostech na staveni$ti (pracovisti).

Na zékladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o
Skoleni v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) smé&ji
pouzivat pouze bezpetnd elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o
technickych pozadavcich na vyrobky a jsou povinni predlozit objednateli na jeho zadost
doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvédCujici spln€ni podminek pro jejich
bezpetny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi ptedpisy a platnymi normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipade
jeho samostatnou cast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zamgstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech
staveniSté, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné
nichz obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze
piistupové cesty urCené objednatelem.

10. Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach urCenych
k tomu objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim predpisum o BOZP,

11. Kazdy pracovni uraz zameéstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli
ucast pfi zjistovani pfi¢in a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli pfeda opis zaznamu o pracovnim Urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se
zaznam nepotizuje, pisemne sdeli objednateli udaje o takovém pracovnim trazu v rozsahu
obdobném udajim uvedenym v zaznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto
odstavce nejsou dotCeny povinnosti zhotovitele podle pravnich pfedpist o evidenci a
registraci pracovnich trazi.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na staveni§ti (pracovisti) zdrzeli
pozivani alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
stavenisté (pracoviste) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma
pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaméstnancl zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva, anebo zamestnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste (pracoviste).

13. Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcd tohoto c¢lanku ohledné
zaméstnancl zhotovitele plati obdobné i ve wvztahu k jinym osobam, které se
prostfednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na
stavenisti (pracovisti).

II1. PoZarni ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné pfedpisy o pozarni ochrané (dale jen
,,PO%) a dbat pokyni objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pred
zahgjenim plnéni proSkolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostfednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoz i1 provadeét na piedaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich pfedpisa o PO.

3. O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohlésit jej
hasi¢skému zachrannému sboru a pfisluSnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych ptedpist o PO.

4. Pii provozovani Cinnosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpe€im zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeCeni, zejména zamezenim vzniku nebezpe€i pozaru,
odstranénim hotlavych latek, hasicimi prosttedky, pozarnim dozorem a ziizenim
dostateCnych unikovych cest.



5.

Zhotovitel rovnéz zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpisa
o PO a prislusnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana zivotniho prostredi

1.

Zhotovitel piijme veSkera opatfeni k omezeni hluCnosti zpisobené jeho Cinnosti na
stavenisti (pracovisti) v souladu s pravnimi predpisy a dale opatieni k u¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tokd, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti)
a na pfilehlych pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na
piistupovych cestach na stavenisté (pracovisté), prubézné odstrariovat odpad a necistoty,
které vznikly pfi plnéni jeho zavazku, technickymi opatienimi zabranovat jejich pronikani
mimo staveni$té (pracoviSt€) a zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich predpist o
odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisi o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji zadné odpady spalovat.

Na staveniS§ti (pracovisti) je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu a provadécich vyhlasek ¢. 381, 383 a 376
z roku 2001. Tfidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oballl a prostiedkt k tomu
urCenych.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pifimerené 1huté stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo treti
osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku
proti uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrzi v maximélni mozné mife udrzby vozidel nebo
stavebnich stroji a dopliovani provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni
stacionarni techniku a prostfedky smi zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni
CSN 650201 a 650202.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi piipravky na
staveni§ti (pracovisti) zpasobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach
a chemickych pripravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravki, s nimiz pfi
plnéni svého zavazku naklada, jakoz i kopie bezpeCnostnich listd, poptipadé doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanct autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle
pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni predpisy o ochrané pfirody a
krajiny a zdrzet se poskozeni dfevin, popfipad€ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dfevin,
urenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusnymi organy
vefejné spravy dle pokynu objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.



Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilgjici
se Jeho prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni
dotCena jeho odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.
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