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uzavřená dle 5 1746 odst. 2 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů .

1. V V
Smluvnístrany iÚfó/Ý/ÍÚW/Í/ [0/7 kč

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 7

zastoupen: prof. Ing Ivo Vondrákem, CSca, hejtmanem kraje

IČ? 70890692
DIC: CZ70890692

(dále jen „MSK“)

a

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupen:

„

ICQ: 61974757

DIC: C261974757

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 1104

(dále jen „DPO“)

2. Společnost Enviroad+SHP TS: Silnice III/4787 Ostrava

se sídlem: ENVIROAD s. r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

založená za účelem společného zpracování předmětu plnění dle Smlouvy o společnosti

právnických osob k zajištění obchodního případu ze dne 19. 1. 2018,

ENVIROAD s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

zastoupena:

ICO: 25394436

DIČ: C225394436

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C,

vložka 18041

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupena:

IČO: 28342771

DIČ: C228342771

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512

(dále společně jen jako „příkazník“)



II.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely Příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti

ev. č. 01618/2018/KŘ, jejímž předmětem bylo vykonávat inženýrskou a investorskou

činnost při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-

4" včetně výkonu technického dozoru stavebníka.

2. MSK je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle 5 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

k uveřejnění smlouvy uvedené vodst. 1 tohoto článku v registru smluv v souladu se

zákonem, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,

s ohledem na skutečnost, že smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené

smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit

závadný stav vzniklý vdůsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv vsouladu se

zákonem, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

III.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a

povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně

sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně

poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu

bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, které mají být od

okamžiku jejího uveřejnění vregistru smluv plněna vsouladu sobsahem vzájemných

závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. MSK se tímto zavazuje k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy

v registru smluv vsouladu s ustanovením g 5 zákona o registru smluv. Smlouva bude

zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. O tomto

zveřejnění se MSK zavazuje informovat DPO bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou

adresu

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.



2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v devíti stejnopisech, přičemž MSK

obdrží čtyři, DPO čtyři a příkazník jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jeho podpisem přečetly, ze byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti

č.01618/2018/KŘ.

5. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákonač.129/2000 Sb.,o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením šóbíířnge dne

V Ostravě dne: „MMM V Ostravě dne: “*qu

PO za DPO

za MSK

sf; ří; Po u nepřítomnosti zastoupen pro-tř. lng; _ĚUQ \!„mimi, C8
lng-L) nrOgíí—ŽV/jm Kaniou hv! Hiař1kíaše

náměstkem heiltgiaBĚ kržaůeig

V Brně dne ...............

za Sl—lP TS s.r.o. Za ENVIROAD s.r.o.
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Evropské strukturální a šnvestični fondy M | „ 'SterStvo

Operační program Doprava d 0 p ravy

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO

EvaDSký fond pro regionální rozvoj A? PRO MÍSTNÍ

integrovaný regionální operační program ' ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 204/2017

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon inženýrské činnosti

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: "]9— Jaroslavem Kaniou
“ naměstkem hejtmana kraje

ICQ: 70890692
orc: gZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořiteina, a.s.

Číslo účtu: 170181—1650676349/0800

Osoby pm římí projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a konboíním orgánům:

(dále jen „MSK“)

a

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

se sídlem: ' Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupen:

Ičo:
DIC: C261974757

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Inženýrská činnost při mallzaci stavby „Simma III/4787 Ostrava ulice Výškwická, mosty 4787-3, 47874“



číslo účtu: 5708761/0100

Oprávněná osoba pro změny díla:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

*

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním

(dále jen „DPO“)

(MSK a DPO dále společně jen jako „příkazci“)

Hovaňí/i se vtéto smlouvě o pri/Fráza; aniž by bylo určeno, jedná—0 se o MSK či DPD,

maj/se na m ys/i oba pň'kazci.

2. Společnost Enviroad+SHP TS: Silnice III/4787 Ostrava

se sídlem: ENVIROAD s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

založená za účelem společného zpracování předmětu plnění dle Smlouvy o společnosti

právnických osob k zajištění obchodního případu ze dne 19. 1. 2018,

ENVIROAD s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

zastoupena:

ICQ: 25394436

DIC: C225394436

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107—6257870287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 18041

(dále jen „příkazníiď- vedoucí společník)

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem:

zastoupena:

ICQ:
DIC: C228342771

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

číslo účtu: 5981585001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512

(dále jen „přmazník“- společník)

Havaňílf se v této smlouvě a pňí'raznň'ravr; aniž by bylo určeno, jedná-li se a vedena/710

společnrka nebo sga/eáw/(a, maj/se na mysli oba pri/(amíci

při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787—3, 47874“ 2



10.

II.

Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ ; práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu se

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních

údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě

změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

pň'slušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Pííkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku : této smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorská činnosti při realizaci stavby

„Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787—4“.

Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným

a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo

provedeno vsouladu sveřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentaci pro provádění

stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci

stavby, platnými technickými normami CSN a obecně závaznými právními předpisy

Příkazci mezi sebou dne 3. 7. 2017 uzavřeli Smlouvu O sdružení veřejných zadavatelů

a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám ve smyslu ust. tj 7

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka, na jejímž základě je smlouva uzavírána, je tak

zadávána sdružením zadavatelů, za které v zadávacím řízení jedná MSK.

Stavba „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“ bude

provedena v rámci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická — rekonstrukce

mostů ev. č. 4787-33 a 4787—43“ realizovaného MSK (dále jen „Projekt MSK“)

a projektu „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů

na ul. Výškovická, Ostrava“ realizovaného DPO (dále jen „Projekt DPO“).

Předpokládá se, že projekt MSK bude spolufinancován z Evropského fondu pro

regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro

období 2014 — 2020 (dále jen „IROP“), projekt DPO bude spolufinancován z Fondu

soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“). Příkazník

bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit

součást projektů spoluňnancovaných Evropskou unii v rámci IROP a OPD.

t při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ullce Výškovická, mosty 4787—3, 47874“



III.

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou

a ínvestorskou činnost při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická,

mosty 4787-3, 4787-4“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:

. projektové dokumentace stavby zpracované v listopadu 2015 společností

DpPRAVOPROJEKl" Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1,

ICO: 42767377 a zhotovitelem díla vysoutěženého oceněného soupisu prací,

podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení vydaných pro stavbu,

závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro stavbu a stanovisek správců

dotčené technické infrastruktury,

smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi MSK a DPO jako objednateli

a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

.

. předpisů upravujících provádění stavebních děl

vv:

(dále jen „inženýrská činnost“). Blizsr specifikace inženýrské činnosti je uvedena

v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit

níže uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými

ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí

(obzvláště stavebních povolení a územního souhlasu) a s doklady, na něž se tato

rozhodnutí odkazují, zejména se závaznými stanovisky dotčených orgánů

a vyjádřeními správců technické infrastruktury vydaných pro stavbu.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dilo

realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu

o předání na samostatný protokol, který bude nedílnou součástí staVebního deníku.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny

(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,

minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny). Příkazník je povinen vždy

zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně infomace

o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

9) Kontrola směrového a výškového umístění stavby zajišťované zhotovitelem.

h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

i) Zastupování příkazce !( vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů

státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.

j) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení

Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území

s archeologickými nálezy.

činnost při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787—3, 4787-4“



k)

m)

n)

p)

q)

5)

t)

U)

V)

W)

X)

v)

aa)

Zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a všech rozhodnutí nebo jiných

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,

a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při

realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním

zákonem a souvisejícími vyhláškami).

Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.

Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby

nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizovanou stavbou.

Účast na jednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních

technicko-dokumenlaůí komise svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.

Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací) a faktur, jejich souladu

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je

součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění,

případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.

Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné

práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich

zakrytim, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům

pro jejich navazující činnosti.

Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentaci.

Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.

Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.

Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukci a prací, kontrola jejich výsledků - příkaznik se účastní prováděných

zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,

prokazující splnění požadovaných technických & kvalitativních parametrů výrobků

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků

a materiálů do stavby.

bb) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
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cc) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby.

dd) Hlášení archeologických nálezů v souladu s 5 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení

škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů

pro uplatnění sankcí.

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

hh) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla

(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

a to vsouiadu se smlouvou o dílo, v souladu s projektovou dokumentací stavby

a oceněným soupisem prací. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá

od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického

zaměření dokončené stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené

stavby. shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí

svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby

vdohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis

na předepsaném formuláři příkazce.

ll) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti (včetně potřebných příloh)

o zavedení zkušebního provozu na dráze a její podání na příslušný drážní úřad.

mm)Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačních souhlasů

(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby)

ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi ph'lohami

a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazcl originál

kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby,

řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným

dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona.

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

pp) Kontrola odstranění vad z přejímaců'io řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky

stavby konané stavebním úřadem.

qq) Svoiávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis b lektronické podobě příkazcům (na

email: zhotoviteli, osobě vykonávající

autorský dozor a zástupci uživatele části stavby (tj Správa silnic Moravskoslezském

kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711),

a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

rr) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)

včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena

ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad

& nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu

(tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí
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včetně příjezdových komunikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána

do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Příkazci se zavazují zapiatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle

čl. V této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění posledni vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

. vydáni posledního kolaudačního souhlasu stavby,

. provedení kontroly věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích. podkladů

(zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V-

Odměna

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 584.000,00 Kč

DPH 122.640,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 706.640,00 Kč

z toho:

a) odměna hrazená MSK (78 % z celkové odměny):

odměna bez DPH 455.520,00 Kč

DPH 95.659,20 Kč

odměna celkem včetně DPH 551.179,20 Kč

b) odměna hrazená DPO (22 % z celkgvé odměnyjz

odměna bez DPH 128.480,00 Kč

DPH 26.980,80 Kč

odměna celkem včetně DPH 155.460,80 Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty

je stanovena vsouladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní

strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není

nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 5 tohoto

článku smlouvy.

Příkazník se zavazuje provádět oddělenou fakturaci. Inženýrská činnost bude

fakturována příkazcům do výše jejich podílu, jak je sjednáno včl. Vodst. 1 této

smlouvy. Příkazník není oprávněn vyúčtovat inženýrskou činnost a požadovat jejich

úhradu po jiném z příkazců, než je uvedeno v tomto odstavci, a příkazci nejsou povinni

neoprávněně vyúčtovanou činnost hradit.

Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou

podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 204/2017),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Silnice III/4787

Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“,

0) název a registrační číslo projektu (tj. „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická -

rekonstrukce mostů ev. č. 4787—33 a 4787-43; reg. č.

CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007498“ u faktur vystavených MSK a „Rekonstrukce

tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická,

Ostrava; reg. č. (22.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119“ u faktur vystavených DPO),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu

odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkaznlk povinen o této skutečnosti

v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“

v případě MSK a „odbor investice“ v případě DPO).

Nebude—Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce

vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním

vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
vvr v

splatnosti beZl opet ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 40 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) budou

příkazníkem vystaveny faktury na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. V_ odst. 1

této smlouvy, tj. 220.471,70 Kč v případě MSK a 62.184,30 Kč v případě DPO

(je-li příkazník plátcem DPH, zahrnujítyto částg DPH),

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši

40 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 220.471,70 Kč v případě MSK

a 62.184,30 Kč v pň'padě DPO (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka

DEB), —
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c) zbývajících 20 % :: odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturaml

po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem

vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. 5) této smlouvy

odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem

na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění

případných dodatků).

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

příkazci.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník

je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

příkazce.

Je-lí příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně

dleš 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí

vtermínu splatností faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet

příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazci nenesou odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím

se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,

kterých se příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů stavby,

přejímacího řízení stavby od zhotovitele, kontrolních prohlídek stavby konaných

stavebními úřady a závěrečných kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přn<azníkovi

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne

příkaznl'kovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocné stavební

povolení týkající se realizace stavby.
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S. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat přikazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou

skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,

nesprávností a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

V případě, že příkazce i přes upozorněni příkazníka na splnění pokynů či provedení

realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník

neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti.

e) Postupoval: při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle či. III odst. 2 písm. 5)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena

povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateiům v termínu dle příslušné smlouvy

o dílo uzavřené mezi objednateli a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná. vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné

předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

i) Dodržovat podmínky a požadavky dle přílohy č. 1 této smlouvy —Základní požadavky

k zajištění BOZP.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této

smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—ii to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn

přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
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6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla

prokazována kvalit"kace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového rízení.

Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost /

kvalíňkaci a jejiz zkušeností byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení (dále jen

„odborná osoba ) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem

príkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena

doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifkace a zkušeností, které byly předmětem

hodnocení ve výběrovém řízení Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou

kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazmka; nová odborná osoba

musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkací jako původní odborná osoba a současně

minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi

v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp.

alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků

ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly

zkušenosti nové odborné osoby.

7. Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. Příkazník nesmí být

zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním

propojenou.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví—li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to

vplném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude—Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených

příslušnými Správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném

rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 20 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast

uvedena \! %).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné

smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné

pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění,

jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši

spoluúčasti). Certit“kat dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

x-

Sankční ujednání

1. Nebude—Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.(300 Kč za každý zjištěný

případ
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!“ V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy Způsobí

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,

a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy,

je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů

kzajištění BOZP dle podmínek přílohy č. 1 této smlouvy je DPO oprávněn účtovat

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000; Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno

právo DPO na náhradu škody.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo

dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

Pňkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné Smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Podmínky poskytování dotace

Bude-ii příkazce na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace 2 programů EU na projekty

dle čl. 11 odst. 10 této smlouvy, umožní příkazník příkazci, poskytovateli dotace či jiným

příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání

dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě

podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům

týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu

udržitelnosti předmětu plnění.

Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům

poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst

činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního
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řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto

zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu ktřetím stranám.

Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání

usnadnily.

3. Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity,

kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle

stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má

prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této příkazní smlouvy.

4. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu

plnění včetně účetních dokladů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů-, a vsouladu

s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP a OPD minimálně do roku 2028

včetně.

5. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace

a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům

pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, MD CR, Evropské komise, Evropského

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim

při provádění kontroly součinnost.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem

návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví—ll zákon č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech s platností originálu, přičemž MSK

obdrží čtyři, DPD čtyři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002

občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění

v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem MSK.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník

na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
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může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách MSK a DPO. Smlouva bude

zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb„ o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 — Základní požadavky k zajištění BOZP

9. Doložka platnosti právního jednání dle & 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 31/2672

ze dne 6.2.2018.

. _, J. J. M-
V Ostravě dne: ..Ž3.G.....Ma V Ostrave dne: .....4 ........ M

Demevnš m: ::rsík jagg-„,a ais

P:;- —. __, 094/1"

703 ÚO OS:—m Jo'avská Ostrava
16

.. „

V Ostravě dne: 15032019

/' za MSK \—

lng. Jaroslav Kania

na základě pověření

hejtmana kraje

„ 1.02.2018 „ ,! 1.1, "
V Brne dne .2. ............ V Ostrava dne ............... AD

za SHP TS s.r.o. Za ENVIROAD s.r.o.

— ENVERGAD s.r.o.
ŠHhP T_škásšg- 0- Ruská 398/43 | CZ 703 00 Ostrava

0 Uni . .

619 00 Brno iC. 25394435 ] tel..
uč: 283 42 771

„\ DIČ: cz 28342771 5
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Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti

Příloha č. 1 — Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha č. 1 —- Základní požadavky k zajištění BOZP

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích DPO, vjezd vozidel

a)

b)

d)

9)

h)

Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany (příkazníka), kteří budou

vykonávat pracovní nebo jinou činnost dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a

pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy

DPO:

- podrobit se školení 2 BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí

pracoviště DP Ostrava,

- předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DPO.

Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní

nebo jinou činnost krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na

pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy DPO:

— podrobit se školení 2 BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí

pracoviště DPO

- pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz

příp. cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním

úřadem, který bude porovnán se jmenným seznamem dodaným druhou smluvní

stranou.

Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště

jednorázově, mohou v souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu

a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu určeného zaměstnance DP

Ostrava, avšak musí:

- ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou

ověřena přítomnost příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví

způsob doprovodu a pohybu návštěvy v objektu DPO a tím za tuto návštěvu

přebírá odpovědnost.

Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku

v areálu DPO povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo

jednorázového povolení vjezdu po prokázání totožnosti a souhlasu přítomného

vedoucího navštěvovaného pracoviště.

Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do

areálu DPO i při výjezdu z areálu DPO.

Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a

vozidla druhé smluvní strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze

jako „návštěva“.

Návštěvě bude vjezd a pohyb v dcpravním prostředku v areálu DPO povolen na

základě ověření přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu

s návštěvou.

V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální

dopravní situaci v areálu DPO, zejména s určením trasy a místem k odstavení

dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do areálu DPO.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787—3, 47874“



Príkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti

číslo smlouvy DPO: DOD20180

číslo smlouvy při'kazníka:S........2301/1flč/G/13 002

Příloha č. 1 — Základní požadavky k zajištění BOZP

II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DPO

a)

b)

d)

předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být

provedeno tak, aby splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy,

pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní

strany i DPO, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích

a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle

ustanovení 5 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),

zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro

činnost vykonávanou na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost

a tuto činnost mohou vykonávat pouze v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují

na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní způsobilost podle 5 2 písm.

b) 1, Vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění,

zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na

pracovištích DPO povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti

práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních norem

DPC), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání oprávněného

zaměstnance DPO dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti

alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinností dle tohoto

odstavce jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při

kontrolách a činnostech souvisejících se zajištěním BOZP spolupracoVat s

oprávněnými zaměstnanci DPO a řídit se jejich pokyny,

v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany,

pokynů oprávněných zaměstnanců DPO, pozitivního výsledku dechové zkoušky na

alkohol nebo při odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou

zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na vyzvání ukončit

pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DPO. Druhá smluvní

strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DPO ihned nahradit jiným

pracovníkem tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DPO v tomto případě

neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené

smlouvy.

. Dopravní podnik Ostrava a.s.
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